



CIRCULAR No. 1

LICITACIÓN N° 5000003565

**“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS CATERPILLAR PARA TERMINAL SCZ
Y EST. BUENA VISTA”**

A todas las empresas interesadas:

En atención a lo estipulado en la **Cláusula 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)** mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

- 1- ¿Por favor solicitamos si pueden tomar en cuenta una ampliación en la fecha de entrega para el viernes 7/04 tomando en cuenta que es bastante trabajo y que nosotros por políticas de la empresa emitidos Garantías por medio de nuestra casa matriz y demora al menos 14 días?

Respuesta YPFB TR:

El requerimiento se encuentra siendo analizado, de realizarse el mismo se realizará una enmienda, favor estar al pendiente de la misma, Al momento se mantiene el plazo de presentación de ofertas, favor tomar todos los recaudos necesarios,

- 2- Igualmente solicitamos ampliación en el tiempo de entrega de los materiales a 150-180 días. Tomando en cuenta que los proveedores están teniendo bastante demora en entregar ciertos ítems.

Respuesta YPFB TR:

No será posible aumentar el tiempo de entrega de los materiales es demasiado largo 150-180 días, ya que no se tendría tiempo para ejecutar los mantenimientos programados.

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 23 de marzo de 2023