

ENMIENDA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA No. 5000003627

**“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
CATÓDICA EN ESTACIONES DEL PCS”**

A todas las Empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSPORTE S.A. y de acuerdo a lo estipulado en el DBC, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) enmendamos lo siguiente:

Punto No. 1.

PARTE II. CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL). Puntos 21 Presentación de Propuestas y 22 Apertura de propuestas.

Donde dice:

22. Apertura de Propuestas	La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue: Lugar.: Plataforma virtual (Teams) Ciudad: Santa Cruz de la Sierra País: Bolivia Fecha: 26 de abril del 2023 Hora: 14:30 Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace: Únase a través de su PC o aplicación móvil Haga clic aquí para unirse a la reunión
----------------------------	---

Debe decir:

22. Apertura de Propuestas	La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue: Lugar.: Plataforma virtual (Teams) Ciudad: Santa Cruz de la Sierra País: Bolivia Fecha: 26 de abril del 2023 Hora: 15:30 Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace: Únase a través de su PC o aplicación móvil Haga clic aquí para unirse a la reunión
----------------------------	---

Punto No. 2.

PARTE II. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Donde dice:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
1	Publicación del DBC en la Web	Día	Mes	Año			
		29	03	2023			
2	Inspección previa	Día	Mes	Año	Hora	Min.	N/A
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		14	04	2023			
4	Reunión de aclaración	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma Virtual
		12	04	2023	10	00	
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma ERP
		19	04	2023	14	00	
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma Virtual
		19	04	2023	14	30	
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		05	05	2023			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		09	05	2023			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		10	05	2023			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		24	05	2023			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		05	06	2023			

Debe decir:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
1	Publicación del DBC en la Web	Día	Mes	Año			
		29	03	2023			
2	Inspección previa	Día	Mes	Año	Hora	Min.	N/A
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		21	04	2023			
4	Reunión de aclaración	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma Virtual
		12	04	2023	10	00	
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma ERP
		26	04	2023	14	00	
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma Virtual
		26	04	2023	15	30	
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		12	05	2023			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		16	05	2023			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		17	05	2023			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		31	05	2023			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		12	06	2023			

Santa Cruz, 24 de abril del 2023