

ENMIENDA N°4
LICITACIÓN PÚBLICA N°5000003630

“REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO TK 664 TERMINAL CHORETY POLIDUCTOS”

A todas las Empresas interesadas y en base a lo estipulado en el Documento Base de Contratación, Numeral 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC), enmendamos lo siguiente:

Punto No.1

En el DBC – CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL) – NUMERAL 21 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS – NUMERAL 22 APERTURA DE PROPUESTAS Y CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Donde dice:

<p>21. Presentación de Propuestas</p>	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 14:00 horas del día 21 de abril de 2023</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas minimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
<p>22. Apertura de Propuestas</p>	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar: Plataforma virtual (Teams) Ciudad: Santa Cruz de la Sierra País: Bolivia Fecha: 21 de abril 2023 Hora: 15:00</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p align="center">Únase a través de su PC o aplicación móvil Haga clic aquí para unirse a la reunión</p>

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
	Día	Mes	Año	Hora	Mín	
1 Publicación del DBC en la Web	30	03	2023			
2 Inspección previa	06	04	2023	09	00	Estación Chorety
3 Consultas Escritas (fecha límite)	19	04	2023			Correo electrónico analista asignado punto 36 CEL
4 Reunión de aclaración	10	04	2023	10	00	Plataforma Virtual
5 Presentación de Propuestas (fecha límite)	21	04	2023	14	00	Plataforma ERP
6 Apertura de Propuestas (fecha límite)	21	04	2023	15	00	Plataforma Virtual
7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	01	05	2023			
8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	02	05	2023			
9 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	03	05	2023			
10 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	16	05	2023			
11 Suscripción de contrato (fecha estimada)	20	05	2023			

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Debe decir:

<p>21. Presentación de Propuestas</p>	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 14:00 horas del día 12 de mayo de 2023</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
<p>22. Apertura de Propuestas</p>	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar.: Plataforma virtual (Teams) Ciudad: Santa Cruz de la Sierra País: Bolivia Fecha: 12 de mayo 2023 Hora: 15:00</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p style="text-align: center;">Únase a través de su PC o aplicación móvil Haga clic aquí para unirse a la reunión</p>

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		Día	Mes	Año			
1	Publicación del DBC en la Web	30	03	2023			
2	Inspección previa	06	04	2023	09	00	Estación Chorety
3	Consultas Escritas (fecha límite)	09	05	2023			Correo electrónico analista asignado punto 36 CEL
4	Reunión de aclaración	10	04	2023	10	00	Plataforma Virtual
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	12	05	2023	14	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	12	05	2023	15	00	Plataforma Virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	26	05	2023			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	29	05	2023			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	30	05	2023			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	14	06	2023			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	22	06	2023			

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.



El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 20 de abril de 2023