
 

MATRIZ DE EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS  

GESTIÓN DE PERMISO DE DESMONTE PROYECTO: 

TRASLADO UCG E IMPLEMENTACIÓN 4TA. Y 5TA. UCG EN 

E°C° COLPA 

Junio 
2025 

 

 

Nro. CRITERIO 
CUMPLE/NO CUMPLE 

DOCUMENTO 
VERIFICABLE DE 
CUMPLIMIENTO 

COMENTARIOS 

EMPRESA EMPRESA EMPRESA   

1 PROPUESTA TÉCNICA.-       

1.1 
¿Los objetivos contemplados en la propuesta son 
los mismos a los establecidos en los TDR´s? 

   
Objetivos descritos 
en propuesta 

 

1.2 
Presenta Plan de trabajo, cronograma y 
responsables.  

   
Datos detallados en 
propuesta 

 

1.3 Plazo de ejecución del servicio 90 días calendario      
Dato descrito en 
propuesta 

 

2 Plazos.-      

2.1 

Reunión de coordinación de actividades, hasta 3 

días hábiles a partir de la Orden de Proceder 

firmada por la contratista. 

   

Dato detallado en 
propuesta 

 

2.2 Trabajo de campo: 1 día    
Dato detallado en 
propuesta 

 

2.3 
Presentación del primer borrador del documento, 
hasta 7 días calendario después de ejecutarse el 
trabajo de campo 

   
Dato detallado en 
propuesta 

 

2.4 

Atención de observaciones de YPFB 
TRANSPORTE S.A., y adecuación del 
documento, hasta 3 días calendario después de 
haberse dado a conocer las observaciones a la 
consultora (se valorará tiempos menores). 

   

Dato detallado en 
propuesta 

 

2.5 

Atención de observaciones de la autoridad 
Forestal, y adecuación del documento, hasta 4 
días calendario después de haberse dado a 
conocer las observaciones a la consultora (se 
valorará tiempos menores) 

   

Dato detallado en 
propuesta 

 

3 Empresa.-       

3.1 
Cuenta con 5 años de experiencia en el Sector 
Hidrocarburos en Bolivia realizando trabajos de 
consultoría ambiental. 

   

Respaldos de 
consultorías 
ambientales en el 
Sector 
Hidrocarburos  
durante 5 años 
(Presentar 
contratos y/o 
facturas u otros 
respaldos) 

 

3.2 

Cuenta con experiencia en la obtención de por lo 
menos 5 trámites (Planes de Desmonte, Re-
limpia, informes de ejecución (cierre), etc., ante la 
ABT, preferentemente para proyectos en el 
sector hidrocarburos. 

   

Respaldos de 5 
Trámites ante la 
ABT y/o 
certificado de 
buena ejecución 
de servicio para  
trámites en el 
Sector 
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Hidrocarburos 
(Presentar inicio de 
Trámites ante la 
ABT  y/o 
Resolución) 

3.3 
Presenta CV de la empresa o del profesional 
forestal. 

   
Adjunto a la 
propuesta 

 

4 Personal.-       

4.1 

Presenta un Ingeniero Forestal con experiencia 
de por lo menos 5 años en trabajos relacionados 
a trámites (Planes de Desmonte, Re-limpia, 
informes de ejecución (cierre), ante la ABT, 
preferentemente para proyectos en el sector 
hidrocarburos. 

   

Presenta CV y 
respaldos de 
Experiencia en el 
sector 
hidrocarburos 

 

4.2 

El profesional agente auxiliare tiene por lo menos 
5 Planes de Desmonte o informes de Planes de 
Desmonte (cierre), Re-limpia, elaborados en el 
sector hidrocarburos. 

   

Presentación de 
respaldos de 
inicio de Trámites 
ante la ABT y/o 
Resolución 
 

 

4.3 
Presenta carta de compromiso del profesional 
técnico. 

   
Adjunto en 
propuesta 

 

4.4 Título profesional en provisión nacional.     
Adjunto en 
propuesta 

 

4.5 Registro de Agente Auxiliar vigente    
Adjunto en 
propuesta 

 

4.6 Presenta CI del Consultor    
Adjunto en 
propuesta 

 

RESULTADO    
  

 


