



## C I R C U L A R N o . 1

L I C I T A C I Ó N N ° 5 0 0 0 0 5 2 3 1

### C O N S T R U C C I Ó N P I L O T E S Y C A B E Z A L P A R A R E P A R A C I Ó N P U E N T E C O L G A N T E D E L G A S O D U C T O S A N T A C R U Z - Y A C U I B A (G S C Y) E N C R U C E R I O G R A N D E

A todas las empresas interesadas:

En atención a lo estipulado en la Cláusula 4 **ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC**, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

#### **CONSULTA 1**

Solicitamos enviarnos el estudio de suelo, este informe es solicitado por el subcontratista de ejecución de pilotaje para emitir su cotización

#### **RESPUESTA 1**

Remitirse a la Enmienda.

#### **CONSULTA 2**

En caso de interferencias con el equipo de pilotaje, YPFBTR se compromete a retirar líneas, estructuras y cables existentes

#### **RESPUESTA 2**

La empresa adjudicada, debe ubicar los equipos para evitar las interferencias.

#### **CONSULTA 3**

¿Confirmar que YPFBTR se hará cargo del mantenimiento y regado del camino de acceso al sitio de obra?

#### **RESPUESTA 3**

Afirmativo.

#### **CONSULTA 4**

¿YPFBTR será encargado de colocar el vigía que realice controles a la crecida del río?

#### **RESPUESTA 4**

Afirmativo.

#### **CONSULTA 5**

¿YPFBTR será responsable de reconformar la plataforma de acceso, en caso que sea removida por una crecida del río durante la ejecución del proyecto?

#### **RESPUESTA 5**

Afirmativo.

#### **CONSULTA 6**

Aprovechamos para solicitar ampliación de plazo de presentación de ofertas por 10 días

**RESPUESTA 6**

En la enmienda No. 2 se indica la ampliación de plazo de entrega.

**CONSULTA 7**

Por la tardía respuesta de nuestros proveedores, solicitamos ampliación de plazo de la presentación de ofertas

**RESPUESTA 7**

En el DBC, parte II, condiciones especiales de la licitación (CEL), numeral 3. Actividades previas a la presentación de propuestas, punto 3.1 Inspección previa indica.

El potencial proponente deberá realizar la inspección previa el 10 de julio de 2025 a las 10:00 a.m. horas en la siguiente ubicación: cruce aéreo del GSCY sobre el Río Grande, en la progresiva 123+707, ubicado a 35 km de la Planta “Río Grande”.

Las Coordenadas geográficas aproximadas de la ubicación del referido cruce aéreo son las siguientes:

- Latitud: 18°29'22.24"S
- Longitud: 62°58'34.53"O

Se deja debidamente establecido que la asistencia a esta visita es obligatoria y se constituye en un requisito habilitante para que cualquier potencial proponente pueda proseguir con su participación en el presente proceso.

**CONSULTA 8**

Una nueva programación para visita de Obra de la licitación en curso

**RESPUESTA 8**

No procede.

**CONSULTA 9**

Mediante la presente manifestarle que SEICAMP SRL se encuentra interesada en participar del proceso LICITACIÓN N° 5000005231 "CONSTRUCCIÓN PILOTES Y CABEZAL PARA REPARACION PUENTE COLGANTE DEL GASODUCTO SANTA CRUZ - YACUIBA EN CRUCE RIO GRANDE" para trabajar en la elaboración de nuestra mejor oferta solicitamos ampliación de plazo de 10 días calendario a la fecha prevista para la presentación

**RESPUESTA 9**

Remitirse a la Enmienda 2.

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.