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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACIÓN 

El departamento de Integridad de Estaciones y Riesgos de YPFB TRANSPORTE S.A., tiene 

planificado realizar la inspección fuera de servicio del Tanque TK-664 de la Estación Chorety; el 

trabajo se realizará en cumplimiento con el Instructivo de Trabajo ITM.001 “Mantenimiento 

Preventivo para Tanques de Almacenamiento de Hidrocarburos Líquidos” y el Plan Anual de 

Mantenimiento para tanques de almacenamiento. 

Esta actividad se realiza para asegurar la integridad mecánica del tanque; cumpliendo de esta manera 

con los lineamientos de continuidad operativa, requisitos de inspección fuera de servicio del 

estándar API-653 y requisitos legales vigentes. 

Datos técnicos TK-664 

 

 Tipo de tanque: soldado, Vertical 

 Capacidad almacenaje: 10.000 Bbl. 

 Altura total del tanque: 10,78 metros 

 Diámetro:  13.71 metros 

 Producto: Diesel Oil 

 Material de cuerpo, piso y techo: Desconocido 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO  

La estación de bombeo Chorety – Poliductos, está ubicada en la ciudad de Camiri, se encuentra a 

810 metros sobre el nivel del mar; la temperatura ambiente oscila entre -3° C y 42° C dependiendo 

de la estación del año. 

Las coordenadas aproximadas de la ubicación de la Estación de Bombeo Chorety – Poliductos se 

indica a continuación: 

 

 Latitud: 20°00’56.80” 

 Longitud: 63°32’05.39” 
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Imagen 1. Ubicación del TK-664 en Estación Chorety 

3. DEFINICIONES 

A continuación, las palabras y/o abreviaturas de orden específico que se utilizarán en el presente 

documento, además las definiciones cuyo contenido extenso se encuentran de forma abreviada: 

 

- YPFB TR: YPFB TRANSPORTE S.A. 

- GSSM y RSE: Gestión, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social 

Empresarial. 

- SGI: Sistema de Gestión Integrado. 

- ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

- END: Ensayos no destructivos. 

- EDT: Estructura de desglose de trabajo. 

- EPP: Equipo de Protección Personal. 

- CONTRATISTA: Empresa proponente que resulte beneficiada con la adjudicación del 

presente servicio de Construcción. 

- CEL: Condiciones Especiales de la Licitación. 

- DBC: Documento Base de Contratación. 

4. OBJETIVO 

Objetivo Principal 

Realizar la inspección interna y externa de acuerdo a lo requerido en el estándar API-653 

“Inspección, reparación, alteración y reconstrucción de Tanques”. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar la inspección general de acuerdo a la lista de verificación (check list) para 

tanques fuera de servicio del anexo C del código API-653. 

 Realizar la inspección visual interna de piso, escaneo MFL (Magnetic Floux Leakage) o 

LFET (Low Frequency Electromagnetic Technique), realizar el ensayo con cámara de 

vacío a cordones de soldadura al 100% del piso y soldadura piso envolvente , medición 

y evaluación de espesores. 

 Realizar inspección visual externa, medición de espesores y evaluación de la envolvente, 

pestaña del piso y techo cónico fijo. 

 Realizar la Inspección visual y Ensayos No Destructivos (END) de todas las boquillas y 

entradas de hombre.  

 Realizar la medición y evaluación de asentamiento de acuerdo al anexo B del código 

API-653. 

 Realizar la medición y evaluación de verticalidad. 

 Realizar la medición y evaluación dimensional. 

 Revisar y/o Elaborar planos del piso, envolvente y techo actualizados, con dimensiones 

y en desarrollo. 

 Realizar recomendaciones de reparación del piso, envolvente y techo. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

5.1 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA – INSPECCIÓN PREVIA  

La visita a la obra no es un requisito habilitante. 
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5.2 REUNIÓN DE ACLARACIÓN  

YPFB TR establecerá el día y la hora de la reunión de aclaración en la Invitación a Cotizar (IC), 

la misma no es de carácter habilitante para la etapa de entrega de propuestas, pudiendo asistir las 

empresas contratistas que así lo deseen. 

6. ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TRANSPORTE S.A.  

Por la naturaleza del servicio no se contempla la provisión de material. 

7. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO 

La empresa contratista debe asegurar que todas las tareas de inspección y evaluación de resultados 

sean realizadas de acuerdo a lo requerido en el código API-653. 

7.1. Inspección general 

Se deberá realizar una inspección visual certificada y los ensayos requeridos, todo dirigido por un 

inspector API-653; para poder completar todos los ítems de la lista de verificación (check list) de 

inspección de tanques fuera de servicio del anexo C del código API-653. 

Se deberá elaborar una hoja de datos del equipo, para identificar y evaluar las particularidades del 

tanque, considerando que es de techo cónico fijo. Tomar como modelo la hoja de datos que se tiene 

en el anexo L del estándar API-650. 

 

NOTA: Es responsabilidad de la empresa que realice el servicio realizar la limpieza de superficie y 

cordones de soldadura; para realizar los ensayos mencionados anteriormente (Cámara de vacío, 

MFL, etc.) para lo cual debe contar con suficiente personal de apoyo (ayudantes generales). 

7.2. Inspección y evaluación interna de piso 

Se deberá realizar la inspección del piso mediante método MFL (Magnetic Floux Leakeage) o LFET 

(Low Frequency Electromagnetic Technique) y confirmación de espesores por Ultrasonido.  

Inspección visual y Ensayos No Destructivos (END) con cámara de vacío al 100% de soldaduras del 

piso y de las chapas entre cuerpo y fondo. 

Inspección visual y Ensayos No Destructivos (END) con Tintas Penetrantes y Partículas Magnéticas 

a los cordones de soldadura de las conexiones internas y refuerzos. 

Se deberá presentar un listado de indicaciones y un reporte gráfico con pérdidas de hasta 20% del 

espesor nominal y de indicaciones relevantes que no puedan ser identificadas o caracterizadas como 

perdidas de espesor. 

Cálculo de vida remanente de las planchas de piso de acuerdo al punto 4.4.5 de API-653. 

 

7.3. Mapeo de corrosión en la primer virola  

 Se deberá realizar Mapeo de Corrosión (C-SCAN) utilizando la técnica de Phased Array u otros 

similares, sobre la superficie de la primera virola a las zonas que presenten corrosión generalizada 

o puntual, todo esto desde la parte externa del tanque, para determinar el estado de daño por 

pérdida de espesor del tanque en su primera virola. 

7.4. Medición y evaluación de espesores de chapa externa 

Para la medición de espesores se deberá presentar un procedimiento que detalle la forma de realizar 

las mediciones, especificando la cantidad de puntos de medición, el equipo a utilizar, el cálculo de 

vida remanente y la estimación de la velocidad de corrosión considerando los valores promedio de 

las últimas mediciones. 
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En el caso específico de la medición en la envolvente se debe detallar si estas mediciones las realizara 

un operador de forma manual o se utilizara un equipo de acople magnético. 

Las evaluaciones de todas las mediciones se deberán realizar de acuerdo a los requerimientos de la 

sección 4 del código API-653. 

 

Se deberá realizar mediciones en las siguientes zonas y de acuerdo al siguiente detalle: 

 

7.3.1. Envolvente 

Se deberá tomar mediciones de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Trazar ejes verticales paralelos en la envolvente, estos ejes deberán tener una separación 

horizontal de acuerdo al tamaño de las chapas con un mínimo de 2 ejes de medición en cada 

chapa. 

Una vez trazados los ejes se deberá realizar la medición y registro de 2 puntos de medición 

sobre cada eje y cada una de las chapas en cada anillo. 

 

En caso de encontrar zonas con corrosión general y picaduras localizadas se deberá proceder 

de acuerdo a lo requerido en los puntos 4.3.2 y 4.3.3 del estándar API-653. 

 

7.3.2. Pestaña de asentamiento 

Se deberá tomar puntos de medición cada 5 metros y en los lugares donde se evidencie 

corrosión localizada hasta completar todo el perímetro. 

En caso de encontrar corrosión localizada se deberá proceder de acuerdo a lo requerido en el 

punto 4.4.5.7 del estándar API-653. 

 

7.3.3. Techo cónico fijo 

Se deberá tomar tres puntos de medición en cada chapa que conforme el techo. 

 

En caso de encontrar corrosión localizada se deberá proceder de acuerdo a lo requerido en el 

punto 4.2.1.2 del estándar API-653. 

7.4. Relevamiento y Escaneo 3D 

El relevamiento interno y externo de todo el tanque y el mismo debe ser realizado con escáner 3D 

de alta definición; esta actividad se realizará con el objeto de complementar y elaborar la 

documentación faltante y necesaria, para la elaboración y desarrollo de planos, planes de inspección 

y actividades de ingeniera para adecuación; por otro lado, servirá como base dimensional para 

evaluación de deformaciones, asentamiento y verticalidad. 

En el modelado en 3D se deberá especificar el tipo de equipo que se usará y presentar la licencia de 

software. La empresa Ofertante deberá anexar en su propuesta técnica la licencia de uso del Software 

ofrecido. Este requisito se evalúa en la matriz de Evaluación Técnica. 

7.5. Medición y evaluación de asentamiento  

Se deberán realizar mediciones de nivel en el perímetro de los tanques, de acuerdo al anexo B del 

código API 653. Estas mediciones deberán ser evaluadas de acuerdo al punto B.2.2.1 asentamiento 

uniforme, B.2.2.2 asentamiento rígido y B 3.2.1 asentamiento diferencial. 

El personal que realice esta tarea deberá ser personal calificado y se deberá utilizar el método de 

escaneo dimensional 3D de alta definición. 
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7.6. Medición y evaluación de verticalidad 

Se deberán realizar mediciones de la verticalidad considerando la misma distribución y cantidad de 

puntos que se toma en medición de asentamiento. 

Estas mediciones deberán ser evaluadas de acuerdo al punto 7.5.2 de API-650 edición 2015. 

El personal que realice esta tarea deberá ser personal calificado y se deberá utilizar el método de 

escaneo dimensional 3D de alta definición. 

7.7. Medición y evaluación dimensional 

Se deberá realizar mediciones de las tolerancias dimensionales para verificar la redondez, 

deformaciones y otras observaciones en el cuerpo. 

El personal que realice esta tarea deberá ser personal calificado y se deberá utilizar el método de 

escaneo dimensional 3D de alta definición. 

7.8. Ensayos No Destructivos 

La Contratista deberá realizar los siguientes ensayos requeridos, cumpliendo con lo que se indica en 

la sección 12 de API-653: 

 Mediciones de espesor por ultrasonido; de acuerdo a los párrafos 7.2. y 7.3. 

 Cámara de vacío; de acuerdo al párrafo 7.2. 

 

Para estos ensayos la empresa oferente deberá considerar en su cotización un precio global que 

incluya. 

Se deberá considerar como inspecciones opcionales los ensayos indicados abajo, si son requeridos 

por el Inspector API 653 y aprobados por YPFB TRANSPORTE S.A.: 

 Ultrasonido Avanzado “Phased Array” y TOFD (Time Of Flight Diffraction) a cordones de 

soldadura de la envolvente. 

 Líquidos Penetrantes 

 Partículas Magnéticas 

 

Para estos ensayos la empresa proponente deberá considerar en su cotización un precio unitario que 

incluya: 

 20 m por ensayo y se utilizada de acuerdo a requerimiento. 

 El pago por los ensayos se cancelará por unidad métrica ejecutada. 

 

Se deberá presentar la práctica escrita en la que se pueda verificar el cumplimiento de los 

requerimientos de ASNT-TC-1A de acuerdo con la versión 2011 o superior y los requerimientos 

suplementarios obligatorios indicados en el Artículo I T-120 (g) del Código ASME Sección V, 

cubriendo los ensayos de: 

 Medición de Espesores por ultrasonido de haz recto - UT 

 Ultrasonido Convencional – UT 

 Líquidos Penetrantes - PT 

 Partículas Magnéticas - MT 

 Ultrasonido Avanzado Phased Array y TOFD 

 Cámara de vacío - LT 
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La Empresa Oferente, deberá presentar los procedimientos generales de los Ensayos a realizar y 

opcionales, debidamente firmados por el Nivel III. 

El ofertante dentro de la propuesta deberá presentar las certificaciones vigentes de los Inspectores 

propuestos, incluyendo la certificación del Nivel III de la empresa ofertante, este último deberá estar 

de acuerdo al Artículo I, T-120 (g) y el Apéndice Mandatorio II del código ASME Sección V, 

Edición 2017. 

7.9. Evaluación de integridad mecánica 

Se deberá considerar que el tanque a evaluar no cuenta con documentos de diseño y construcción, 

solamente se tiene los datos de inspecciones anteriores, por lo cual se deben generar la hoja con datos 

actualizada y planos As-Built. 

La evaluación de integridad podrá ser realizada, utilizando las ecuaciones dadas en la sección 4 de 

API-653 y usando un software especializado como ser Etank2000, Tank, Inspectors Toolbox o 

alguno similar. 

Identificación y análisis de mecanismos de daño presentes en el tanque. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las mediciones y las evaluaciones de cada parte del equipo, 

se deberá realizar una evaluación de la integridad mecánica general para cada tanque, emitiendo 

comentarios técnicos, observaciones, recomendaciones y conclusiones específicas enmarcadas en el 

estándar API-653 y buenas prácticas de ingeniería. 

El proceso de evaluación y los resultados finales de la evaluación de integridad mecánica, deben 

determinar el tiempo de vida remanente del tanque y deberán ser validados por el inspector 

certificado API-653 y el Supervisor de YPFB TRANSPORTE S.A. 

7.10. Entregables 

Se deberán generar y entregar los siguientes documentos antes de finalizar la inspección del tanque 

en formato físico y digital: 

 Hoja de datos de acuerdo al modelo del anexo L de API-650 

 Plano As-built del tanque TK-661 con vistas laterales, de planta e isométrica 

 Plano 3D del tanque TK-661 

 Plan de inspección 

 Plano desarrollado del techo del tanque 

 Plano desarrollado de la envolvente del tanque 

 Plano desarrollado del piso del tanque 

 Plano con detalles de las conexiones y entradas de hombre del tanque 

 Registros de inspección y planillas de medición 

 Listado de indicaciones relevantes en piso, envolvente y techo 

 Evaluación de integridad mecánica del tanque para continuidad de servicio, con 

conclusiones técnicas y recomendaciones. 

 Reportes en digital y físico de todas las examinaciones realizadas del mapeo de corrosión 

 Datas del mapeo de corrosión 

 Adicionalmente, el reporte indicará el mínimo espesor de la zona evaluada. 

Los planos deberán representar dimensionalmente todos los elementos y accesorios que posee el tanque 

TK-661.  
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NOTA: Los proponentes en caso de tener observaciones o modificaciones a las especificaciones 

técnicas descritas en este alcance de trabajo, deberá hacerlas conocer por escrito en su propuesta. 

Una vez adjudicado el proyecto no se aceptará ningún tipo de modificación. Fiscalización.} 

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Describir Los trabajos están programados para ser ejecutados de acuerdo al siguiente detalle. 

 

 Inicio planificado aproximadamente para junio del 2023 

 10 días hábiles, elaboración de la carpeta por la Contratista. 

 5 días hábiles, correspondiente a la 1ra revisión. 

 3 días hábiles, atención a los comentarios emitidos por YPFB TR. 

 2 días hábiles, correspondiente a la 2da revisión y aprobación. 

En caso de no contar con la aprobación de la carpeta en los 20 días hábiles detallados, se aplicarán las 

multas que corresponde por día de retraso 

 El servicio debe contemplar 20 días computables a partir de emitida la Orden de 

Proceder; y comprende los trabajos de campo y gabinete. 

 El formato de presentación del cronograma deberá realizarse en Microsoft Project 

listando de todas las actividades descritas en el punto 7 (Descripción del Alcance del 

Servicio). 

 El cronograma propuesto debe incluir dentro del plazo total, las tareas previas de elaboración, 

revisión y aprobación de la carpeta de inicio de obra previo a la movilización, así como 

también las tareas de cierre del contrato, como son elaboración, revisión y aprobación de la 

documentación conforme a obra (Data Books, Planos y Geodatabase cuando aplique). 

 Las empresas proponentes podrán incluir otras actividades que juzguen necesarias para 

completar el alcance del servicio, llegando como máximo a un cuarto nivel para presentación 

a YPFB TR. 

 Dentro del plazo total ofertado, además de las actividades propias para el cumplimiento del 

alcance de obras, las empresas proponentes deben incluir en el cronograma dos (2) hitos 

importantes:  

1º. Recepción provisional: se emitirá el Acta de Recepción Provisional (ARP) cuando las 

instalaciones estén disponibles para la puesta en marcha, es decir una vez se concluya 

todas las actividades críticas y necesarias para la operación segura de las instalaciones 

objeto del servicio. Una vez emitida el ARP, se podrán levantar un Listado de Obras 

por Completar con actividades menores que no son críticas ni necesarias para la 

operación, cuyas fechas de fin deben completarse antes de la fecha de conclusión del 

contrato a fin de evitar multas por incumplimiento de plazo o en extremo el cobro de la 

boleta de cumplimiento del contrato. Aclarar si este hito de entrega será también 

susceptible de multas y asegurar que se incluya en las CEL del DBC. 

2º. Recepción definitiva: se emitirá el Acta de Recepción Definitiva (ARD) con el cierre 

del listado de obras por completar que marca la conclusión de la totalidad del alcance 

del contrato, incluyendo devolución de materiales sobrantes de la obra por parte de la 

empresa adjudicada, y la aprobación de la documentación conforme a obra. El ARP 

debe emitirse dentro del plazo contractual, para lo cual no debe existir ningún pendiente, 

a fin de evitar multas por incumplimiento de plazo o en extremo el cobro de la boleta 

de cumplimiento del contrato.  
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9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA 

EMPRESA: 

La empresa oferente deberá contar con 5 años de experiencia, en la inspección de tanques 

atmosféricos soldados construidos de acuerdo a API-650 e inspeccionados de acuerdo a API-653. 

No se aceptan asociaciones accidentales. 

 

Experiencia en Ensayos No Destructivos (END):   

 Medición de Espesores por ultrasonido de haz recto – UT 

 Ultrasonido Convencional - UT 

 Liquido Penetrantes - PT 

 Partículas Magnéticas - MT 

 Ultrasonido Avanzado “Phased Array” y “TOFD” 

Por otra parte, para el mapeo de corrosión la contratista deberá presentar los siguientes documentos, 

para la ejecución del servicio. 

 

 Práctica escrita en la que se pueda verificar el cumplimiento de los requerimientos de ASNT-

TC-1A de acuerdo con la versión 2016 y los requerimientos suplementarios obligatorios 

indicados en el Código ASME Sección V edición 2021. 

 Procedimientos generales de los Ensayos a realizar debidamente firmados por el nivel 3 para 

Mapeo de Corrosión con Phased Array. 

 Certificaciones vigentes de los Inspectores propuestos, Incluyendo la certificación del Nivel III 

de la empresa ofertante. 

 

PERSONAL: 

Las empresas proponentes deberán tener en cuenta que no se permitirá la participación de personal 

en dos o más empresas proponentes, siendo este motivo de exclusión de la empresa.  

 

Las empresas proponentes, deberán presentar la carta de compromiso de participación firmada 

por el personal clave. YPFB TRANSPORTE S.A. exigirá a la empresa ganadora la participación 

del personal clave ofertado. Si en algún caso se decide el cambio del personal ofertado durante el 

desarrollo del proyecto, el mismo deberá ser remplazado por otro similar o de mayor experiencia 

y conocimiento, previa evaluación de YPFB TRANSPORTE S.A., el tiempo que se demore en su 

remplazo no debe afectar el cronograma de obra y no tiene incidencia en la oferta económica.  

 

 Inspector certificado API 653, 5 años, de experiencia general en la inspección y 

recertificación de tanques atmosféricos, 3 años de experiencia especifica como inspector 

certificado API 653. Certificación vigente de acuerdo con el Anexo D de API 653, la 

certificación debe estar vigente mínimamente hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 Inspector (es) de Ensayos No Destructivos (END), experiencia de 2 años en trabajos con 

recipientes a Presión ASME VIII y API 510, API 650, API 653, 5 años de experiencia 

general en Ultrasonido Avanzado PA & TOFD. 2 años en trabajos específicos de Mapeo de 

Corrosión, certificación vigente en END Nivel II en UT y PA & TOFD, la certificación debe 

estar vigente mínimamente hasta el 31 de enero de 2024. En el caso de la actividad de mapeo 

de corrosión tiene la responsabilidad de revisar y conocer el procedimiento de Ultrasonido 

C-SCAN por la técnica PA & TOFD, ejecutar los ensayos y elaborar los reportes 
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correspondientes, supervisar la calibración de los equipos de UT, evaluación de las datas 

adquiridas del mapeo de corrosión 

 Responsable de SSMS, Ingeniero, técnico o ramas afines a la seguridad y salud, necesario 

para toda visita a Estación, 2 años de Experiencia, Certificación vigente de SSMS 40, la 

certificación debe estar vigente mínimamente hasta el 31 de enero de 2024. 

 Especialista en relevamiento 3D, 1 año de experiencia, manejo de Software para diseño 

asistido por computadora y diseño de sistemas de cañería. 

 Topógrafo, 2 años de experiencia, Ing. Civil. Agrimensor, o técnico topógrafo, con 

conocimiento en el manejo de diseño asistido por computadora y en proyectos del rubro de 

petróleo y gas. 

 Personal de apoyo, técnico y alarifes, ayudantes en todas las especialidades.se juzgue 

necesario. 

10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA-DE ACUERDO A LA MATRIZ DE 

EVALUACIÓN 

Se especifican los puntos que serán evaluados en la Matriz de Evaluación Técnica. 

a) PLAN DE EJECUCIÓN PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO 

En este acápite, las empresas proponentes deben presentar su Plan de Ejecución, 

contemplando la descripción de todas las actividades a realizar según el alcance descrito 

líneas arriba, debiendo indicar también la logística planificada: rendimientos de producción, 

transporte de personal, provisión de materiales, campamento y metodología de ejecución en 

general, entre otros. 

b) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO (PLAZO) 

En este acápite, las empresas proponentes deben adjuntar el cronograma de ejecución 

planificado de todas las actividades según lo descrito en el punto 8 líneas arriba.  

c) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

En este acápite, las empresas proponentes deben presentar: 

 Resumen ejecutivo de presentación de la empresa. 

 Planilla resumen con la experiencia general de la empresa. 

 Experiencia específica de la empresa (si fuera solicitado). 

 Documentación de respaldo. 

d) ORGANIGRAMA 

En este acápite, las empresas proponentes deben presentar:  

 El organigrama específico nominado a ser aplicado para la obra o servicio, no es 

necesario que se incluyan los nombres del personal propuesto, el mismo será 

evaluado posteriormente en la carpeta de inicio de obra de la empresa que se 

adjudique el servicio. 

Se deberá indicar que la empresa proponente que resulte adjudicada con el servicio, se debe 

comprometer a presentar el personal idóneo y que cumpla con todos los requisitos solicitados 

para su posterior aprobación antes del inicio de la obra. 

e) LISTA DE CANTIDAD DE PERSONAL Y EQUIPOS 

En este acápite, las empresas proponentes deben adjuntar el listado de: 
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 Personal: Donde se debe listar solo el cargo y la cantidad de personal previsto para la 

obra o servicio (Ejemplo: 4 Albañiles, 2 Soldadores, etc.). 

 Equipos: Donde se debe listar todos los equipos asignados a la obra o servicio 

(liviano, semipesado, pesado, herramientas, entre otros). 

f) OTROS REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Certificaciones obtenidas, documentación de respaldo a requisitos específicos, etc. 

11. PROPUESTA ECONÓMICA 

El Proponente, deberá ingresar sus precios establecidos, en el campo de oferta económica en el 

ERP (campo Posiciones) y además adjuntar la propuesta económica (separada de la propuesta 

técnica), elaborada en base al alcance descrito líneas arriba y en el formato adjunto como parte de 

la licitación (Formato B-1 Planilla Propuesta Económica) redondeando las cifras a dos decimales. 

La propuesta económica será presentada y evaluada conforme lo establecido en las CEL del DBC. 

La empresa adjudicada posteriormente debe presentar en formato editable, el desglose de Análisis 

de Precios Unitarios (APU), para todos los ítems indicados en la planilla de cotización. 

El servicio será pagado en su totalidad a la conclusión del mismo una vez recibidos a conformidad 

los entregables descritos en el punto 7.10 de estos TDR. 

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

TÉCNICAS) 

La evaluación de ofertas técnicas aplicado para la licitación utilizando para el efecto el Anexo E-

1 Matriz de Evaluación de Ofertas Técnicas preparada de forma específica para el proceso de 

licitación; el criterio a aplicar será CUMPLE / NO CUMPLE. 

13. PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

Una vez que YPFB TRANSPORTE S.A. realice la adjudicación del trabajo a la empresa 

Contratista, ésta deberá presentar los siguientes documentos que componen la Carpeta de Inicio 

de Obra, la cual deberá ser aprobada previo al inicio de actividades. 

Los planes a ser presentados por la empresa Contratista, de manera enunciativa más no limitativa, 

son los siguientes: 

 

a) PLAN DE EJECUCIÓN 

La empresa Contratista deberá elaborar y presentar un plan de ejecución de los trabajos que 

debe contener como mínimo los siguientes aspectos que sean aplicables a la obra o servicio a 

contratar: 

 Descripción y Alcance de la Obra o Servicio. 

 EDT, Estructura de Desglose de Trabajo. 

 Procedimientos Operativos y Comunicación. 

 Organigrama de la Obra o Servicio. 

 Plan de Manejo de la Ingeniería (cuando sea parte del alcance). 

 Plan de Adquisición de Materiales y Equipos a ser provistos por la Contratista (si 

los hay). 

 Plan de Manejo de la Construcción/Montaje. 

 Plan de Comisionado, Pruebas y Puesta en Marcha. 
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 Plan de Cierre del Contrato de Obra o Servicio. 

Es necesario que el plan de ejecución presentado por el Contratista sea revisado y aprobado 

por el Gerente y/o Fiscal de Obra/Servicio asignados al proyecto antes del inicio de las 

actividades. Asimismo, el personal de Fiscalización/Supervisión de YPFB TRANSPORTE 

S.A. será responsable del seguimiento y verificación del cumplimiento por parte del 

Contratista de este plan de ejecución durante el desarrollo de la obra o servicio. 

 

b) PLAN DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL 

El Plan de SSMS, que incluye un plan de respuesta a emergencias, presentado por la 

Contratista debe elaborarse de acuerdo a los Requisitos de SSMS para Contratistas, el cual 

debe formar parte de la licitación. 

Este plan de SSMS deberá ser revisado y aprobado por el especialista de SSMS miembro del 

equipo del proyecto, asignado por la Gerencia de SSMS y RSE.  

Los supervisores de SSMS en campo son responsables de asegurar el cumplimiento del plan 

de SSMS en toda su extensión y de que los planes de respuesta a emergencia sean probados 

para verificar su eficacia, y para mejorar lo que se evidencia como resultado de los simulacros. 

c) PLAN DE CALIDAD 

La Contratista debe elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control de calidad 

(QA/QC) específico para la obra o servicio en cuestión, que incluya: 

- Objetivos generales y específicos para la ejecución de la obra o servicio. 

- Responsabilidades. 

- Procedimientos de calidad, procesos y recursos. 

- Descripción del mecanismo para levantamiento y cierre de posibles desviaciones.  

- Actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y 

ensayo/prueba específicos durante la ejecución de la obra o servicio, así como los criterios 

de aceptación (mediciones, ensayos, pruebas) y recursos para supervisar e inspeccionar que 

las actividades se estén llevando a cabo según los requisitos y normas establecidas y 

aprobadas en dicho plan. 

- Registros de Calidad o información documentada, que pueden incluir como mínimo y sin 

limitarse a la siguiente información: 

 

 Reporte Diario de Obra (RDO) – cuyo objetivo es tener un documento que pueda ser 

revalidado por cualquier departamento y conformar el historial de la obra. El 

supervisor/fiscal de obra de YPFB TRANSPORTE S.A. y los supervisores asignados por 

el Contratista, deberán firmar el RDO, previa revisión si hubieran algunos cambios 

planteados por otros departamentos. Los RDO´s se deberán entregar dentro del Data Book 

de la obra, para que se pueda tener un documento de prueba de la calidad con que ha sido 

construida la obra, ya que es el fiel reflejo de lo que ocurrió en obra día a día. 

 Informes de Avance de la Obra o Servicio – que el Contratista deberá presentar al gerente 

de Obra/Servicio, según la periodicidad establecida, ya sea semanales, mensuales o ambos. 

Dichos informes de avance podrán incluir, informe de avance periódico, cronograma de 

avance mostrando el avance real a la fecha, informe de la productividad laboral u horas 

hombre reales, informe de la fuerza laboral listando todo el personal por especialidad y por 

asignación de trabajo, informe de equipos utilizados en la obra, reporte de seguridad 
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indicando accidentes y casi accidentes reportados, reporte de kilómetros recorridos en obra, 

e índices de SSM y RSE. 

 Informe Semanal – que deberá contar mínimamente con:  

 Carátula. 

 Índice. 

 Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo. En todas las 

especialidades: medio ambiente, seguridad, social, obra, calidad, etc. Haciendo notar 

los aspectos importantes. 

 Planificación para la siguiente semana. 

 Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project. 

 Estadísticas de SSM y RSE (semanal y acumulado a la fecha). 

 Curva financiera (Ingresos teóricos y ejecutados). 

 Curva semanal de avance físico – financiero (semana prevista, semana ejecutada total). 

 Planilla de la Estructura analítica física y financiera de la obra o servicio. 

 Registro Fotográfico. 

 Conclusiones y recomendaciones finales. 

Se deberá establecer los requerimientos para la presentación (contenido, día y hora de 

entrega, etc.). 

 Informe Mensual – que resulta del resumen acumulado de los informes semanales, este 

informe deberá también contar con un relatorio fotográfico de las actividades de campo 

efectuada indicando también él % de obra ejecutado, lo cual respaldará la medición del 

servicio para efectos de facturación. 

Al igual que el informe semanal, debe contar como mínimo con la siguiente documentación: 

 Carátula. 

 Índice. 

 Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo. En todas las 

especialidades: medio ambiente, seguridad, social, obra, calidad, etc., haciendo notar 

los aspectos importantes. 

 Planificación para el siguiente mes. 

 Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project. 

 Estadísticas de SSM y RSE (mensual y acumulado a la fecha). 

 Curva financiera (Ingresos teóricos y ejecutados). 

 Curva semanal de avance físico – financiero (mes previsto, mes ejecutado total). 

 Planilla de la Estructura analítica física y financiera de la obra o servicio. 

 Registro Fotográfico. 

 Conclusiones y recomendaciones finales. 

Se deberá establecer los requerimientos para la presentación (contenido, día y hora de 

entrega, etc.). 

 Requerimientos de Certificados de Pruebas – cuyo objetivo es garantizar la calidad de 

todos los equipos instalados y materiales utilizados; además de asegurar el funcionamiento 

eficaz del sistema. 

 Requerimientos de Control de Materiales y Equipos Entregados por YPFB 

TRANSPORTE S.A. – cuyo objetivo es garantizar que el Contratista mantenga un control 

del material y o equipo que le entrega YPFB TRANSPORTE S.A., contando con un 

mecanismo que le permita la trazabilidad de los materiales y equipos críticos desde que son 

entregados en el área de almacenaje de la obra o servicio hasta su salida al frente de obra, 

e inclusive la devolución de los materiales sobrantes. El mecanismo de control debe incluir 
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mínimamente la siguiente información: Cantidad del material, # de lote, # de Certificado 

de Calidad, Fecha de ingreso a su almacén, Lugar de almacenamiento, Fechas de salida de 

su almacén, Responsable de la salida del material, Nombre de quien recibe y/o retira el 

material del almacén y destino final del material en la obra o servicio o bien devolución a 

YPFB TRANSPORTE S.A. 

 Requerimiento de Certificados de Calidad de Materiales – deben identificar claramente el 

material que está siendo certificado y deben incluir, pero sin limitarse a la entrega de la 

siguiente información: nombre del Contratista, nombre del contrato de obra o servicio, 

descripción del ítem, nombre del fabricante, referencia al plano apropiado, sección y 

número de párrafo de la especificación técnica, todo según sea aplicable. 

 Requerimientos de Inspección – que incluya planes de inspección de construcción y de 

pruebas y verificar la ejecución satisfactoria de inspecciones requeridas ya sea de 

materiales o equipos. Se deberán mantener registros de inspección y pruebas para 

suministrar evidencia de que el producto ha sido inspeccionado y/o probado. 

 Requerimientos de Capacitación – en el uso de equipos, materiales o sistemas instalados.  

Así también se debe asegurar que el personal responsable de actividades que afecten la 

calidad tenga la aptitud y el conocimiento necesario para ejecutar sus labores de manera 

efectiva. Se deben mantener registros de capacitación, los cuales mostrarán el tipo de 

capacitación, fechas en la que se llevó a cabo y calificación resultante o certificado de la 

capacitación según sea apropiado. 

 Requerimientos de Control de Documentos e Información – cuyo objetivo es el de 

asegurar que la documentación actual y aprobada esté disponible para todo el personal que 

esté realizando actividades que afecten la calidad.  

 Requerimientos de Calibración de Equipos de Inspección, Medición y Pruebas – se deben 

realizar utilizando procedimientos y registros documentados de calibración aprobados. Se 

aplicarán los formularios establecidos del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de YPFB 

TRANSPORTE S.A., y en caso de que YPFB TRANSPORTE S.A. no tenga implementado 

el formulario requerido, la Contratista deberá elaborar el mismo y hacer validar y aprobar 

por YPFB TRANSPORTE S.A. para su aplicación en obra.  

 Requerimientos de Registros – de inspecciones, de pruebas, de capacitaciones, de 

auditorías, de normas y regulaciones aplicables, y cualquier otro necesario para un mejor 

control de la calidad. 

Es necesario que el plan de calidad presentado por el Contratista sea revisado y aprobado 

por el especialista de Calidad o Supervisor/Fiscal de obra designado por YPFB 

TRANSPORTE S.A. antes del inicio de las actividades. 

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 Forman parte de los TDR los siguientes documentos: 

 ANEXO E-1:  Matriz de Evaluación de Ofertas Técnicas. 

 ANEXO E-2: ITO.020 Manejo de información Técnica, Planos, Mapas y Geodatabase. 

15. NORMAS APLICABLES  

A continuación, se lista las normas generales/específicas, códigos y/o recomendaciones mínimas 

aplicables al proyecto de referencia, aplicados en YPFB TRANSPORTE S.A. corresponderán a las 

siguientes organizaciones, es responsabilidad de la contratista utilizar las normas y códigos en su 

última versión. 
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 API Standard 653, Tank Inspection, Repair, Alteration, And Reconstruction (2015) 

 API Standard 650, Welded Tanks for Oil Storage (2013) 

 API RP 571, Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry (2011) 

 API RP 575, Guidelines and Methods for Inspection of Existing Atmospheric and Low-pressure 

Storage Tanks (2005) 

 API RP 651, Cathodic Protection of Aboveground Petroleum Storage Tanks (Last edition) 

 API RP 652, Lining of Aboveground Petroleum Storage Tank Bottoms (Last edition) 

 ASME Boiler and Pressure Vessel Code 

 Section V, “Nondestructive Examination (Last edition) 

 Section VIII Division 1, “Pressure Vessels” (Last edition) 

 Section IX, “Welding and Brazing Qualifications” (Last edition) 

 ASNT RP SNT-TC-1A, Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing 

También se deben citar los requerimientos de cumplimiento establecidos en la legislación nacional 

aplicables a la obra/servicio, como ser: 

 Ley de Hidrocarburos. 

 Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación y Abandono de Ductos en Bolivia. 

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

 Ley General del Trabajo. 

 Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Social para 

Contratistas. 

 Otras que se consideren necesarias y aplicables. 

 

16. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

Las empresas proponentes deberán observar y tomar en cuenta cualquier dato y aspecto que haya 

sido omitido o no esté claramente especificado en los TDR, que, a su criterio y a las buenas 

prácticas de ingeniería, sea necesario para la apropiada ejecución de la obra o del servicio; así 

como cualquier otra recomendación, aclaración necesaria o tema que esté pendiente de definición. 

 

 

 

 


