YPFB TRANSPORTE S.A.

[ CONTRATISTA ]
[ MODELO DE CONTRATO — CABLEADO DE ESTACIONES ]

CONTRATO
Conste por el presente documento privado, que con el solo reconocimiento de firmas y rubricas ante autoridad
competente surtira los efectos previstos por el articulo 1297 del Cédigo Civil, un contrato de obra (en adelante el
“Contrato”), sujeto a las clausulas que a continuacioén siguen:

PRIMERA. - PARTES

1.1 YPFB TRANSPORTE S.A., en adelante “YPFB TRANSPORTE”, con matricula de inscripcion en el
Registro de Comercio (hoy administrado por SEPREC) N° 14200, con domicilio en el km 72 de la Av.
Doble Via a la Guardia, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, debidamente representada por el sefior [
... ], segun autorizacién conferida mediante Instrumento Publico N° [ ... ] de[ ... ] de [ ... ] de 2019,
otorgado ante Notaria de Fe Publica N° [ ... ] del asiento de Santa Cruz de la Sierra, departamento de
Santa Cruz, y

1.2 [ ... ] en adelante el “Contratista”, con matricula de inscripcion en el Registro de Comercio (hoy
administrado por SEPREC) N°[ ... ], con domicilioen [ ... ]de laciudad de [ ... ], representada por el sefior
[ ... ], segun autorizaciéon conferida mediante Instrumento Publico N° [ ... ]de[...]de[...]de[... ],
otorgado ante Notaria de Fe Publica N° [ ... ], del asientode | ... ].

Cuando sean nombradas en forma conjunta YPFB TRANSPORTE y el Contratista se denominaran las “Partes”.
SEGUNDA. - ANTECEDENTES

21 [...]

TERCERA. - OBJETO

Por medio del presente instrumento, el Contratista se obliga, a favor y satisfaccion de YPFB TRANSPORTE, a
ejecutar [ ... ] (en adelante la “Obra”), para lo cual deber& prestar todos los servicios conexos, ejecutar todas las
actividades y proveer los materiales y equipos que sean necesarios para la Optima, completa y satisfactoria
ejecucion de la misma, todo de conformidad a lo establecido en los documentos citados como anexos en el
presente instrumento y que forman parte integrante del mismo.

CUARTA. - CALIFICACION

41 El Contratista declara ser una empresa especializada en servicios como los aqui contratados y contar con
el personal, maquinaria, equipo y material suficiente, ademas de la idoneidad y la experiencia necesarias
para cumplir con los requerimientos de YPFB TRANSPORTE de manera eficiente y satisfactoria.

4.2 En este marco, la suscripcion del Contrato implica el reconocimiento por parte del Contratista de una
especial habilidad técnica suya que le permite asumir los riesgos inherentes a la naturaleza de la ejecucion
de la Obra y de todas las actividades relacionadas a ésta.

4.3 El Contratista declara que conoce los plazos de la ley boliviana, de las gestiones ante bancos, aduanas,
impuestos nacionales, cualquier otra reparticion del Estado o entidad privada. En ese sentido, el
Contratista deberd tomar todo recaudo necesario a fin de que la extension o incumplimiento de dichos
plazos no afecte los plazos y/o conclusion de la Obra.

QUINTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

51 El Contrato entrara en vigencia desde el dia siguiente habil a su suscripcion por ambas Partes, hasta que
las mismas hayan dado cumplimiento a todas las clausulas contenidas en el presente contrato.

5.2 El plazo de ejecucién de la Obra es de [ numeral ] [ literal ] dias calendario, término computable a partir de
la fecha establecida en la Orden de Proceder emitida por YPFB TRANSPORTE.

5.3 Toda ampliacién o prérroga del plazo descrito en el numeral precedente debera ser necesariamente
autorizada por YPFB TRANSPORTE y formalizada mediante la suscripcion de la adenda respectiva.

5.4 Plazos particulares de ejecucion.
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5.4.1 Si YPFB TRANSPORTE determina, en cualquier momento de la vigencia de este Contrato, que
la ejecucion de todos o parte de los servicios contratados para la realizacion de la Obra no estan
de acuerdo con los plazos y secuencias particulares previstas en el Anexo 4, exigira al Contratista
que acelere el cumplimiento de sus obligaciones, y éste estara obligado a atender dicha
exigencia, incrementando tanto como fuera necesario la mano de obra, equipo y maquinaria
asignados y/o utilizando todo otro recurso adicional Util, de manera que supere asi el atraso y
concluya sus actividades en las fechas previstas o programadas para cada caso, sin que esto
implique una alteracion de los precios pactados.

5.4.2  Sino fueran salvadas las observaciones efectuadas al Contratista con relacion al ritmo de avance
de la Obra, o si a pesar de las medidas adoptadas por éste, el avance de Obra no mostrase una
ejecucion compatible con la programacién acordada, YPFB TRANSPORTE podra, en cualquier
momento, resolver o rescindir este Contrato, siguiendo al efecto las previsiones de la Clausula
Trigésima Novena.

5.4.3 El Contratista, reconociendo la importancia de las actividades encomendadas por YPFB
TRANSPORTE, se somete a las estipulaciones contenidas en la presente clausula y se obliga a
resarcir a YPFB TRANSPORTE por los dafios causados a consecuencia del incumplimiento de
los plazos de ejecucion programados para la ejecucion de la Obra. Sin perjuicio de ello, el
Contratista e YPFB TRANSPORTE acuerdan que estas medidas no seran aplicadas si las
demoras o incumplimiento de los plazos de ejecucion de la Obra o de las programaciones
convenidas han sido generadas por causales de Fuerza Mayor (debidamente acreditadas
conforme Clausula Trigésimo Cuarta) que hagan imposible la ejecucién oportuna de la Obra o
parte de ésta.

Ejecucién de la Obra

5.5.1 A tiempo de asumir las obligaciones que configuran el objeto del presente instrumento, el
Contratista se compromete a ejecutar todas y cada una de las tareas comprometidas, asegurando
el cumplimiento de todas las normas y procedimientos establecidos por YPFB TRANSPORTE,
asi como los requerimientos y/o especificaciones particulares que formulase ésta para cada caso
en particular, para lo cual, declara haber determinado la clase y cualidad de los recursos que
aseguren a futuro su correcto desempefio y tener una comprensién y un conocimiento plenos con
relacion a la naturaleza, extension y alcance de las actividades que conforman la totalidad de la
Obra, asi como de las condiciones y los riesgos inherentes a tales actividades.

5.5.2 Del mismo modo, el Contratista reconoce que el tiempo y la oportunidad son esenciales e
indispensables para el cumplimiento de todas y cada una de las actividades comprometidas para
la ejecucion completa e integra de la Obra dentro de los tiempos y plazos establecidos en el
Contrato y que el derecho de YPFB TRANSPORTE para exigir este cumplimiento no se vera
afectado por renuncia, flexibilizacion o tolerancia alguna, salvo que dicha renuncia, flexibilizacién
o tolerancia hubiera sido acordada y formalizada por la Partes mediante la adenda respectiva.

SEXTA. - CONTRAPRESTACION

6.1

6.2

6.3

YPFB TRANSPORTE retribuira por la ejecucion de la Obra la suma total de Bs. [ ... ] ( ... 00/100
Bolivianos), misma que sera cancelada en pagos mensuales, bajo la modalidad de avance efectivo, siendo
aplicables para efectos del calculo de avance, los precios unitarios listados en el Anexo 3.

El Contratista reconoce que los volimenes referenciales asignados a ciertos items de cotizacion en el
marco de la Licitacion N° [ ... ], no generan en YPFB TRANSPORTE obligacion alguna respecto al volumen
de obra o cantidad de servicios a requerirse efectivamente en el marco de este Contrato, volumen o
cantidad que, por lo anotado, podra diferir de la estimada durante el proceso de licitacion, sin que tal
extremo afecte los términos o las condiciones aqui establecidas ni, por ende, comprometa a YPFB
TRANSPORTE a compensaciones de ningun tipo. En este marco, nada obliga a YPFB TRANSPORTE a
cubrir 0 alcanzar con sus requerimientos y programaciones, volumen o monto minimo alguno, sea durante
un periodo de tiempo determinado 0, en suma, durante todo el plazo de vigencia convenido para este
instrumento.

En conformidad con lo sefialado en el numeral precedente, el Contratista reconoce también que no podra
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invocar los voliumenes referenciales antes mencionados para el caso de que le sea requerido la asignacion
de mayores 0 menores recursos o la permanencia de los asignados para la ejecucion de voliumenes
mayores 0 en exceso de los proyectados a los fines del proceso de licitacion previo.

Se deja establecido que YPFB TRANSPORTE podra disponer la retencion de la dltima boleta de pago o
planilla final mientras no se le entreguen los Planos Conforme Construido (As Built) y Data Books de la
Obra, a su conformidad, el cual no podra ser inferior al 10% (diez por ciento) del monto del contrato.

El Contratista reconoce que, al ser una empresa con capacidad y experiencia en el rubro, ha realizado
todas las evaluaciones pertinentes que le permiten adquirir el presente compromiso, por lo que
posteriormente no podra invocar razén alguna (como por ejemplo razones topograficas, de terreno, de
variacion de precios de insumos, materiales u otros, de devaluacion ni comerciales, financieros o de
negocios) para intentar obtener un incremento en este monto.

Ninguno de los montos fijados en el Contrato y sus anexos podra ser incrementado por ningan motivo,
salvo determinacién exclusiva y unilateral que asuma YPFB TRANSPORTE mediante la adenda
respectiva.

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

La moneda de pago sera en Bolivianos.

Con el objeto de sustentar la pretensién de cobro, el Contratista mensualmente, remitirdA a YPFB
TRANSPORTE toda la documentacion (reportes de ejecucion, planillas de avance, documentacion de
proveedores, etc.) que acredite el avance alcanzado durante el mes anterior, acompafiando ademas la
pre-factura correspondiente.

Adicionalmente, el Contratista debera presentar evidencia de pago y adeudos de los bienes adquiridos y
servicios contratados en el lugar de la Obra durante los 60 (sesenta) dias anteriores a la presentacién de
la pre-factura, de acuerdo a listado de proveedores locales y montos adeudados presentado mes a mes a
YPFB TRANSPORTE.

La falta de presentacion de esta evidencia de pago y adeudos, o la presentacion de informacion falsa o
incompleta, dara lugar al rechazo de la pre-factura.

La existencia de proveedores locales con adeudos en mora - impagos por mas de 65 (sesenta y cinco)
dias - facultara a YPFB TRANSPORTE a retener, de cualquier pago pendiente al Contratista, una suma
equivalente a los montos adeudados por el Contratista a sus proveedores locales o la totalidad del pago
pendiente.

En caso de incumplimiento de pago del Contratista a sus proveedores locales, YPFB TRANSPORTE podra
realizar los pagos a nombre y por cuenta del Contratista con cargo a cualquier pago pendiente al
Contratista.

El dltimo pago estara sujeto a la inexistencia de pagos pendientes a proveedores locales.

El Contratista no podra en ningun caso alegar falta de pago de YPFB TRANSPORTE para incumplir sus
obligaciones con los proveedores locales.

Por su parte, YPFB TRANSPORTE tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles, desde la fecha de recepcion
de la documentacion citada los numerales 7.2 y 7.3, para proceder con la aprobacion total, parcial o el
rechazo de la misma. Una eventual observacion y/o rechazo por parte de YPFB TRANSPORTE a
cualquiera de los productos ejecutados por el Contratista no impedira la autorizacién de pago por productos
no observados, por lo que, en estos casos, YPFB TRANSPORTE emitird una autorizacion parcial que
posibilite el pago de los conceptos aprobados, notificando al Contratista las razones de tal decision.
Subsanados los items observados, el Contratista podra adicionar los montos correspondientes en su
siguiente factura.

Si YPFB TRANSPORTE no efectuara ninguna observacion dentro el plazo concedido por el numeral
precedente, el Contratista emitird su factura consignando integramente el monto de la pre-factura
presentada, dejandose expresamente establecido que todo monto facturado y pagado, ya sea en base a
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una presuncion de conformidad, por el simple transcurso del tiempo o en base a una aprobacion expresa
de YPFB TRANSPORTE, podra ser posteriormente revisado por esta Ultima vy, si asi correspondiera,
debitado de futuros desembolsos.

Unicamente la aprobacion, total o parcial, de la pre-factura presentada por el Contratista, o bien el
transcurso del plazo acordado en el numeral 7.9 sin que en el mismo se hubiera comunicado observacion
alguna, facultara al Contratista a presentar las facturas respectivas consignando los montos aprobados
por YPFB TRANSPORTE.

Estas facturas deberan ser presentadas en la Unidad de Cuentas por Pagar de YPFB TRANSPORTE,
reparticion que las recibira Unicamente hasta el dia 20 (veinte) de cada mes si, con caracter previo, han
sido observadas las estipulaciones anotadas en los numerales precedentes y el Contratista ha incluido en
ellas los siguientes datos:

i) La denominacion YPFB TRANSPORTE S.A.

i)  EI Numero de Identificacion Tributaria (1015481021).
iii)  Elndmero de referencia del presente Contrato.

iv)  El hito o boletin al que corresponda la suma cobrada.

YPFB TRANSPORTE pagara los montos facturados en conformidad a lo anotado en esta clausula,
mediante transferencia bancaria a la cuenta que el Contratista acredite o tenga acreditada ante YPFB
TRANSPORTE, y dentro los 20 (veinte) dias posteriores a la recepcion de las facturas respectivas.

El Contratista reconoce que el incumplimiento a lo requerido en la presente clausula podra aparejar una
demora en el pago de sus facturas.

Asimismo, el Contratista declara que los precios sefialados en el Anexo 3 incluyen todos los costos
directos e indirectos relacionados a la prestacion de cada uno de los servicios que componen la ejecucion
de la Obra. Entre dichos costos, se encuentran (de manera enunciativa, mas no limitativa) los gastos de
movilizacién, desmovilizacion, mano de obra, transporte, herramientas, equipos, direcciéon, maquinaria,
utilidades, pago de cargas, derechos y beneficios sociales, sueldos, salarios, aportes patronales y
previsionales, seguros, todos los tributos, especialmente impuestos aplicables a la transaccion,
gravamenes, inflacion, previsiones por indexacién a la UFV, devaluacion o indexacion de moneda y otros,
por lo que no estaran sujetos a incremento alguno, salvo por lo establecido en la Clausula Octava, inciso
8.3 0 por determinacion exclusiva y unilateral de YPFB TRANSPORTE, para lo cual debera suscribirse
una adenda.

Sera responsabilidad del Contratista contratar los seguros necesarios o que la prudencia y buenas
practicas en el rubro aconsejen a fin de asegurar su riesgo contra cualquiera de estos eventuales
incrementos.

OCTAVA. - TRIBUTOS

8.1

8.2

8.3

Los precios unitarios acordados incluyen todos y cada uno de los tributos, sean: nacionales,
departamentales, municipales y/o los emergentes de las competencias de las autonomias originarias
campesinas; sean impuestos, tasas, contribuciones especiales, patentes y otros a las que por ley pudiera
estar sujeta la ejecucion de la Obra. En consecuencia, sera responsabilidad del Contratista toda tributacién
0 gasto que, en observancia al régimen tributario vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, sea
necesario para el cumplimiento de sus obligaciones y el desarrollo de sus actividades conforme al presente
Contrato.

Asi, el Contratista declara y reconoce que todos los costos originados por incidencias fiscales relacionadas
con la ejecucion de la Obra se encuentran incluidos en los precios ofertados y aceptados.

Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula Séptima, Unicamente, si algin impuesto a pagarse al Estado
Boliviano, se incrementase o redujese, 0 si se presentara un nuevo impuesto o se aboliera un impuesto
existente, o si sucediera alglin cambio en la interpretacion o aplicacion de cualquier impuesto aplicable a
los servicios del Contratista durante la ejecucién del Contrato, las Partes efectuaran un reajuste equitativo
a la Contraprestacion adicionando o deduciendo de la misma el importe que — a juicio de YPFB
TRANSPORTE - afecte efectivamente la transaccion.
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NOVENA. - DOCUMENTOS INTEGRANTES Y PRELACION

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los siguientes documentos en orden de
prelacion:

9.1.1  El Documento Base de Contratacion (DBC) remitido junto a la Licitacién N° [ ... ], asi como toda
complementacion, comunicacién o aclaracion posterior a los mismos remitida en el curso del
citado proceso y cuyo original se encuentra en poder de YPFB TRANSPORTE y se considera
para efectos del presente Contrato como Anexo 1.

9.1.2 La Propuesta presentada por el Contratista en atencién a la Licitacion N° [ ... ], incluidas las
aclaraciones y complementaciones posteriores remitidas a requerimiento de YPFB
TRANSPORTE durante la fase de evaluacién y aceptadas por ésta, cuyo original se encuentra
en poder de YPFB TRANSPORTE y se considera para efectos del presente Contrato como
Anexo 2.

9.1.3 La Planilla de Propuesta Econémica presentada por el Contratista en atencién a la Licitacién N° [
... ], cuyo original se encuentra en poder de YPFB TRANSPORTE y se considera para efectos
del presente Contrato como Anexo 3.

9.1.4  EIl Cronograma Final presentado por el Contratista en atencion a la Licitacion N° [ ... ], cuyo
original se encuentra en poder de YPFB TRANSPORTE y se considera para efectos del presente
Contrato como Anexo 4.

En caso de que cualquiera de estos documentos tuviese contradiccidn en todas o alguna de sus partes
con el cuerpo principal del Contrato, las disposiciones del cuerpo principal del Contrato seran aplicadas
con preferencia en todos los casos.

Del mismo modo, en caso de existir contradicciones entre las disposiciones de los Anexos antes
sefialados, estos Anexos tendran el orden de prelacién dispuesto en 9.1.

La ausencia en ciertos Anexos, o0 en el cuerpo principal del Contrato, de previsiones o disposiciones sobre
determinada materia seré suplida por las previsiones o disposiciones que, sobre dicha materia, incluyan
otros Anexos.

El Contratista declara su total conformidad en que los documentos originales presentados en su propuesta
y que conforman los Anexos del presente Contrato, queden en custodia de YPFB TRANSPORTE,
pudiendo la misma entregar copias en caso de asi requerirlo el Contratista por escrito.

DECIMA. - GARANTIAS [APLICABLE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DBC]

10.1

Cumplimiento de Contrato

10.1.1 Al momento de la suscripcion del Contrato, el Contratista entrega a YPFB TRANSPORTE, la
Garantia Bancaria de Cumplimiento de Contrato a Primer Requerimiento N° [ ... ] irrevocable,
renovable, de ejecucion inmediata y emitida el [ ... ] a nombre de YPFB TRANSPORTE, por el
Banco [ ... ], porlasumade Bs.[...] ([ ... ] 00/100 Bolivianos), que constituye el 7% (siete por
ciento) del monto total del Contrato, con vigencia hasta el [ ... ].

10.1.2 El Contratista se obliga a mantener esta Garantia Bancaria vigente, valida y ejecutable hasta la
fecha de Recepcién Definitiva de la Obra, reconociendo que este instrumento mercantil debera
ser renovado cuantas veces sea necesario, si acaso las prérrogas aprobadas por YPFB
TRANSPORTE sobrepasan los tiempos estimados inicialmente, para lo cual el Contratista debera
entregar a YPFB TRANSPORTE la Garantia renovada al menos 5 (cinco) dias habiles antes de
la fecha de vencimiento de la Garantia originalmente emitida; caso contrario YPFB
TRANSPORTE podréa ejecutar la Garantia Bancaria de Cumplimiento de Contrato.

10.1.3 Asimismo, el Contratista se compromete a notificar a la institucién financiera que otorgé la
Garantia sobre cualquier modificacién en el riesgo o condiciones de este Contrato.

10.1.4 Esta garantia tiene por objeto garantizar el cumplimiento del Contratista de todos los extremos
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referidos en el presente Contrato y sus Anexos. Cualquier incumplimiento en el que haya incurrido
el Contratista o que a criterio de YPFB TRANSPORTE no haya sido convenientemente
subsanado por éste, facultara a que YPFB TRANSPORTE ejecute la Garantia de Cumplimiento
de Contrato como una sancién, quedando por tanto el monto ejecutado consolidado a favor de
YPFB TRANSPORTE vy sin que ello signifigue un resarcimiento, una sustitucion a las multas
establecidas en el Contrato, una reparacién o una indemnizacién anticipada y mucho menos un
limite de la responsabilidad del Contratista, encontrandose YPFB TRANSPORTE facultado a
hacer uso de otros derechos especificados en el Contrato.

La presente clausula no podra considerarse como la estipulacion de un resarcimiento
convencional o una clausula penal y por tanto el monto consignado en la Garantia Bancaria
mencionada en el numeral 10.1.1 no configura el limite de la responsabilidad del Contratista
salvandose los derechos de YPFB TRANSPORTE a solicitar y obtener pago por penalidades,
dafios y perjuicios que pudieran corresponder y otros conceptos que fueran aplicables.

Buena Ejecucion de Obra

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

A la conclusion de la ejecucion de la Obra y antes de que se efectie el desembolso del ultimo
pago, el Contratista presentard ante YPFB TRANSPORTE una Garantia Bancaria de Buena
Ejecucion de Obra a Primer Requerimiento (irrevocable, renovable, de ejecucion inmediata y
emitida a nombre de YPFB TRANSPORTE), la cual debera ser recabada de un Banco con
representacion local, por una suma equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total cancelado,
con una vigencia minima de 13 (trece) meses a partir de la fecha de la Recepcién Definitiva de
la Obra.

Esta Garantia Bancaria deberd ser entregada a YPFB TRANSPORTE como requisito para la
tramitacion del dltimo pago, y su eventual ejecucién no impedird a YPFB TRANSPORTE el uso
de otros derechos especificados en el Contrato. Se deja establecido que, en caso de cobro de la
Garantia, el monto cobrado se consolidara a favor de YPFB TRANSPORTE.

Esta garantia tiene por objeto garantizar que la Obra o parte de esta que YPFB TRANSPORTE
identifique como deficiente, con fallas o que en suma no se adecue a lo fijado en el Contrato y/o
sus Anexos sea debida y oportunamente refaccionada, restablecida, reparada o repuesta por
parte del Contratista a su cargo y costo, por lo que, cualquier incumplimiento a realizar o ejecutar
las actividades necesarias y/o reponer los equipos, partes o repuestos necesarios, llevara a que
YPFB TRANSPORTE ejecute la Garantia de Buena Ejecucién de Obra como una sancion,
quedando por tanto el monto ejecutado consolidado a favor de YPFB TRANSPORTE vy sin que
ello signifigue un resarcimiento, una sustitucion a las multas establecidas en el Contrato, una
reparacion o una indemnizacion anticipada y mucho menos un limite de la responsabilidad.

La presente clausula no podra considerarse como la estipulacion de un resarcimiento
convencional o una clausula penal y por tanto el monto consignado en la Garantia Bancaria
mencionada en el numeral 10.2.1 no configura el limite de la responsabilidad del Contratista
salvandose los derechos de YPFB TRANSPORTE a solicitar y obtener pago por penalidades,
dafios y perjuicios que pudieran corresponder y otros conceptos que fueran aplicables.

Vigencia de las Garantias exigidas.

10.3.1

10.3.2

10.3.3

El Contratista reconoce que no podra existir ningun lapso de tiempo intermedio entre los términos
de vigencia previstos para las Garantias de Cumplimiento de Contrato y Buena Ejecucion de
Obra. En consecuencia, la primera de ellas debera mantenerse vigente hasta que la segunda se
encuentre vigente.

El Contratista debera entregar a YPFB TRANSPORTE la Garantia Bancaria de Buena Ejecucion
de Obra al menos 5 (cinco) dias habiles antes de la fecha de vencimiento de la Garantia Bancaria
de Cumplimiento de Contrato, caso contrario YPFB TRANSPORTE podra ejecutar la Garantia
Bancaria de Cumplimiento de Contrato.

Adicionalmente, YPFB TRANSPORTE impondra al Contratista, por cada dia de demora en la
presentacion de la Garantia Bancaria de Buena Ejecucion de Obra, una multa progresiva
computable sobre el monto correspondiente al Gltimo pago convenido, del 0,15% (cero coma
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quince por ciento) hasta alcanzar el maximo del 5% (cinco por ciento) del monto total del Contrato.
Alcanzado el porcentaje citado del 5% (cinco por ciento), YPFB TRANSPORTE continuara
aplicando la multa incrementando la misma a 0,30% (cero coma treinta por ciento) hasta alcanzar
el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato.

10.3.4 Cumplidas las formalidades de recepcion de la Obra, prevista en la Clausula Cuadragésima, las
Partes suscribiran un Acta de Cierre de Contrato, con lo cual YPFB TRANSPORTE devolvera al
Contratista la Garantia Bancaria de Buena Ejecucion de Obra.

10.3.5 Las Garantias antes descritas no representaran, en modo alguno, una limitacién de la
responsabilidad del Contratista, ya sea por incumplimiento del presente Contrato o por la
presencia de vicios silenciados u ocultos en la Obra. Su eventual ejecucion no impedira que
YPFB TRANSPORTE utilice otras vias de accion legal que pudieran corresponder.

UNDECIMA. - REGIMEN DE MULTAS

111

11.2

11.3

11.4

En caso de que el Contratista no concluyera con la ejecucion de la Obra en la fecha convenida para el
efecto (segun Cronograma establecido en Anexo 4), no cumpliera con la entrega de los hitos convenidos
en el Cronograma (Anexo 4), o en el caso de que no subsanase otros incumplimientos dentro del plazo
establecido en la correspondiente intimacién escrita de YPFB TRANSPORTE vy sin perjuicio de todas
aquellas otras acciones y facultades que desde la ley, el pliego y el Contrato le amparan, YPFB
TRANSPORTE podra imponer al Contratista, una multa progresiva computable sobre el monto equivalente
los elementos de la Obra que resten entregar, del 0,15% (cero coma quince por ciento) hasta alcanzar el
méaximo del 5% (cinco por ciento) del monto total del Contrato. Alcanzado el porcentaje citado del 5%
(cinco por ciento), YPFB TRANSPORTE continuara aplicando la multa incrementando la misma a 0,30%
(cero coma treinta por ciento) hasta alcanzar el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato.

YPFB TRANSPORTE aplicaré las multas previstas en el numeral anterior o en el numeral 10.3.3 debitando
de los pagos pendientes que pudiesen existir, los montos que resulten de la verificacion de los atrasos
incurridos por el Contratista.

Las Partes convienen que la imposicion de estas multas (establecidas Unica y exclusivamente en la
intencidon de multar las demoras del Contratista) no podra exceder en ningun caso el limite maximo del
10% (diez por ciento) de la contraprestacion total final. El alcanzar este limite podra dar lugar a la resolucion
unilateral del Contrato por parte de YPFB TRANSPORTE y la correspondiente ejecucion de la garantia de
cumplimiento de contrato

La presente clausula no podra considerarse como la estipulacion de un resarcimiento convencional o una
clausula penal y por tanto cualquier monto emergente de la aplicacion de la presente clausula no configura
el limite de la responsabilidad del Contratista salvandose los derechos de YPFB TRANSPORTE a solicitar
y obtener pago por los dafios y perjuicios que pudieran corresponder y otros conceptos que fueran
aplicables.

DUODECIMA. - FISCALIZACION

121

12.2

YPFB TRANSPORTE designara, uno o varios equipos que estaran a cargo de la fiscalizacion de la Obra.
Al efecto, las atribuciones conferidas a los fiscales designados en el marco de dichos equipos son, entre
otras que se desprendan del resto de la clausula y en general del Contrato, las siguientes:

12.1.1 Preparar los programas y planes de trabajo.

12.1.2 Verificar la aplicacion y cumplimiento de tales planes y programas.
12.1.3 Modificar dichos planes y programas de trabajo.

12.1.4 Autorizar servicios eventuales y/o extraordinarios.

12.1.5 Certificar ejecuciones y avances.

Los fiscales de obra tendran acceso irrestricto a toda area relacionada con la ejecucion de la Obra, estén
éstos en etapa de preparacion o ejecucion, mas no se haran responsables, en ningln caso y bajo ninguna
circunstancia, por incumplimientos u omisiones por parte del Contratista, sus empleados o0 sus
subcontratistas. En consecuencia, el Contratista, a lo largo de la vigencia del Contrato, deberé proporcionar
a los fiscales de obra designados, asi como a cualquier otro personal autorizado por YPFB TRANSPORTE,
el acceso pleno y libre a tales areas, asi como a sus facilidades en campo.
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Los fiscales de obra podran observar la calidad de ejecucion de las Obra y/o cualquier aspecto relacionado
con la misma y/o su programacion, control o seguimiento, y, de ser necesario, podran detener cualquier
actividad y pedir, a costo del Contratista, la inmediata correccion del o los aspectos observados, dejandose
aqui expresamente establecido que la omisién de las tareas de fiscalizacién no eximen al Contratista de
ninguna de sus obligaciones con relacién a la prestacion de los servicios comprometidos para la ejecucion
de la Obra.

Adicionalmente, y sin que ello limite o condicione de modo alguno las previsiones respecto a la
responsabilidad del Contratista por la calidad de los materiales a proveerse, YPFB TRANSPORTE podra,
a través de estos fiscales o de terceros encomendados por ella, presenciar toda prueba, calibracién y/o
inspeccion de equipos y materiales relacionados al presente Contrato. Del mismo modo, los fiscales de
obra de YPFB TRANSPORTE podran también detener toda actividad a cargo del Contratista si acaso este
tltimo no ha presentado a conformidad de YPFB TRANSPORTE toda documentaciéon o certificacion
relacionada con los materiales empleados.

DECIMOTERCERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

13.1

13.2

13.3

134

El representante del Contratista es aquella persona que, habiendo sido designada por éste, se encuentra
sefialada en la Clausula Cuadragésimo Primera, o bien aquella que, en reemplazo de la primera, fuera
convenida entre las Partes de manera formal y escrita.

Este representante contard — tal y como aqui se reconoce y garantiza — con plena autorizacion para
representar, obligar y comprometer al Contratista en todo lo relacionado al desarrollo, cumplimiento y
ejecucion de la Obra, y debera estar disponible de forma permanente con el fin de facilitar la ejecucion de
la Obra.

Este representante sera el responsable de procurar y/o remitir a conocimiento de YPFB TRANSPORTE
los informes que acomparien las pre-facturas del Contratista, asi como cualquier otro reporte y/o informe
que YPFB TRANSPORTE exija al Contratista durante la ejecucion del Contrato.

El Contratista no podrd reemplazar a su representante sin la aprobacién escrita y previa de YPFB
TRANSPORTE.

DECIMOCUARTA. - RELACION CIVIL — COMERCIAL Y SUBCONTRATISTAS

141

14.2

14.3

14.4

El presente Contrato es de naturaleza civil — comercial, por lo que, el Contratista cumplird el presente
Contrato en su propio nombre y como un Contratista independiente y no en el nombre de o como agente
o representante de YPFB TRANSPORTE. En consecuencia, y de conformidad con lo sefialado en la
clausula siguiente, queda establecido que no existe ningln vinculo o relacion laboral entre YPFB
TRANSPORTE Yy los trabajadores y/o eventuales subcontratistas que pudiese ocupar el Contratista en la
ejecucion de los servicios que componen la Obra, por lo que ni la ejecucion ni la suspensién de la Obra
generaran, respecto a YPFB TRANSPORTE, acciones, derechos o beneficios amparados en la legislacion
laboral.

Adicionalmente, el Contratista reconoce ser plenamente responsable por todas las acciones u omisiones
de sus eventuales subcontratistas que, en general, y prescindiendo de que los mismos hubieran sido no
objetados previamente por YPFB TRANSPORTE, afecten el normal desenvolvimiento de este Contrato u
ocasionen algun dafio o perjuicio a YPFB TRANSPORTE, a terceros o al propio Contratista.

El Contratista reconoce su obligacion de reportar y someter a la No Objecién de YPFB TRANSPORTE
toda subcontratacion de los servicios comprometidos en este Contrato, asi como de facilitar, gestionar y
procurar las autorizaciones y certificaciones requeridas para el personal y equipo que sus subcontratistas
pudieran destacar a la ejecucion de la Obra.

YPFB TRANSPORTE tendré el derecho, pero no la obligacion, de otorgar su No Objecion a cada uno de
los subcontratistas del Contratista. Aun cuando YPFB TRANSPORTE hubiera dado su No Objecion a las
solicitudes del Contratista establecidas en el numeral anterior, se deja claramente establecido que el Unico
responsable por la ejecucion de la Obra, asi como por las emergencias y eventualidades que en dicha
ejecucion pudieran suscitarse, es el Contratista, por lo que esta no objecion no constituye una causal de
liberacion de responsabilidades al Contratista o a cualesquier subcontratistas y tampoco generara
responsabilidades, ni obligaciones para YPFB TRANSPORTE.
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Todo subcontrato debera contener una declaracién mediante la cual el Contratista exprese que actla por
si mismo y como el principal contratante, y de ninguna manera en conjunto con o como un agente de YPFB
TRANSPORTE.

Todos los subcontratos de obra preveran expresamente su cesion a YPFB TRANSPORTE en caso de
rescision, resolucion, suspension o intervencion, siempre que YPFB TRANSPORTE lo requiera
expresamente.

Todo subcontrato debera contener disposiciones por las cuales los subcontratistas renuncian
expresamente a elevar reclamos o interponer cualquier tipo de accion, sea ésta en la via judicial o
extrajudicial contra YPFB TRANSPORTE, sus empleados, directivos, socios, accionistas y/o afiliados por
toda pérdida, responsabilidad civil, costo y gasto (inclusive todo costo y gasto legal relacionado) que
surgiera debido a:

14.7.1 Lesion, enfermedad o fallecimiento de alguna persona empleada directa o indirectamente por los
sub-contratistas, sin importar la causa, o

14.7.2 Dafios, pérdida o destruccion de cualquier propiedad propia o contratada por los subcontratistas,
sin importar la causa.

El incumplimiento de lo sefialado en el numeral 14.7 no implicara, en caso alguno y bajo ninguna
circunstancia, el que YPFB TRANSPORTE asuma o acepte responsabilidad alguna frente a los
subcontratistas del Contratista.

DECIMOQUINTA. - PERSONAL DEL CONTRATISTA

151

15.2

15.3

154

155

El Contratista asignara a la ejecucion de la Obra Unicamente a personal idoneo y debidamente calificado
para el apropiado y oportuno cumplimiento de sus obligaciones, dejandose establecido que la aceptacion
de YPFB TRANSPORTE de la némina presentada en la Propuesta del Contratista no libera a éste, de
ningun modo y bajo ninguna circunstancia, de la responsabilidad por las acciones u omisiones de su
personal. El personal del Contratista que fuera presentado en la némina de la Propuesta del Contratista
debera ser el que preste el servicio para la ejecucién de la Obra, de lo contrario se considerara un
incumplimiento del Contratista al presente Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, YPFB TRANSPORTE
podra — a su sola discrecion — dar su No Objecidn” a la sustitucién de uno o varios miembros del personal
del Contratista que requiriesen ser sustituidos.

Todo cambio de personal de mando y clave debera ser previamente sometido a consideracion de YPFB
TRANSPORTE, siendo obligacion del Contratista asegurar que el personal nuevo propuesto cumpla con
los requisitos de la posicion a la que corresponda u opte. YPFB TRANSPORTE tendra, en todo caso, la
potestad de objetar dicho nombramiento si - a su exclusivo criterio - el personal propuesto no cumple con
los requisitos de la posicidn a la que corresponda u opte, para lo cual el Contratista debera proporcionar a
YPFB TRANSPORTE, con la anticipacién debida, tanto la notificacién del cambio propuesto como la
informacion del personal propuesto.

El Contratista sera unico responsable por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de su
relacion laboral con su personal, entre las que se encuentran —simplemente a manera de ejemplo- el pago
de sueldos, salarios y beneficios sociales. En este marco, el Contratista se obliga a indemnizar y mantener
indemne a YPFB TRANSPORTE en caso de reclamos, demandas o cualquier tipo de acciones emergentes
de su incumplimiento a tales obligaciones.

YPFB TRANSPORTE podréa requerir al Contratista, cuando asi lo estime pertinente, la presentacion de
toda la documentacién que acredite el cumplimiento de las obligaciones aqui descritas, asi como de todas
aquellas disposiciones relacionadas con el trabajo de su personal (licencias profesionales y otros). En
caso de que el Contratista no presente dicha documentacion en un plazo razonable que al efecto otorgue
YPFB TRANSPORTE, o se evidencie en la documentacién presentada incumplimientos u omisiones
suyas, YPFB TRANSPORTE podra resolver el presente Contrato de forma inmediata y sin necesidad de
formalidad alguna.

El Contratista es directo y Unico responsable de dotar a su personal de los implementos de seguridad
exigidos para su permanencia en los lugares de ejecucién de la Obra, asi como de la capacitacion en
seguridad operativa requerida para el efecto. De igual modo, sera obligacion suya el procurar a su personal
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todas las facilidades requeridas para su llegada, permanencia y subsistencia en los lugares de trabajo
(entre otros, transporte, alimentacion, alojamiento, etc.), y hacerse cargo de todos los costos asociados
como ser la provision de servicios y vivienda y otros que adquiera. Al concluirse la Obra, el Contratista es
responsable de la completa restauracion de todas las areas que hayan sido alteradas.

YPFB TRANSPORTE podra instruir al Contratista la inmediata sustitucion de todo personal del Contratista
que, en su razonable opinién:

15.6.1 sea incompetente o negligente en la ejecucion de las labores asignadas;

15.6.2 esté comprometido en actividades contrarias a los intereses de YPFB TRANSPORTE;

15.6.3 no cumpla con los requisitos previstos en los procedimientos o politicas internas vigentes, o

15.6.4 demuestre una actitud perjudicial y contraria a los lineamientos internos en materia de seguridad
operativa y medio ambiente.

El costo de dichas sustituciones correra a cargo del Contratista, y el personal removido no podra ser
asignado a las mismas u otras labores en el marco de este Contrato sin el previo consentimiento de YPFB
TRANSPORTE. Toda sustitucion requerida por YPFB TRANSPORTE en este marco deber ser realizada
dentro en el plazo mas breve posible, el que no debera exceder de las 36 (treinta y seis) horas siguientes
a la remocion del personal saliente, y debera asegurar la inclusiéon o entrada de personal probadamente
calificado para las labores asignadas. El incumplimiento a este plazo podra implicar la resolucion del
Contrato; si, a criterio de YPFB TRANSPORTE, las consecuencias de dicho incumplimiento en la Obra asi
lo ameritan.

Conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 107 de 1° de mayo de 2009, el Contratista o sus
subcontratistas daran cumplimiento a las obligaciones socio laborales, respecto de sus trabajadoras y
trabajadores.

DECIMOSEXTA. - CALIDAD

16.1

16.2

16.3

16.4

Todos los servicios que componen la ejecucion de la Obra, maquinaria, equipo, herramientas y bienes
proporcionados y/o usados por el Contratista en cumplimiento del presente Contrato deberan ser de
excelente calidad, sin defectos, idoneos para aquellos fines para los cuales fueron destinados y acordes a
lo exigido en los Términos de Referencia respectivos y las normas y estandares aplicables.

En conformidad con lo previsto en la Clausula Duodécima, ni la certificacién, ni la inspeccion, ni el pago
por parte de YPFB TRANSPORTE eximiran al Contratista de lo establecido en el numeral anterior.

El Contratista tiene la obligacion de sustituir dentro de un plazo razonable fijado por YPFB TRANSPORTE
toda maquinaria, equipo o herramienta identificada por el personal de fiscalizaciéon de éste como
defectuosa o no idénea para la ejecucion de aquellos servicios o parte de la Obra con los que tales
maquinarias, equipos o herramientas estan relacionadas. El incumplimiento a este plazo podré implicar la
resolucion del Contrato, si a criterio de YPFB TRANSPORTE las consecuencias de dicho incumplimiento
en la Obra asi lo ameritan.

Si el Contratista no sustituyera la maquinaria, equipo o herramienta defectuosa o no idénea para la
ejecucion de la Obra en el plazo fijado, YPFB TRANSPORTE podra contratar maquinaria, equipos o
herramientas de terceros cuyo costo sera imputado al Contratista. YPFB TRANSPORTE podra descontar
dichos montos de cualquier monto debido o por deberse al Contratista. Esto no eximira al Contratista de
sus responsabilidades en la ejecucion de la Obra.

DECIMOSEPTIMA. - OBLIGACION DE ENMENDAR SERVICIOS EJECUTADOS

171

17.2

El Contratista se obliga a rehacer, rectificar o reemplazar a su propio costo y riesgo, y de forma inmediata,
todo componente de la Obra que YPFB TRANSPORTE considerara como defectuoso, incompleto o de
cualquier modo inaceptable (incluidas causas referidas a fabricacion y/o montaje de equipos provistos),
extendiéndose dicha garantia desde la fecha de inicio del presente Contrato hasta doce meses después
de la Recepcidn Definitiva de la Obra, segln la Clausula Cuadragésima, todo ello sin perjuicio de las
garantias especiales que pudieran ser otorgadas por los fabricantes de los equipos provistos.

Se deja expresamente establecido que la obligacion asumida en esta clausula cubre, ademas de la mano
de obra, el costo de los materiales y/o equipos de reemplazo (incluido el transporte de éstos y su
importacion). La responsabilidad del Contratista comprende igualmente el reembolso de todos los costos
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en los que YPFB TRANSPORTE hubiera incurrido a consecuencia de la falla, defecto o rendimiento
inaceptable, asi como de otros contratistas, movilizacion y/o desmovilizacién de personal, equipos y
materiales, etc.).

Si el Contratista no pudiera o rehusara a cumplir con estas obligaciones, YPFB TRANSPORTE podra
ejecutar las acciones o correcciones solicitadas al Contratista por si 0 a través de terceros, para luego
recuperar del Contratista, ya sea a través de débitos o en la instancia que corresponda, los costos
incurridos en ello, incluidos los costos incidentales asociados.

En caso de que cualquier parte de la Obra sea re-ejecutada, rectificada o reemplazada por el Contratista
en conformidad a las disposiciones de la presente clausula, el periodo de garantia antes descrito se
computara nuevamente respecto de aquellas partes rectificadas, re-ejecutadas o reemplazadas, tomando
al efecto como nueva fecha de inicio de esta garantia la fecha de aceptacién por parte de YPFB
TRANSPORTE de las acciones correctivas realizadas.

Las acciones del Contratista en cumplimiento de esta clausula no podran ser consideradas como sustento
de pago alguno. Los derechos de YPFB TRANSPORTE estipulados en esta clausula constituyen
prerrogativas adicionales a todas aquellas sefialadas en otras partes del Contrato. En consecuencia, nada
de lo anotado aqui podra entenderse como limitativo o modificatorio de las facultades que, desde este
mismo Contrato o la ley, amparan a YPFB TRANSPORTE.

Todos los materiales y/o equipos que sean sustituidos en cumplimiento de la presente clausula quedaran
en propiedad del Contratista.

DECIMOCTAVA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

El Contratista, a tiempo de suscribir el presente Contrato y en forma adicional a cualquier otra obligacién del
Contratista contenida en el mismo, se compromete a:

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

Cumplir con todas y cada una de las clausulas insertas en el presente Contrato.

Cumplir con el objeto del presente Contrato en funcidn a los procedimientos y disposiciones previstos para
cada uno de los servicios comprometidos en la Obra. En este marco, el Contratista deberd cumplir con
todo requerimiento normativo relacionado, entre otros aspectos, a materiales y mano de obra,
procedimientos operativos, resguardo y sistematizacion de documentacion, certificaciones, permisos,
licencias, mantenimiento y provision de registros y expedientes, entre otros.

Emplear un sistema formal para la gestion de calidad y fiscalizacion de la Obra y poner este sistema a
disposicién de YPFB TRANSPORTE en todo momento.

Ejecutar la Obra asegurando que se cumplan por completo todos los requerimientos y/o las
especificaciones de YPFB TRANSPORTE y que resulten en todo aspecto idoneos para los fines
perseguidos por esta Ultima.

Permitir, facilitar y colaborar con toda revision rutinaria, auditoria técnica, operativa, de seguridad o
cualquier otro proceso o procedimiento que adopte YPFB TRANSPORTE a objeto de verificar el avance y
ejecucion de la Obra y el cumplimiento de las disposiciones del presente Contrato, sus reglamentaciones
internas y toda otra obligacion a la que el Contratista se compromete mediante la suscripcion de este
instrumento.

Cumplir con todas las disposiciones de seguridad operativa y demas normas y politicas de YPFB
TRANSPORTE aplicables a la ejecucion de la Obra.

Solicitar oportunamente y por escrito toda informacion o bien que deba ser proporcionado por YPFB
TRANSPORTE.

Mantener los lugares de ejecucion de la Obra limpios, ordenados y seguros, para lo cual debera, luego de
culminar cualquier actividad encomendada, limpiar y retirar todo item proporcionado por YPFB
TRANSPORTE, asi como todo equipo o insumo empleado que se torne innecesario, desperdicio y/o
escombro.
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Cooperar con YPFB TRANSPORTE, otros contratistas y/o subcontratistas con el fin de asegurar en todo
momento la continuidad operativa del giro regular de YPFB TRANSPORTE.

Acceder a pedidos de YPFB TRANSPORTE para reprogramar 6rdenes, cronogramas y secuencias de
toda actividad encomendada.

Mantener en buen estado y condicién todo dato, material, suministro y/o equipo que, proporcionado 0 no
por YPFB TRANSPORTE, esté de algin modo relacionado con el cumplimiento del presente Contrato.

Respetar en todo momento y circunstancia los términos que YPFB TRANSPORTE pudiera, en aras del
bien comun, acordar con las autoridades, los vecinos y/o los propietarios de las zonas relacionadas con la
Obra contratada.

Conceder a contratistas autorizados por YPFB TRANSPORTE acceso libre e irrestricto a sitios de
ejecucion de la Obra.

Gestionar diariamente, en coordinacion con personal autorizado de YPFB TRANSPORTE, la consecucién
de los "Permisos de Trabajo" para el inicio de sus labores (para cada actividad diferente a ejecutarse).

Proveer todo el personal y todos los equipos ofertados y comprometidos para iniciar la Obra en la fecha
prevista para ello, asegurando la presencia, funcionalidad y disponibilidad permanente e irrestricta (en
campo) de todos los recursos (humanos y materiales) que sean necesarios para cumplir con el cronograma
convenido, lo que podra ser verificado en todo momento por parte del personal de fiscalizacion de YPFB
TRANSPORTE, el mismo que podra detener la ejecucion de la Obra en caso de que se evidencie un
incumplimiento de lo anotado. YPFB TRANSPORTE, en estos casos y prescindiendo de la etapa en la
que se encuentre la ejecucion de la Obra, podré resolver el presente Contrato.

Administrar y controlar cualquier parte de la Obra que sea subcontratada, como si fuera parte de la propia
organizacion del Contratista. La empresa subcontratada debe ser aprobada por YPFB TRANSPORTE y
debe ser de la especialidad de la actividad a desarrollar.

Son, por otra parte, obligaciones de YPFB TRANSPORTE:

18.17

18.18

18.19

18.20

Proporcionar al Contratista la informacion necesaria para la ejecucion de la Obra.
Desembolsar a favor del Contratista la contraprestacion descrita en la Clausula Sexta.
Procurar los permisos y autorizaciones establecidos en el numeral 45.1.

Cumplir con todas y cada una de las clausulas insertas en este instrumento.

DECIMONOVENA. - CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y POLITICAS

19.1

19.2

El Contratista, en la ejecucion y mientras dure el Contrato, deberd cumplir a cabalidad con todas las leyes,
decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes en Bolivia ya sea en materia laboral, tributaria, municipal,
migratoria, medio ambiental, de hidrocarburos y otras, asi como con todas las politicas internas de YPFB
TRANSPORTE aplicables a la ejecucion de la Obra.

El incumplimiento por parte del Contratista a estas disposiciones facultara a YPFB TRANSPORTE a resolver
de forma inmediata y sin necesidad de formalidad alguna el presente Contrato.

VIGESIMA. - SUJECION A NORMAS DE MEDIO AMBIENTE Y ESTANDARES TECNICOS

20.1

El Contratista declara conocer y sujetarse estrictamente a todas las politicas, normas internas y
procedimientos relativos a Salud, Seguridad y Medio Ambiente imperantes en YPFB TRANSPORTE. En
este marco, los servicios emprendidos asi como todos los procedimientos adoptados, concebidos y/o
generados especificamente para la ejecucion de la Obra deberan adecuarse a lo previsto y establecido en
los Requisitos de Gestién, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial para
Contratistas, Requisitos de Bioseguridad para Contratistas y a cuanta otra normatividad interna sea
aplicable a una u otra parte de sus obligaciones. El Contratista, reconociendo tales disposiciones como
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aplicables y exigibles, se obliga a velar por su cumplimiento tanto en el trabajo de sus empleados como
en el de sus eventuales subcontratistas, sometiéndose ademas a las penalidades o sanciones previstas
por tales instrumentos para casos de infraccién a sus disposiciones.

Se deja debidamente establecido que cualquier costo relacionado con la capacitacion del personal del
Contratista y/o sus subcontratistas para adecuarse a las exigencias y practicas de YPFB TRANSPORTE
corre por entera cuenta del primero.

YPFB TRANSPORTE estara facultado a realizar en cualquier momento auditorias al Contratista y sus
subcontratistas, debiendo estos presentar cuanto documento sea requerido, asi como facilitar la
realizacion de exadmenes médicos de cualquier indole al personal del Contratista y/o sus subcontratistas,
visitas e inspecciones in situ, registro e inspeccién de equipos, maquinas, automotores, herramientas y
otros, levantamiento de muestras para examenes de laboratorio y cuanto YPFB TRANSPORTE vea por
conveniente realizar a objeto de fiscalizar el buen cumplimiento de lo establecido en la presente clausula.
Toda documentacién requerida en este contexto debera ser provista por el Contratista por si y por sus
subcontratistas, corriendo por cuenta suya todos los costos que demanden su obtencion.

VIGESIMO PRIMERA. - RENUNCIA A INCREMENTOS

211

21.2

21.3

El Contratista declara expresamente conocer las areas de ejecucion de la Obra objeto del presente
Contrato, haber contabilizado y efectuado toda prevision para cualquier aspecto de la misma que, sin estar
expresamente detallado en las especificaciones respectivas, sea necesario para el cumplimiento completo
y correcto de las obligaciones asumidas en conformidad a normas, estandares y buenas préacticas que se
esperan de un contratista competente, de renombre y con experiencia en cuanto a la ejecucion de obras
de esta clase, extension y naturaleza.

YPFB TRANSPORTE no se responsabilizara de ningdn reclamo o exigencia por parte del Contratista en
relacion a pagos adicionales debido a las condiciones, riesgos y costos que el Contratista, de forma
diligente, prudente y competente, debié haber determinado y entendido con caracter previo a la
adjudicacion del Contrato. Cualquier falla por parte del Contratista en tomar en cuenta anticipadamente
aquellos temas que afectarian la ejecucion de la Obra, no lo eximir4 de ninguna manera del desempefio
de sus obligaciones asumidas en el presente instrumento.

En consecuencia, la sola presentacion de la oferta por parte del Contratista se considera como un
reconocimiento de haber examinado las condiciones generales y particulares de la Obra a cuyo
cumplimiento se obliga, por lo que, el Contratista expresamente renuncia a realizar cualquier reclamo o
solicitud de incremento basado en el desconocimiento y/o variacion de los mismos.

VIGESIMO SEGUNDA. - CAMBIOS

22.1

22.2

22.3

22.4

El Contratista no efectuard cambios a las especificaciones convenidas, ni ejecutara actividades adicionales
a los programados por YPFB TRANSPORTE sin la previa y expresa aceptacion de esta ultima.

YPFB TRANSPORTE, por su parte, podra ordenar en cualquier momento cambios a los servicios que
conforman la Obra, prescindir de parte de ellos o requerir servicios o actividades adicionales y el
Contratista deberd cumplir estas instrucciones, aplicandose, cuando ello sea posible, y ya sea a los fines
de incrementar o disminuir la contraprestacién final acordada, los precios definidos en el Anexo 3,
conviniéndose que, en el caso de que se requiriesen durante la ejecucién de la Obra movilizaciones y
desmovilizaciones adicionales, el costo de estas no serd aquel definido para dichas actividades en el
Anexo 3, sino que sera definido entre Partes sobre la base del costo real incurrido por el Contratista a
consecuencia de lo instruido por YPFB TRANSPORTE. Cuando las adiciones o exclusiones requeridas
no estén integramente relacionadas con alguno de los precios anotados en el Anexo 3, las Partes definiran
de manera conjunta los importes afectados por las mismas, tomando siempre como referencia los precios
convenidos en el marco del anexo mencionado.

Todo cambio que toque al objeto, plazo o contraprestacion, asi como cualquier otra clausula establecida
en el presente instrumento deberd ser formalizado a través de la suscripcién de una adenda a este

Contrato, aplicando para este efecto los procedimientos internos de YPFB TRANSPORTE, que el
Contratista declara conocer.

Sin perjuicio de lo establecido en el numeral anterior, durante la ejecucion de la Obra, cuando existan
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modificaciones a los servicios que conforman la misma que, a juicio de YPFB TRANSPORTE requieran
una atencion urgente, podran suscribirse Ordenes de Cambio que registren las modificaciones realizadas,
asi como su impacto en costos y en el cronograma de ejecucién de la Obra, los que no podran superar el
10% del monto total del Contrato y/o el 10% del plazo convenido en el mismo. Para todo efecto debera
suscribirse posteriormente la(s) adenda(s) respectiva(s) a efectos de formalizar la modificacion al Contrato.

Cualquier modificacion realizada por el Contratista sin la aprobacion expresa de YPFB TRANSPORTE
mediante los documentos mencionados en los numerales 22.3 y 22.4 precedentes sera de absoluta
responsabilidad suya.

Ningun cambio perjudicara la aplicabilidad de las garantias concedidas a YPFB TRANSPORTE por el
Contratista. En caso de adicionarse servicios que incrementasen la contraprestacion final acordada para
la ejecucion de la Obra, las garantias deberan ser ajustadas proporcionalmente.

VIGESIMO TERCERA. - TRANSMISION Y CESION DE CONTRATO

23.1

23.2

23.3

YPFB TRANSPORTE podra, en cualquier momento, realizar la transmision total o parcial de sus derechos
y obligaciones emergentes del presente Contrato o realizar la cesion del Contrato. El Contratista acepta
desde ya dicha transmision y/o cesion; y si esta ocurriera, YPFB TRANSPORTE quedara inmediatamente
liberada de cualquier responsabilidad bajo el presente Contrato.

En conformidad con el articulo 733 del Cédigo Civil, el Contratista, bajo ninguna circunstancia, podra
realizar ningun tipo de transmision de los derechos y obligaciones aqui asumidas a terceros, ni realizar
una cesion del Contrato, sin el consentimiento expreso y por escrito de YPFB TRANSPORTE.

En el eventual caso de que un tercero se obligue a dar cumplimiento de las obligaciones del Contratista,
tal extremo no liberara al Contratista de su total y absoluta responsabilidad solidaria de dar cumplimiento
a todas las obligaciones establecidas en el presente Contrato.

VIGESIMO CUARTA. - REVISION, VERIFICACION Y CONTROL

24.1

24.2

24.3

24.4

245

El Contratista guardara y mantendra un registro especial relacionado con el presente Contrato en
conformidad con los principios, las practicas y normas de contabilidad aceptados en Bolivia.

YPFB TRANSPORTE, o representantes suyos debidamente autorizados, tendran el derecho de revisar,
verificar y controlar los registros del Contratista relacionados con este Contrato (inclusive los registros
contables basados en sistemas informaticos). Al efecto, el Contratista pondra dichos registros a
disposicion de YPFB TRANSPORTE durante el plazo de ejecucion del Contrato, asi como dentro los 5
(cinco) afios posteriores a la conclusién del mismo. Durante la revision, verificacion y control de YPFB
TRANSPORTE, el Contratista facilitara personal idéneo con el fin de explicar a YPFB TRANSPORTE la
informacién consignada en sus registros, sin costo alguno para esta ultima.

Cualquier reclamo o accién a causa de una omision, error o sobrepago identificado en los registros
revisados podra ser interpuesto por YPFB TRANSPORTE en cualquier momento dentro del plazo anotado
en el numeral precedente.

El Contratista se asegurara y garantizar4 que todo Contrato celebrado entre él y sus subcontratistas
confieran a YPFB TRANSPORTE idénticas facultades a las aqui descritas.

Adicionalmente, y en cualquier momento durante la ejecucién de la Obra, personal autorizado por YPFB
TRANSPORTE podréa evaluar la ejecucion de la misma, estando el Contratista obligado a prestarles toda
la colaboraciéon necesaria, asi como a facilitarles toda la documentacién e informacion requeridas. Las
evaluaciones podran abarcar (pero no estaran limitadas) a aspectos de seguridad, calidad, medio
ambiente, salud, procedimientos relativos a la ejecucion de la Obra y otros relacionados con la Obra y con
las obligaciones aqui asumidas. En caso de que de estas evaluaciones se evidencien incumplimientos,
omisiones o deficiencias en la prestacion de los servicios que componen la Obra, YPFB TRANSPORTE
podra resolver y/o rescindir el presente Contrato de forma inmediata y sin necesidad de formalidad alguna.

VIGESIMO QUINTA. - CONTAMINACION

25.1

El Contratista garantiza que las sustancias toxicas y peligrosas, desechos, escombros o basura de
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cualquier naturaleza (en adelante simplemente “Desechos”) usados u originados en la ejecucion de la
Obra no contaminaran ni pondran en peligro los sitios de ejecucion de la misma o los predios, propiedades,
terrenos y lechos de agua colindantes.

En caso de que se presentara alguna eventualidad o accidente relacionado con los Desechos, el
Contratista informara de inmediato a YPFB TRANSPORTE sobre el suceso y asumira toda responsabilidad
y costo de la limpieza y remociéon de todo Desecho, asi como de cualquier contaminacion directa o
indirectamente atribuible a la ejecucién de la Obra.

De manera simplemente enunciativa, mas en ningun caso limitativa, los accidentes o eventualidades antes
mencionados podran estar relacionados con derrames de combustibles, lubricantes, aceite de motor,
sellador de cafieria, pinturas, solventes, acidos y plasticos bajo el control (directo o indirecto) del
Contratista.

El Contratista defenderd& a YPFB TRANSPORTE ante la autoridad pertinente, asumiendo toda
responsabilidad civil e indemnizacion que emergiera de reclamos presentados por terceros debiendo
mantener indemne a todo el personal, socios, directivos, accionistas y afiliados de YPFB TRANSPORTE
de y contra cualquier pérdida, responsabilidad civil, costo, gasto (inclusive pero no limitado a todo costo y
gasto legal relacionado), reclamo o accién que surja en relaciéon con la contaminacion de los lugares de
ejecucion de la Obra o de los predios, las propiedades, terrenos y lechos de agua colindantes a causa de
descargas o derrames de Desechos.

En caso de que la ejecucion de la Obra por parte del Contratista produjera dicha contaminacion, y el
Contratista, a criterio de YPFB TRANSPORTE, fallase en controlar adecuadamente y remover dicha
contaminacion, entonces YPFB TRANSPORTE tendré el derecho de controlar, remover y eliminar dicha
contaminacion y cobrar al Contratista todo costo y desembolso incurrido en la ejecucion de dicho control,
remocion y eliminacion. La liquidacion que realice YPFB TRANSPORTE por los gastos incurridos, se
considerara como liquida, exigible y de plazo vencido, pudiendo ésta descontar el monto respectivo de
cualquier pago que se encontrara pendiente a favor del Contratista o gestionar su cobro por otras vias.

VIGESIMO SEXTA. - REVISION Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACION

26.1

26.2

26.3

El Contratista es responsable de verificar y revisar, apenas sea puesta a su disposicion, toda la informacion
relacionada con la Obra proveniente o proporcionada por YPFB TRANSPORTE, y notificara a ésta por
escrito e inmediatamente respecto a todos los errores, omisiones o discrepancias que, por la experiencia
e idoneidad suyas, se espera y presume puedan ser identificadas por él.

Asi, ninguin error, omisién o discrepancia de este tipo que pudiera originar percances en la ejecucion de la
Obra relevara al Contratista de su obligacién por ejecutar la integridad de las actividades programadas.

Por otro lado, el Contratista mantendra en el lugar de ejecucion de la Obra un juego completo de toda la
informacién relacionada con la misma (ya sea proporcionada por YPFB TRANSPORTE o producida por él
Contratista), el cual estara a disposicion de YPFB TRANSPORTE en todo momento.

VIGESIMO SEPTIMA. - PROPIEDAD DE LA INFORMACION

27.1

27.2

27.3

27.4

YPFB TRANSPORTE mantendra en todo momento el derecho propietario sobre todos los items y datos
relacionados con la Obra y por ella proporcionados.

Los datos, materiales y equipos proporcionados por YPFB TRANSPORTE al Contratista solamente podran
ser utilizados por éste en la ejecucion de las actividades encomendadas, pudiendo YPFB TRANSPORTE
requerir, en cualquier momento, la devolucion de todo o parte de lo proporcionado. Todo remanente debera
ser devuelto a YPFB TRANSPORTE a la conclusion de la Obra.

Toda la informacion desarrollada por el Contratista y/o sus subcontratistas en mérito al presente Contrato
(sin limite alguno), asi como cualquier derecho intelectual o industrial sobre la misma, es de propiedad
exclusiva de YPFB TRANSPORTE, pudiendo ésta utilizarla a los fines que considere pertinentes. Ninguna
informacién podra ser transferida, divulgada y/o usada por el Contratista en fines distintos al cumplimiento
de este Contrato sin previa aprobacion de YPFB TRANSPORTE.

El Contratista reconoce su obligacion de hacer entrega a YPFB TRANSPORTE de toda la informacion
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desarrollada en mérito al presente Contrato a la culminacién o resolucién del mismo, o incluso antes si
mediara una solicitud escrita por parte de YPFB TRANSPORTE.

En caso de que el Contratista no entregase a YPFB TRANSPORTE la totalidad de la informacién por ésta
solicitada en un plazo perentorio de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la recepcién de la solicitud
correspondiente, YPFB TRANSPORTE podra aplicar la multa establecida en la Clausula Undécima del
presente Contrato, sin perjuicio de los dafios y perjuicios que pudieran corresponder y las demas
facultades que le otorgan el presente Contrato.

VIGESIMO OCTAVA. - VIOLACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

28.1

28.2

El Contratista asumira toda responsabilidad y defendera, indemnizara y mantendra a YPFB
TRANSPORTE, sus empleados, socios, directores, accionistas y afiliados libres e indemnes de y contra
todo procedimiento, accién, reclamo, pérdida, dafio, costo y gasto (inclusive pero no limitado a todo costo
y gasto legal) que surgiera a causa de violaciones ciertas 0 aparentes a patentes, marcas o cualquier otra
categoria de derechos de propiedad intelectual o industrial durante la ejecucion de la Obra, salvo que dicha
violacion emergiera de la informacion proporcionada por YPFB TRANSPORTE o de una instruccion
expresa de esta ultima.

YPFB TRANSPORTE podra participar, si asi lo estimara conveniente, en la defensa de cualquier reclamo
o litigio relacionado con lo establecido en el numeral 28.1, sin que ello exima al Contratista de sus
obligaciones bajo el presente documento.

VIGESIMO NOVENA. - DATOS, BIENES Y/O EQUIPOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

29.1

29.2

29.3

294

El Contratista debera proporcionar instalaciones para un almacenaje adecuado, seguro y cubierto de todo
dato, bien y/o equipo proporcionado por YPFB TRANSPORTE, asi como de todo otro dato, bien y/o equipo
de algin modo relacionado con el cumplimiento del presente Contrato, y debera tomar todas las medidas
que posibiliten la proteccion y preservacion adecuada de los mismos contra cualquier pérdida, dafio y/o
deterioro.

Cualquier dato, bien y/o equipo que fuera sustraido o que pueda extraviarse o dafiarse mientras esté bajo
el cuidado y custodia del Contratista debera ser reemplazado o reparado con rapidez por este Ultimo o, a
opcién de YPFB TRANSPORTE, por una tercera parte. En cualquiera de los casos, los costos de esta
reparacion o reemplazo deberan correr por cuenta del Contratista.

Todos aquellos bienes que, proporcionados por YPFB TRANSPORTE, no sean empleados en la ejecucion
de la Obra, deberan ser devueltos por el Contratista a la conclusion de los servicios encomendados en las
mismas condiciones en las que los hubiera recibido.

El Contratista asume ademas plena responsabilidad por los dafios que pudiera ocasionar a terceros o0 a
YPFB TRANSPORTE en el uso, traslado o manipuleo de los bienes y/o equipos proporcionados por éste.

TRIGESIMA. - PAGOS INDEBIDOS

30.1

30.2

30.3

Ni el Contratista, ni su personal deberan ofrecer o efectuar regalos, pagos de comisiones o de cualquier
otra modalidad, en dinero o en especie, a empleado(s), sus Directores y/o Sindico(s) de YPFB
TRANSPORTE. Tal accion sera causa suficiente para resolver y/o rescindir de inmediato el Contrato. Los
derechos y acciones previstos en esta clausula no seran interpretados como limitativos, puesto que seran
en adicién a cualquier otro derecho y/o accion que pueda interponer YPFB TRANSPORTE amparada en
la ley o en el Contrato.

Adicionalmente, ni el Contratista, ni ninguna persona que actde en su nombre, o su personal, ofreceran,
pagaran o acordaran pagar, directa o indirectamente, suma alguna a cualquier representante, agente o
empleado de cualquier gobierno o a una institucion, agencia o divisién de cualquier gobierno, o a cualquier
partido politico o representante del mismo, o a cualquier candidato al gobierno, con el objeto de influenciar
un acto, decision u omisién en relacion con la ejecucién del Contrato o de la Obra.”

La realizacion de cualquiera de las acciones descritas en los numerales 30.1 y/o 30.2, la participacion en
actos que conlleven conflicto de interés en perjuicio de YPFB TRANSPORTE o de sus accionistas, o
empleados, o la constatacion por parte de las Unidades de Transparencia o Auditoria de YPFB
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TRANSPORTE o su Casa Matriz, de indicios en la comisién de dichos actos, seran causa suficiente para
resolver y/o rescindir de inmediato el Contrato y denunciar este hecho conforme lo establece la Ley N° 004
de 31 de marzo de 2010.

TRIGESIMO PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD

31.1

31.2

313

314

315

El Contratista estara obligado a guardar estricta confidencialidad, obligandose por el presente Contrato
(por si y por sus subcontratistas) a no hacer ninguna declaracion o anuncio publicitario en conexion con el
objeto y causa del Contrato, y a no divulgar, usar, copiar, facilitar o poner a disposicion de terceros los
datos, opiniones, evaluaciones, negociaciones, planes, procesos, formas de operar en YPFB
TRANSPORTE o cualquier otra informacién en general puesta en conocimiento del Contratista durante la
ejecucion de la Obra o que, por sus funciones, lograse conocer, estableciéndose que dicha informacion es
y continuara siendo de propiedad Unica y exclusiva de YPFB TRANSPORTE, debiendo mantenerse en
estricta reserva por el periodo de 5 (cinco) afios inclusive, a contarse desde la terminacion del presente
Contrato.

Por tal motivo, el Contratista, por si 'y sus subcontratistas, se comprometen a no divulgar dicha informacion,
reconociendo que, en caso de infraccién o incumplimiento, YPFB TRANSPORTE podra resolver y/o
rescindir inmediatamente el Contrato (si estuviese aun vigente) y podra reclamar los dafios emergentes,
lucros cesantes y perjuicios que tal divulgacion pudiera haberle ocasionado.

Las disposiciones de esta clausula no seran aplicables a la informacién que:

31.3.1 sea de dominio publico,

31.3.2 hubiera estado en posesion del Contratista con caracter previo a la adjudicacion del Contrato y
gue no estuviera sujeta a ninguna obligacion de confidencialidad debida a YPFB TRANSPORTE,

31.3.3 fuerarecibida de una tercera parte cuya posesion es legal y respecto a la cual no pesa ninguna
obligacion de no divulgarla,

31.3.4 se requiera que sea divulgada con el fin de cumplir con todo requerimiento de ley, regla o
reglamento de cualquier entidad gubernamental que tenga jurisdiccion sobre los servicios
contratados para la ejecucion de la Obra, 0

31.3.5 sea usada o divulgada por el Contratista 5 (cinco) afios o mas después de la conclusién del
contrato.

El Contratista debera asegurarse que las disposiciones de la presente clausula sean incorporadas en
cualquier subcontrato o acuerdo con terceras personas, y que su personal, ejecutivos, funcionarios y
agentes, asi como los de sus subcontratistas y/o proveedores cumplan con las mismas.

De igual modo, YPFB TRANSPORTE reconoce como confidencial, y se obliga a tratar como tal, a toda la
informacién suministrada por el Contratista en su oferta.

TRIGESIMO SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES E INDEMNIDAD

32.1

32.2

El Contratista sera exclusivamente responsable por toda la ejecucion de la Obra, hasta que la misma sea
concluida a completa satisfaccion de YPFB TRANSPORTE, obligandose a defender, indemnizar y
mantener indemne y libre de dafios a YPFB TRANSPORTE, su Casa Matriz, sus afiliadas, socios,
sucesoras, cedidas, sus representantes legales, directores, accionistas, agentes y empleados, contra
cualquier demanda, causa de accidn, litigios, pérdida, dafio, reclamo, juicio, responsabilidad de toda clase,
sentencia y gasto (incluyendo pero sin limitarse a honorarios de abogados y costos de litigio), multa o
penalidad que causadas por, 0 emergentes de, o de cualquier forma resultantes de, 0 en conexién con,
sus actividades en cumplimiento del presente Contrato.

El Contratista defendera a su costo cualquier reclamo o litigio en contra de YPFB TRANSPORTE y pagara
cualquier sentencia que resulte del reclamo o litigio de conformidad a lo previsto en el numeral 32.1. Las
obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades asumidas por el Contratista bajo esta clausula no
estaran limitadas por cualquier estipulacion o limite asegurable y continuaran vigentes pese a la conclusion
de la Obra y del Contrato.

TRIGESIMO TERCERA. - SEGUROS
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El Contratista declara entender y aceptar las obligaciones y condiciones descritas en la presente Clausula,
comprometiéndose a obtener y mantener vigentes, y hacer que sus demas contratistas y subcontratistas
obtengan y mantengan vigentes mientras dure el Contrato, los seguros obligatorios requeridos en el Estado
Plurinacional de Bolivia. Asimismo, el Contratista se compromete a dar cumplimiento a las obligaciones
sociolaborales respecto a sus trabajadores, segun sea aplicable de acuerdo a normativa legal.

El Contratista, ademas, entiende y acepta que deberd mantener indemne a YPFB TRANSPORTE, (incluyendo
a sus trabajadores, ejecutivos y accionistas), por cualquier evento que pudiese afectar la salud, la vida y la
integridad fisica de los trabajadores y del personal del Contratista, incluyendo los trabajadores y el personal de
sus subcontratistas, durante la ejecucion del Contrato.

En la medida que la ley lo permita, el Contratista liberara de toda responsabilidad y mantendra indemne a
YPFB TRANSPORTE (incluyendo a sus trabajadores, ejecutivos y accionistas), por cualquier tipo de
responsabilidad emergente de eventos que pudiesen afectar: la propiedad, la salud, la integridad fisica y
cualquier otro interés asegurable de terceros (entendiéndose ademéas como terceros a YPFB TRANSPORTE,
sus trabajadores y ejecutivos), incluyendo los dafios al medio ambiente, en el marco del Contrato.

Asimismo, el Contratista libera de forma permanente y definitiva de toda responsabilidad a YPFB
TRANSPORTE por los dafios o pérdidas que pudiesen sufrir los bienes, maquinaria, materiales y cualquier
otra materia de propiedad del Contratista, y asume plena responsabilidad por los dafios o pérdidas de los
bienes, maquinaria, materiales y cualquier otra materia que le haya sido otorgada y/o encomendada por YPFB
TRANSPORTE para la ejecucion del Contrato.

Para todos los efectos sefialados anteriormente, y sin necesidad de requerimiento expreso por parte de YPFB
TRANSPORTE, el Contratista podra obtener los Seguros de Personas y Seguros Generales, a fin de proteger
a su personal, sus intereses materiales, intereses de terceros y los de YPFB TRANSPORTE, en el marco del
Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, YPFB TRANSPORTE se reserva el derecho de requerir al Contratista
seguros especificos para la ejecucién del Contrato.

La omision en la contratacion de Seguros, asi como la insuficiencia o falta de coberturas de los mismos, no
liberan ni limitan la responsabilidad del Contratista respecto a las condiciones desctritas en la presente clausula
ni en las demas condiciones que pudiesen figurar en el Contrato. En caso de definirse la existencia de
responsabilidad que implique la obligacion de indemnizacion y/o resarcimiento por parte del Contratista ante
terceros (entendiéndose ademéas como terceros a YPFB TRANSPORTE, sus trabajadores y ejecutivos), y
cuando dicha obligacién no sea asumida de forma directa por el Contratista o a través de los Seguros que éste
hubiese contratado, el Contratista autoriza a YPFB TRANSPORTE a retener los montos pendientes de pago
gue pudiesen existir en su favor, mientras se resuelva la controversia, sin que ello implique una liberacion de
responsabilidades del Contratista.

La liberacion de responsabilidad e indemnidad a favor de YPFB TRANSPORTE descrita en la presente
clausula, implica autométicamente la renuncia de subrogacion por parte de la(s) Aseguradora(s) del Contratista
en contra de YPFB TRANSPORTE, para lo cual el Contratista deberd informar esta condicion a su(s)
Aseguradora(s), y solicitar la aclaracién correspondiente en las pdélizas que asi lo requieran.

En caso de aplicar algun deducible para la activacion de cualquier seguro contratado por el Contratista (ya sea
gue el mismo haya sido requerido por YPFB TRANSPORTE, 0 no), éste sera asumido por el propio Contratista
en su totalidad.

Las condiciones descritas en la presente clausula son complementarias y no limitan ni sustituyen otras
condiciones de indemnidad y liberacion de responsabilidad que pudiesen figurar en el Contrato.

Sin restringir en modo alguno el caracter general de cualquier otra disposicion del Contrato y, en particular,
de las disposiciones relativas a las obligaciones o responsabilidades del Contratista, se manifiesta
expresamente que durante todo el plazo de vigencia del plazo para la ejecucion de la Obra previsto en el
Contrato y/o sus adendas sucesivas, el Contratista tomara a su propio costo los siguientes seguros:
[APLICABLE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DBC]

33.10.1 Seguros obligatorios.
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Los seguros de Muerte, Invalidez, Enfermedad y Compensacién Laboral seran de entera
responsabilidad del Contratista y se regiran de acuerdo a lo establecido por las leyes bolivianas
aplicables.

33.10.2 Seguro de Responsabilidad Civil.

Un Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva para cubrir todo dafio que él y/o sus
sub-contratistas puedan causar a YPFB TRANSPORTE y/o al personal o bienes de YPFB
TRANSPORTE, a terceros y/o a bienes de terceros o al medio ambiente. El limite de este seguro
no podra ser, en ningun caso, inferiora US$ [ ... ] ([ ... ] 00/100 Délares de los Estados Unidos
de América).

La Podliza descrita debera incluir las coberturas de Responsabilidad Civil Contractual,
Responsabilidad Civil de Automotor de vehiculos propios y/o al servicio del asegurado en exceso
de la Pdliza Primaria, asi como la Cobertura de Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad
Civil Patronal, Responsabilidad Civil de Contratistas y Subcontratistas, Responsabilidad civil
causada por la Carga Transportada y Responsabilidad Civil de Gruas y Montacargas.

Esta Pdliza cubrira, ademas, las responsabilidades emergentes de la Ley de Hidrocarburos, del
Cadigo Civil de Bolivia, la Ley de Medio Ambiente, sus Reglamentos, el Reglamento Ambiental
para el sector de Hidrocarburos y toda otra normatividad vigente aplicable a los servicios y
actividades contratadas para la ejecucion de la Obra.

Asimismo, deberd incluir necesariamente, las siguientes cldusulas: Renuncia de subrogacion de
derechos a favor de YPFB TRANSPORTE, Discrepancias en la pdliza, Nominacion de YPFB
TRANSPORTE como asegurado adicional y Cancelacion.

33.10.3 La Pdliza de Automotores con cobertura de Responsabilidad Civil por un monto minimo de US$
[..-1([..-100/100 Dolares de los Estados Unidos de América).

33.10.4 Adicionalmente, el Contratista cubrira los riesgos a los que expone a su personal y subcontratistas
y presentard a YPFB TRANSPORTE respaldos de asistencia médica y seguros de personas, los
cuales deberan mantenerse vigentes durante la vigencia del Contrato, de acuerdo al siguiente
detalle:

33.10.4.1 Para el personal del Contratista que tenga una relacion laboral de mas de 90 (noventa)
dias calendario:

. Pdliza de Seguro contra accidentes personales con una cobertura minima por
muerte accidental e invalidez total y/o parcial permanente de US$[...] ([ ... ]00/100
Dolares de los Estados Unidos de América), por evento por persona.

33.10.4.2 Para el personal del Contratista contratado de manera eventual, de las comunidades
0 poblaciones del area de influencia del Proyecto y/o que tenga una relacion laboral
con el Contratista hasta 90 (noventa) dias calendario:

. Pdliza de Seguro de Salud privado con una cobertura minima por gastos médicos
de US$[...]([...]100/100 Dolares de los Estados Unidos de América).

. Pdliza de Seguro contra accidentes personales con una cobertura minima por
muerte accidental e invalidez total y/o parcial permanente de US$[...]([ ... ]00/100
Dolares de los Estados Unidos de América) por evento por persona.

o Pdliza de Seguro de Vida con una cobertura minima de US$ [ ... ] ([ ... ] 00/100
Dolares de los Estados Unidos de América).

33.10.4 Asimismo, el Contratista debera tomar, a su propio costo, otros seguros requeridos para
garantizar su normal desempefio.

33.11 Queda establecido que, previo a la firma del Contrato, el Contratista depositara en las oficinas de YPFB
TRANSPORTE las copias originales o copias legalizadas de cada pdliza, méas los recibos originales o
copias legalizadas que acrediten el pago de las primas de seguro, quedando entendido sin embargo que
la recepcion de cualquiera de los originales por YPFB TRANSPORTE no releva al Contratista del
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cumplimiento de sus obligaciones bajo la presente clausula.

33.12 Es obligacion exclusiva del Contratista el mantener toda poéliza de seguro contratada o que deba
contratarse bajo este Contrato valida, ejecutable y vigente durante todo el tiempo requerido por el mismo.

TRIGESIMO CUARTA. - FUERZA MAYOR

34.1 Ni YPFB TRANSPORTE, ni el Contratista podran responsabilizarse el uno al otro en razén a un atraso o
incumplimiento en la ejecucion de cualquiera de sus obligaciones, en la medida y por el plazo en que el
atraso o incumplimiento se deban a un acto o hecho de Fuerza Mayor. Para los efectos de este Contrato,
“Fuerza Mayor” significara cualquier acto o hecho fuera de control e imprevisible por la Parte obligada a
cumplir con la obligacion correspondiente, o que, siendo previsible, sea inevitable por dicha Parte aln
después de haber tomado precauciones tendientes a evitar dicho acto o hecho.

34.2 Constituiran Fuerza Mayor, entre otros que se adecUlen a la definicion precedente, los siguientes actos o
hechos:

34.2.1 Fendémenos de la naturaleza de caracter extraordinario,

34.2.2 Guerras (declaradas o no), actos de terrorismo, bloqueos, disturbios civiles, motines,
insurrecciones y sabotajes,

34.2.3 Cuarentenas, epidemias o pandemias,

34.2.4 Actos de una autoridad gubernamental que no hayan sido inducidos voluntariamente o
promovidos por la parte en retraso o incumplimiento, ni sobrevengan como consecuencia de algun
incumplimiento de sus obligaciones, o

34.2.5 Laimposibilidad para alguna de las partes de obtener a tiempo, a pesar de sus mejores esfuerzos
y de haber realizado todos los pasos bajo su control para obtener a tiempo, cualquier permiso o
licencia bajo su responsabilidad de acuerdo a lo establecido en este Contrato (excluyéndose
expresamente de esta tipificacion todo permiso o licencia requerida para que el personal y los
subcontratistas del Contratista desarrollen normalmente sus actividades).

34.3 No representaran actos o hechos de Fuerza Mayor las dificultades financieras, comerciales o fiscales de
cualquiera de las Partes, ni la ejecucion demorada de un sub-contratista o proveedor, a no ser que dicha
entrega o ejecucion atrasada sea causada por un acto o hecho de Fuerza Mayor.

34.4 La Parte afectada por un acto o hecho de Fuerza Mayor debera realizar todos los actos razonablemente
posibles para atenuar o suprimir sus efectos y deberd comunicar por escrito a la otra Parte, a la brevedad
posible y en ninglin caso mas alla de los 5 (cinco) dias posteriores a la ocurrencia de este acto o hecho o
de haber tomado conocimiento del mismo (lo que ocurra primero), especificando detalladamente las
circunstancias que constituyen Fuerza Mayor y presentando pruebas suficientes de que por tal motivo se
ha visto impedido o demorado el cumplimiento de una obligaciéon contractual, e indicando el periodo
(estimado) que se preve habra de durar tal impedimento, interrupcion o demora.

34.5 Dentro del plazo de 5 (cinco) dias de la cesacion del acto o hecho de Fuerza Mayor, el Contratista debera
proporcionar a YPFB TRANSPORTE, por escrito, todos los detalles relacionados con dicho acto o hecho
y su impacto real sobre la ejecucion de la Obra. El no proporcionar esta informacion impedira que el
Contratista invoque dicho acto o hecho a los fines de reclamar cualquier plazo adicional para la correcta
ejecucion de la Obra.

34.6 Si un acto o hecho de Fuerza Mayor continla por un periodo mayor a 30 (treinta) dias, YPFB
TRANSPORTE podra resolver el Contrato, sin que esto dé lugar a reclamo alguno de compensacién por
parte del Contratista, a excepcion del pago por los servicios recibidos y no pagados hasta el momento de
la resolucion.

34.7 En caso de disputa, la parte que alega estar afectada por un acto o hecho de Fuerza Mayor soportara la
carga de probar la existencia de ésta y la forma en que sus actividades se ven afectadas por ella.

34.8 Cuando el Contratista se viera afectado por un acto o hecho de Fuerza Mayor y no notificara a YPFB
TRANSPORTE en el plazo acordado precedentemente para el efecto, perdera el derecho de que dicho
acto o hecho le excuse o excluya de su responsabilidad por la correcta y oportuna ejecucién de la Obra,
asi como todo otro derecho que desde esta clausula le asista.

Pagina 20 de 29



34.9

YPFB TRANSPORTE S.A.

[ CONTRATISTA ]
[ MODELO DE CONTRATO — CABLEADO DE ESTACIONES ]

YPFB TRANSPORTE no estara obligado a realizar pago alguno al Contratista o a terceros cualquiera sea
su naturaleza, en la eventualidad o a consecuencia de un acto o hecho de Fuerza Mayor.

TRIGESIMO QUINTA. - DROGAS, ALCOHOL Y ARMAS DE FUEGO

35.1

35.2

35.3

354

355

35.6

La politica de YPFB TRANSPORTE sobre drogas, alcohol y armas de fuego para los Contratistas queda
establecida en la presente clausula, comprometiéndose el Contratista a informar sobre tal politica a su
personal y a cooperar con YPFB TRANSPORTE en la implementacion de la misma en las areas de trabajo
relacionado con la Obra.

El uso, posesién, transporte, publicidad o venta de drogas o articulos para drogas y/o el uso ilegal de
substancias legales por cualquier persona en las instalaciones de YPFB TRANSPORTE, esta
terminantemente prohibido.

Salvo que expresamente se autorice, el uso, posesion o transporte de bebidas alcohdlicas, armas de
fuego, municiones, explosivos o armas en general esta también prohibido.

El término “instalaciones de YPFB TRANSPORTE” en esta clausula se utiliza en el sentido mas amplio e
incluye todo terreno, propiedad, edificio, estructura, instalacion, botes, aeronaves, helicopteros,
automoviles, camiones, sea de propiedad o alquilado por YPFB TRANSPORTE o0 que de cualquier otra
forma sea utilizado por YPFB TRANSPORTE para realizar sus operaciones.

El ingreso a las instalaciones de YPFB TRANSPORTE implica el consentimiento y reconocimiento del
derecho de YPFB TRANSPORTE vy sus representantes autorizados para registrar a la persona, vehiculo
y cualquier otra propiedad mientras se encuentre dentro estas instalaciones. Tales registros podran ser
iniciados por YPFB TRANSPORTE sin aviso previo y seran realizados en el lugar y hora que ésta estime
conveniente. El personal del Contratista que se negara a cooperar con tales registros no sera autorizado
aingresar a las instalaciones de YPFB TRANSPORTE. El Contratista debera tomar las medidas que fueren
necesarias (incluyendo la adopcion de programas propios sobre control de drogas, de ser necesario) a fin
de asegurarse que el personal que esta trabajando en las instalaciones de YPFB TRANSPORTE o con el
personal de ésta, no tenga relacion con drogas o que no genere la presencia de problemas relacionados
con drogas en el area de trabajo relacionada con la Obra.

El Contratista podra efectuar registros por contrabando y pruebas por drogas a su personal en las
instalaciones de YPFB TRANSPORTE en las areas en que esté realizando los servicios comprometidos
para la ejecucion de la Obra. Antes de conducir tales registros o pruebas, el Contratista deberd comunicar
al representante de YPFB TRANSPORTE para obtener la debida autorizacion.

TRIGESIMO SEXTA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS

36.1

36.2

36.3

36.4

Las Partes acuerdan que cualquier discrepancia 0 controversia emergente o relacionada con el presente
Contrato, sobre la interpretacion, aplicacion, cumplimiento y ejecucion, o sobre cualquier asunto directa o
indirectamente relacionado con el Contrato o de sus documentos complementarios o modificatorios, que no
pueda ser resuelta amigablemente por las Partes, tratard de ser resuelto por los ejecutivos principales de las
Partes en un plazo de 30 (treinta) dias calendario, computable a partir de la fecha en que se solicité dicha
reunion de ejecutivos de manera escrita.

Si transcurrido el plazo indicado precedentemente, las Partes no han resuelto la controversia, ni han extendido
el plazo por escrito, dicha controversia seré resuelta en forma definitiva mediante arbitraje que se llevara a
cabo en el Centro de Conciliacion y Arbitraje Comercial de la Camara de Industria, Comercio, Servicios y
Turismo de Santa Cruz (CAINCO) de acuerdo al Reglamento vigente en esta entidad a la fecha en que se
presente la solicitud de arbitraje.

Los honorarios y costos del proceso seran pagados en su integridad por la Parte perdidosa.

La presentacion del arbitraje no suspende la ejecucion de las actividades y servicios acordados
contractualmente.

TRIGESIMO SEPTIMA. - SUSPENSION

37.1

YPFB TRANSPORTE tendra el derecho, en cualquier momento, por cualquier razéon y mediante
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notificacion escrita al Contratista, de suspender temporal o definitivamente la ejecucion de la Obra o parte
de la misma en el punto o grado de avance que dicha notificacién indique o especifique.

Con la recepcion de la notificacion de suspension, el Contratista debera, salvo que YPFB TRANSPORTE
le instruyera algo distinto:

37.2.1 descontinuar la ejecucion de la Obra o la parte de la Obra indicada en la notificacion, en la fecha
y hasta el punto especificado en la misma,

37.2.2 proteger y resguardar obras y materiales tal y como sea requerido por YPFB TRANSPORTE, y

37.2.3 realizar todos los esfuerzos necesarios para minimizar sus propios costos y gastos, tomando al
efecto, de forma coordinada con YPFB TRANSPORTE, todas las acciones que sean necesarias
con su personal, equipo y subcontratistas.

Si mediara un incumplimiento por parte del Contratista e YPFB TRANSPORTE decidiera simplemente
suspender en todo o en parte la ejecucién de la Obra (y no asi resolver el Contrato), todo costo y gasto
adicional incurrido por YPFB TRANSPORTE como resultado de la suspension seré considerado una deuda
del Contratista. Cualquier liquidacién que realice YPFB TRANSPORTE por los gastos incurridos, se
considerara vinculante para el Contratista y como liquida, exigible y de plazo vencido.

En el caso del numeral 37.3 anterior, YPFB TRANSPORTE debera comunicar al Contratista la naturaleza
y la extension de este incumplimiento, y podra concederle, salvo que a criterio suyo la suspension deba
ser inmediata por razones de seguridad o por la magnitud del incumplimiento (en cuyo caso podra instruir
dicho extremo o, de acuerdo con lo anotado en la clausula siguiente, comunicar la resolucién del Contrato),
un plazo conveniente que no podréa exceder de 20 (veinte) dias calendario para tomar todas las acciones
necesarias y remediar dicho incumplimiento; si considerara que el Contratista ha fallado en este intento,
YPFB TRANSPORTE tendra el derecho de: i) presentar una notificacion de suspension en conformidad a
los términos de esta clausula (siempre que no lo hubiera hecho antes), o bien ii) resolver el Contrato al
amparo de lo dispuesto en la clausula siguiente.

Si YPFB TRANSPORTE optara por una comunicacion de suspension a consecuencia de un evento
atribuible a YPFB TRANSPORTE, pagara al Contratista:

37.5.1 Lasumadebida por concepto de actividades establecidas en el presente Contrato completadas hasta
la fecha de suspension, y

37.5.2 Todo gasto razonable que el Contratista haya irrevocable pero correctamente comprometido, y
gue hubiera recibido previa aprobacion por parte de YPFB TRANSPORTE, siempre que toda
obra, bien, o servicio pagado de esta manera por YPFB TRANSPORTE se convirtiese de este
modo en propiedad suya.

37.5.3 Del mismo modo, en estos casos, YPFB TRANSPORTE pagaré al Contratista una tarifa stand by
que se calculara sobre la base de los siguientes criterios:

37531 Para el caso del personal de campo que no pudiera ser desafectado, YPFB
TRANSPORTE reconocera el costo real de este personal (segun contabilidad del
Contratista), asi como: i) su manutencion en campo, o ii) su desmovilizacion y
posterior movilizacion al lugar de la Obra.

37.5.3.2 Para el caso de equipos destacados a la Obra, YPFB TRANSPORTE podra, en
funcién a lo que decida: i) pagar por la desmovilizacion y posterior movilizacion a la
Obra del equipo y maquinaria afectados por la suspensidon (segun lo dispuesto en la
Clausula Vigésimo Segunda al respecto), o ii) reconocer hasta un 30% (treinta por
ciento) del costo/dia (segun desglose de precios) de los equipos que, a consecuencia
de la suspension, y estando disponibles en el lugar de la Obra, no pueden ser
asignados a ninguna actividad relacionada con el Contrato.

37.5.33 YPFB TRANSPORTE no reconocera ni pagara por concepto de stand by el lucro
cesante del Contratista ni utilidad de ninguna indole.

En caso de suspension temporal por incumplimiento del Contratista, éste se obligara a destacar los
suficientes recursos y esfuerzos para recuperar todo el tiempo perdido a causa de la suspension.

Para fines de interpretacion de la presente disposicion, las Partes convienen y aceptan que toda
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suspension por motivos de seguridad relacionada con una obligacién, precaucién, accién u omision
exigible al Contratista sera reputada como suspensién por incumplimiento de este ultimo, y que toda
suspension por motivos de seguridad asumida por imposicién o presion de una tercera parte (siempre que
dicha presion o imposicién no se relacionara con un incumplimiento del Contratista) no podra ser
considerada como una suspension por conveniencia de YPFB TRANSPORTE, por lo que ambas Partes
adoptaran conjuntamente las medidas que estimen convenientes, asumiendo cada uno sus costos y
gastos durante el periodo de inactividad.

Las disposiciones de la presente clausula no limitan en modo alguno otros derechos o facultades que,
desde este mismo Contrato o la ley, asisten a YPFB TRANSPORTE. En este marco, y sin perjuicio de lo
anotado previamente, las Partes convienen que todo costo, dafio, gasto o perjuicio a YPFB TRANSPORTE
ocasionado por el incumplimiento del Contratista constituira, en adiciéon a lo sefialado en esta clausula, una
deuda exigible al Contratista.

En caso de suspension atribuida al Contratista, YPFB TRANSPORTE no pagara compensacion alguna al
Contratista, y reiniciara los pagos regulares a éste unicamente cuando concluya todas las acciones de
remediacion requeridas.

TRIGESIMO OCTAVA. - INTERVENCION

38.1

38.2

38.3

En caso de suscitarse cualquier contingencia que afecte la normal y oportuna ejecucion de la Obra por
parte del Contratista, YPFB TRANSPORTE tendra el derecho de tomar por si 0 a través de terceros, los
recaudos y acciones que vea conveniente a objeto de conseguir la ejecucion de la Obra en los tiempos y
en el marco de lo establecido en el presente Contrato.

Si el Contratista no pudiera o rehusara a cumplir con las obligaciones bajo el contrato, YPFB
TRANSPORTE podra ejecutar las acciones 0 correcciones que sean necesarias por si 0 a través de
terceros, para luego recuperar del Contratista, ya sea a través de débitos o en la instancia que
corresponda, los costos incurridos en ello, incluidos los costos incidentales asociados.

YPFB TRANSPORTE podra asumir la direccion de la Obra, con o sin los equipos del Contratista y con o
sin el personal del Contratista, y ejecutar las acciones que vea por convenientes y necesarias, por si 0 a
través de terceros, para la oportuna ejecucién de la Obra. Para el caso de que sean empleados recursos
y equipos del Contratista, YPFB TRANSPORTE reconocera a éste los costos reales emergentes del
calculo que se haga sobre la base de los costos unitarios fijados en el Contrato aplicados a los equipos y
personal efectivamente utilizados en la ejecucion de la Obra.

TRIGESIMO NOVENA. - RESOLUCION

39.1

Facultad de resolucién inmediata.

YPFB TRANSPORTE podra resolver el Contrato de manera inmediata en los siguientes casos sin
necesidad de tramite ni pronunciamiento judicial alguno:

39.1.1 Cuando cualquiera de los seguros exigidos en el Contrato y/o sus respectivas primas estuviesen
vencidas.

39.1.2 Cuando, antes de la conclusion de la Obra, la Garantia de Cumplimiento de Contrato si ella
hubiera estado fijada en el presente Contrato, por alguna razén, dejase de ser valida y ejecutable.

39.1.3 Cuando el Contratista incumpla cualesquiera de las disposiciones legales y/o politica internas de
YPFB TRANSPORTE que a juicio de esta Ultima fuese un incumplimiento grave de dichas
disposiciones legales y/o politicas internas y a cuya observancia se obliga mediante la suscripcion
del presente Contrato.

39.1.4 Cuando el Contratista incurra en pagos indebidos.

39.1.5 Cuando el Contratista incumpla con la obligacion de confidencialidad a la que se sujeta por este
documento.

39.1.6 Cuando un acreedor tomase posesion de un bien o propiedad del Contratista (asignada o de algin
modo relacionada al Contrato).

39.1.7 En caso de concurso y/o quiebra del Contratista.

39.1.8 Cuando el Contratista transfiera la totalidad o parte del Contrato sin autorizacién de YPFB
TRANSPORTE.

39.1.9 Cuando el Contratista obtenga una nota inferior a “B” en cualquiera de las auditorias regulares
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que, en el marco del proceso de “Certificacién de Proveedores”, realice YPFB TRANSPORTE
durante la vigencia del Contrato.

39.1.10 Cuando el Contratista sufra una fatalidad en la prestacién de la Obra o en circunstancias de
cualquier modo relacionadas a éste u otros Contratos suscritos con YPFB TRANSPORTE.

39.1.11 Cuando el Contratista suspendiera, 0 amenazara suspender sus actividades.

39.1.12 Cuando el Contratista presente a YPFB TRANSPORTE documentacion cuya elaboracion o
contenido sea falso.

39.1.13 Cuando el Contratista a través de sus representantes, apoderados legales, socios 0 accionistas
incurran en hechos o actos que afecten la imagen, prestigio y/o reputacion de YPFB
TRANSPORTE.

39.1.14 Cuando el Contratista incumpliera cualesquiera de sus obligaciones contractuales y/o fallara en
cumplir con las especificaciones y el alcance de la Obra, en el plazo otorgado para el efecto,
siempre que YPFB TRANSPORTE hubiera determinado que dichas fallas o incumplimientos
exceden lo mencionado en 39.2.4 y, por el contrario, responden a la incapacidad del Contratista
de administrar adecuada y efectivamente su sistema de gestiéon de calidad o a errores en la
concepcién de dicho sistema y/o sus controles.

Resolucién por Requerimiento

YPFB TRANSPORTE podra resolver el Contrato por incumplimiento del Contratista, previa intimacion al
Contratista para que - en un plazo no menor de 15 (quince) dias calendario a partir de la comunicacion
respectiva hecha por YPFB TRANSPORTE - cumpla los términos del Contrato, en los casos que se indican
a continuaciéon de manera enunciativa, mas en ningun caso limitativa:

39.2.1 Cuando el Contratista dejara de efectuar puntualmente los pagos al personal destacado a la Obra.

39.2.2 Cuando el Contratista viole o sea demandado por una presunta violacién de cualquier ley o
autorizacion gubernamental relacionada, directa o indirectamente, al desempefio de sus
actividades y al normal cumplimiento del alcance comprometido.

39.2.3 Cuando el Contratista incumpliera sus obligaciones como empleador respecto al personal
asignado a la ejecucion de la Obra.

39.2.4 Cuando el Contratista incumpliera cualesquiera de sus obligaciones contractuales y/o no
corrigiera algun servicio defectuoso en los términos y condiciones que al efecto convengan las
Partes y/o fallara en cumplir con cualesquiera de las especificaciones y alcances establecidos
para la ejecucidon de la Obra, en el plazo otorgado para el efecto, siempre y cuando YPFB
TRANSPORTE estimara que dicho incumplimiento y/o falla no amerita la resolucion inmediata
del Contrato por tratarse de un hecho aislado que no afecta o compromete el sistema de calidad
y los controles establecidos por el Contratista.

39.2.5 Cuando YPFB TRANSPORTE evidencie demoras en el cumplimiento de los hitos intermedios
previstos en el Cronograma convenido.

39.2.6 Cuando el Contratista ho cumpla con lo establecido en el numeral 7.3 de la Clausula Séptima,
con respecto a los pagos a sus proveedores locales.

Cumplido el plazo otorgado por YPFB TRANSPORTE sin que el Contratista subsane su incumplimiento a
conformidad de YPFB TRANSPORTE vy sin necesidad de trdmite ni pronunciamiento judicial alguno y sin
gue el Contratista pueda formular reclamo alguno en la via judicial o arbitral, YPFB TRANSPORTE podra
resolver el Contrato. En cualquier caso, YPFB TRANSPORTE podra ampliar el plazo de subsanacion.

Emergencias de la resolucion.
En caso de resolucién, el Contratista debera inmediatamente:

39.3.1 Suspender la ejecucion de cualquier actividad encomendada de la manera y en la forma como
sea especificado en la comunicacion realizada por YPFB TRANSPORTE.

39.3.2 Dar a YPFB TRANSPORTE pleno derecho de acceso a los sitios de ejecucion y las facilidades
relacionadas con la Obra para encargarse, por si o por terceros, de completar las actividades
pendientes, asi como para retirar o asumir custodia de todos los bienes, datos y/o equipos de
propiedad de YPFB TRANSPORTE, o simplemente facilitados previamente por ésta al
Contratista.

39.3.3 Ceder a YPFB TRANSPORTE, en los casos en los que ésta asi lo requiera expresamente, los
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subcontratos celebrados y/o las 6rdenes de compra colocadas con relacion a la Obra o parte de
ésta.

39.3.4 Retirar del lugar donde realizan las actividades, a su costa, los materiales, equipos o implementos
cuya propiedad no hubiera sido transferida a YPFB TRANSPORTE con caracter previo, 0 cuya
transferencia no hubiera sido expresamente requerida en la comunicacion de resolucion
correspondiente. En caso de que el Contratista no cumpliera con dicho retiro en el plazo
establecido por YPFB TRANSPORTE al efecto, YPFB TRANSPORTE podra hacer retirar del
lugar de la Obra tales materiales, equipos e implementos y los depositara fuera del mismo, con
cargo al Contratista y sin responsabilidad ulterior alguna.

39.3.5 Dentro de los 5 (cinco) dias calendario posteriores a partir de la fecha de la comunicacién de
resolucion, el Contratista debera entregar a YPFB TRANSPORTE todos los datos, planos,
informes, reportes, programas, procedimientos y demas informacion preparada por su personal
en relacion a la ejecucioén de la Obra.

39.3.6 Si optara por resolver el Contrato invocando cualquiera de las causales antes anotadas, YPFB
TRANSPORTE ejecutard la garantia de Cumplimiento de Contrato como una sancion, quedando
por tanto el monto ejecutado consolidado a favor de YPFB TRANSPORTE y sin que ello signifique
un resarcimiento, una sustitucion a las multas establecidas en el Contrato, una reparaciéon o una
indemnizacion anticipada y mucho menos un limite de la responsabilidad.

39.3.7 Ni la resolucién del Contrato por parte de YPFB TRANSPORTE, ni la aplicacion de las
disposiciones contractuales previstas para esta eventualidad podran ser consideradas como una
renuncia de YPFB TRANSPORTE a otros derechos que desde la ley la amparen. Del mismo
modo, la presente clausula no limita, modifica ni condiciona los derechos que asisten a YPFB
TRANSPORTE sobre el tema, desde otras partes del Contrato o la propia ley, por lo que, sin
perjuicio de lo anotado previamente, las Partes convienen que todo costo, dafio, gasto o perjuicio de
YPFB TRANSPORTE ocasionado por el incumplimiento del Contratista constituira, en adicion a lo
sefialado en esta clausula, una deuda exigible al Contratista.

YPFB TRANSPORTE no se hace responsable, en caso de terminacién anticipada, por costos de
desmovilizacién y limpieza de areas de trabajo.

CUADRAGESIMA. - RECEPCION DE LA OBRA

40.1

40.2

40.3

A la finalizacion de todas las tareas emprendidas, y en conformidad con lo sefialado en la Clausula
Duodécima, previo a la finalizacion del plazo de vigencia para la ejecucion de la Obra fijado en el numeral
5.2 de la Clausula Quinta, el personal asignado a la fiscalizacion de la Obra verificard que todas las
actividades requeridas para la puesta en marcha de las instalaciones hayan sido adecuadamente
ejecutadas y concluidas por el Contratista, asegurando que toda actividad critica 0 necesaria para la
operacioén segura de las instalaciones, sea completada o reparada antes de coordinar la fecha para realizar
la recepcion provisional de la Obra, y dejar las instalaciones en condiciones de operacion.

Verificado sea por el personal de fiscalizacion de la Obra que todas las actividades requeridas para la
puesta en marcha de las instalaciones hayan sido adecuadamente ejecutadas y concluidas por el
Contratista y que toda actividad critica 0 necesaria para la operacion segura de las instalaciones fue
completada, se levantara el Acta de Recepcién Provisional de la Obra, misma que debera ser suscrita por
ambas Partes. Para el caso de que existan obras o actividades por completar que formen parte del alcance
del Contrato, que no sean criticas 0 necesarias para la operacién segura de las instalaciones, las Partes
levantaran un Registro (Listado de Obras por Completar/Punchlist) de las mismas, a objeto de que toda
observacion sea superada o toda obra sea acondicionada o rehecha de conformidad a lo establecido en
el Contrato y sus Anexos, dentro del plazo de vigencia previsto en el numeral 5.2 de la Clausula Quinta
del Contrato.

Para el caso de que las actividades previstas en el Registro (Listado de Obras por Completar/ Punchlist)
no se hayan realizado dentro del plazo de vigencia previsto en el numeral 5.2 de la Clausula Quinta del
Contrato, YPFB TRANSPORTE podréa aplicar las multas por retraso que fueran aplicables de acuerdo a
este Contrato, estando el Contratista obligado a extender la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato presentada.
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Cumplidas las obligaciones asumidas en el Registro (Listado de Obras por Completar/ Punchlist), se
suscribira el Acta de Recepcion Definitiva de Obra, misma que debera ser suscrita por ambas Partes,
computandose a partir de dicho momento el plazo comprometido para la vigencia de la Garantia de Buena
Ejecucion de Obra (la cual debera ser entregada antes del vencimiento de la Garantia de Cumplimiento
de Contrato).

Si acaso el Contratista incumpliera con el plazo concedido, YPFB TRANSPORTE podra ejecutar la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, sin que ello le impida ademas hacer uso de las facultades que
desde el Contrato y la ley le asisten.

Transcurridos 12 (doce) meses de la Recepcion Definitiva de la Obra, y siempre que no se mantuvieran
pendientes de cumplimiento, obligaciones del Contratista relacionadas con errores u omisiones suyas
identificadas durante dicho periodo, las Partes suscribiran un Acta de Cierre de Contrato. Caso contrario,
YPFB TRANSPORTE exigira al Contratista el cumplimiento de tales obligaciones (concediéndole al efecto
un plazo perentorio), y el periodo de vigencia de la Garantia de Buena Ejecucién de Obra debera
extenderse hasta el momento en que dicho cumplimiento sea certificado por YPFB TRANSPORTE y se
proceda en consecuencia con la suscripcion del Acta de Cierre de Contrato.

Una vez que el Contratista considere que ha cumplido con todas las obligaciones que mantenia
pendientes, notificard a YPFB TRANSPORTE tal extremo, e YPFB TRANSPORTE debera a su vez fijar y
comunicar una fecha de inspeccion. A fin de evitar retrasos injustificados en la determinacion de fecha
para este Acto, las Partes convienen en que dicha inspeccion deberé realizarse dentro los 15 (quince) dias
hébiles posteriores a la notificacién del Contratista.

Si durante la inspeccion YPFB TRANSPORTE evidenciara que el Contratista cumplié con las obligaciones
pendientes, se labrara la respectiva Acta de Cierre de Contrato; caso contrario, YPFB TRANSPORTE
podré ejecutar la Garantia de Buena Ejecucion de Obra y podra asumir por cuenta propia las reparaciones
y/o modificaciones requeridas al Contratista, sin que ello perjudique ni limite otros derechos que desde la
ley y el Contrato puedan asistirle.

CUADRAGESIMO PRIMERA. - NOTIFICACIONES

411

41.2

41.3

41.4

Toda notificacién, asi como otro tipo de comunicaciones relacionadas con el Contrato, deberéa ser cursada por
escrito a las direcciones detalladas a continuacion:

YPFB TRANSPORTE EL CONTRATISTA

YPFB TRANSPORTE S.A.

km 7Y2 de la antigua carretera a Cochabamba,
Santa Cruz de la Sierra

Bolivia

—_————

Atencion Atencion:

[...] [...]
Gerente de Obra/Servicio:

[..-]

Telf.: 356-6000 Telf:[...]

Correo electrénico: Correo electrénico:

[--] [...]

Para todo efecto, el Fiscal de Obra/Servicio y el Gerente de Obra/Servicio de YPFB TRANSPORTE,
sefialados en el numeral 41.1, registran el conocimiento que toman del Contrato, mediante la suscripcion
del mismo.

Todas las comunicaciones remitidas por el Contratista deberan ser enviadas al Fiscal de Obra/Servicio y
al Gerente de Obra/Servicio indicados en el numeral 41.1.

En el caso de comunicaciones remitidas por correo o entregadas personalmente, se tendran por cumplidas
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las diligencias de notificacion el dia y hora que figuren en la constancia de recepcion recabada de la Parte
notificada. En el caso de comunicaciones remitidas via fax o e-mail, estas diligencias se tendran por
cumplidas el mismo dia (y hora) de su envio, siempre que las mismas hubieran sido remitidas durante
jornada habil y hasta las diecisiete (17:00) horas del dia (hora boliviana). Si las comunicaciones por esta
via fueran remitidas en un dia habil, pero pasada la hora sefialada, o bien en un dia festivo o de fin de
semana (sabado o domingo) se tendra como fecha de notificacion el dia habil siguiente.

Durante la ejecucioén del Contrato, YPFB TRANSPORTE podra comunicar al Contratista cambios en los
nombres y/o direcciones aqui sefialados, a partir de lo cual este Ultimo debera dirigir sus comunicaciones
a las personas y/o direcciones que al efecto se sefialen.

Por su parte, el Contratista podra igualmente comunicar a YPFB TRANSPORTE cambios en las direcciones
aqui anotadas, dejandose claramente establecido que, en conformidad a lo dispuesto en la Clausula
Decimotercera, toda modificacion en el representante aqui sefialado debera ser previamente aprobada por
YPFB TRANSPORTE.

CUADRAGESIMO SEGUNDA. - PRECAUCION GENERAL

42.1

42.2

Podran encontrarse presentes liquidos o gases inflamables en equipos y areas de trabajo relacionados
con la Obra.

En atencion a lo mencionado arriba, el Contratista debera ejercer cuidados extremos en la ejecucién de
la Obra y acepta sin reserva de ninguna clase el riesgo total para si y sus trabajadores y su propiedad,
obligandose a adoptar las medidas preventivas que eviten tal riesgo y, en su caso, las medidas de
remediacion que mitiguen eventuales dafios.

CUADRAGESIMO TERCERA. - TRANSPORTE AEREO EN ESPACIO BOLIVIANO

43.1

43.2

43.3

Cuando fuera necesario contratar transporte aéreo hasta o desde la zona de ejecucion de la Obra, el
Contratista se obligara, por si y sus subcontratistas y/o proveedores, a utilizar Unicamente aquellas
empresas de aviacién y/o aeronaves previa y debidamente certificadas por YPFB TRANSPORTE.
Consecuentemente, la presente estipulacion representa una prohibicion expresa de utilizar, en dichos
casos, empresas o0 aeronaves no autorizadas por YPFB TRANSPORTE para transportar por aire, personas
o0 bienes de cualquier modo relacionados con el cumplimiento de la obligacién aqui asumida o, en general,
de cualquier compromiso o gestién relacionado con YPFB TRANSPORTE.

Sin perjuicio de lo anotado, se deja establecido que la certificaciéon que YPFB TRANSPORTE pudiera
comunicar con relaciéon a una empresa o aeronave en particular no podra interpretarse, en ningn caso y
bajo ninguna circunstancia, como una garantia o aval respecto al éxito del transporte contratado o al
cumplimiento de los convenios entre la empresa de aviacion y sus clientes.

Cuando asi lo requiera, el Contratista podra recabar toda la informacion relacionada con este tdpico de
YPFB TRANSPORTE.

CUADRAGESIMO CUARTA. - CARGAS O GRAVAMENES

El Contratista no debera permitir que ninguna prenda o cualquier otro gravamen afecten o impidan el normal uso
de cualquier bien mueble o inmueble relacionado con la ejecucion de la Obra, pero si alguno se interpusiera, el
Contratista deberd de inmediato obtener su levantamiento e indemnizar4 a YPFB TRANSPORTE por cualquier
dafo y gasto ocasionado a ésta por tal motivo.

CUADRAGESIMO QUINTA. - PERMISOS Y AUTORIZACIONES

45.1

Los permisos y autorizaciones que corresponde obtener a YPFB TRANSPORTE para la realizacion de la
Obra son:

- Licencia Ambiental

- Constitucién de servidumbres y obtencion del Derecho de via respectivo
- Licencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

- Otras que fuesen necesarias a juicio de YPFB TRANSPORTE
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El Contratista prestara a YPFB TRANSPORTE su colaboracion y ayuda en cuanto esté de su parte, a
objeto de obtener todo permiso y autorizacion necesarios.

45.2 Por su parte, el Contratista es responsable de obtener todos los permisos y autorizaciones que le permitan
ejecutar y cumplir el presente Contrato, asi como aquellas de orden interno previstas en los procedimientos
operativos de YPFB TRANSPORTE.

CUADRAGESIMO SEXTA. - RENUNCIA O DEMORA EN EL EJERCICIO DE DERECHOS POR PARTE DE YPFB
TRANSPORTE

46.1 La omisién de YPFB TRANSPORTE de demandar al Contratista el cumplimiento de cualquier estipulacién
del Contrato no sera considerada como una renuncia expresa o tacita de YPFB TRANSPORTE a exigir,
en su oportunidad, el cumplimiento de esa u otra obligacion estipulada en este Contrato.

46.2 Asimismo, si alguna de las Partes no insistiera en exigir el cumplimiento de las estipulaciones del Contrato
o en el ejercicio de los derechos otorgados en el Contrato, esto no sera considerado como una renuncia
de su derecho a exigir en el futuro la aplicacion de dichas estipulaciones o derechos.

CUADRAGESIMO SEPTIMA. - EXIGIBILIDAD DEL CONTRATO

Las obligaciones del Contratista establecidas en este Contrato seran exigibles sin necesidad de constitucion en
mora ni citacion previa alguna, misma a la que el Contratista renuncia expresamente.

CUADRAGESIMO OCTAVA. - TITULOS

Los titulos 0 encabezados asignados a las clausulas insertas en el presente Contrato, han sido incluidos s6lo para
fines de referencia, por lo que no podran ser interpretados en ningiin momento y bajo ninguna circunstancia como
limitantes o condicionantes de la interpretacion del texto inserto.

CUADRAGESIMO NOVENA. - LEY APLICABLE

El Contrato seré regido por las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia sin considerar cualquier principio sobre
conflicto de leyes que remita a las leyes de otra jurisdiccion.

QUINCUAGESIMA. - OBLIGACIONES SUBSISTENTES
50.1 Cualquier estipulacion presente o futura que por su naturaleza se extienda mas alla de la terminacion plazo
de ejecucion de la Obra, permanecera en vigor hasta su cumplimiento, y obligara en su caso a los

respectivos sucesores 0 cesionarios de cada una de las Partes.

50.2 A la conclusion de todas las obligaciones establecidas en el Contrato, las Partes suscribiran el Acta de
Cierre de Contrato.

QUINCUAGESIMO PRIMERA. - VOLUNTAD DE LAS PARTES

El Contrato es producto de la voluntad y el acuerdo de las Partes, y no podra ser interpretado como un acuerdo o
Contrato de adhesion.

QUINCUAGESIMO SEGUNDA. - TOTALIDAD DEL ACUERDO

El presente Contrato y sus anexos constituye el acuerdo completo entre las Partes y reemplaza a todos los acuerdos
anteriores, escritos u orales, producto de las negociaciones entre las Partes con relacion al objeto de este Contrato.

QUINCUAGESIMO TERCERA. - CONFORMIDAD
En sefial de conformidad y aceptacion con todas y cada una de las clausulas insertas en el presente instrumento,

las Partes suscriben al pie en la ciudad de Santa Cruz de la Sierraalos [...] diasdel mesde[...]de dos mil [ ...
].
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