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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO   

  

  
  

1.1 ANTECEDENTES   

La estación de compresión Caigua, ubicada en el KP 429+500 del gasoducto Santa Cruz 

– Yacuiba (GSCY) la cual tiene la función de comprimir gas natural hacia Río Grande 

para abastecer los mercados de Exportación al Brasil y Mercado Interno.  

La estación de compresión Caigua cuenta con tres turbocompresores (TC – A, TC - C y 

TC – D) provistos por el fabricante Solar Turbines, sumando una potencia instalada de 

15.636 HP.  

Debido al tiempo de vida y uso de los ductos de escape de las unidades TC - A y TC - C, 

y considerando el estado actual donde se tiene desprendimientos de fragmentos de 

corrosión interna, es que se ve necesario su cambio en ambas unidades para devolver 

la integridad y rendimiento mecánicos, además de volver a adquirir el nivel de 
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confiabilidad y disponibilidad de las unidades a los mismos niveles que un equipo recién 

adquirido.  

Por las características y funcionalidad específica de los ductos de escape, y por el tiempo 

de vida de los mismos inicialmente es necesario su desmontaje completo del ducto de 

escape para que pueda ser llevado a los talleres de la contratista adjudicada, en donde 

se procederá inicialmente al desmontaje de aislamiento, evaluación de las condiciones 

actuales de integridad y dimensiones mecánicas del mismo para posteriormente luego 

del análisis de integridad proceder con la reparación del ducto de escape.  

  

Considerando que este trabajo se tiene que hacer para las unidades turbocompresoras 

TC-A y TC-C se procederá a realizar los trabajos inicialmente con la TC-A para no 

perjudicar la operación de la planta, y una vez este concluido el trabajo en la TC-A se 

procederá con la unidad TC-C.  

  

Las empresas interesadas en participar de esta licitación deben visitar la Estación de 

Compresión Caigua para el relevamiento de información necesaria para la cotización 

integral del servicio.  

  

1.2 OBJETO DEL REQUERIMIENTO   

Contratar los servicios “LLAVE EN MANO” de una empresa con experiencia mínima de 

3 años en el rubro de metal mecánica diseño y reparación de estructuras metálicas y 

ductos de escape, para realizar la reparación de los ductos de escape en las unidades 

turbocompresoras TC- A y TC-C y así devolver la integridad y rendimiento mecánicos de 

los ductos de escape, garantizando la confiabilidad y disponibilidad de las unidades.  

  

  

2. ALCANCE Y DETALLE   

2.1 ALCANCE  

Datos Turbocompresor de Gas   

Turbocompresor TC - A  

MODELO: CENTAURO 40, SERIE: OHG14-C3912  

Turbocompresor TC - C  

MODELO: CENTAURO 40, SERIE: OHL08-C0968/TUL08-56201  
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2.2 DETALLES   

En los puntos siguientes solo se menciona la Unidad Turbocompresora TC – A para el 

detalle de actividades las cuales serán replicadas en la Unidad Turbocompresora TC – 

C de la Estación de Compresión Caigua.  

  

2.2.1 DESHABILITACIÓN DEL DUCTO DE ESCAPE TC – A   

Des habilitación de sistema contra incendios – A cargo de personal YPFB TR.  

  

Desconexión de líneas de proceso e instrumentos lado escape – A cargo de personal 

YPFB TR.  

Desmontado del tinglado parte superior del ducto de escape para asegurar su retiro por 

la parte superior.  

  

2.2.2 DESMONTADO DEL DUCTO DE ESCAPE TC – A   

 Desconexión del fuelle ducto de escape.  

 Desconexión de los soportes de la estructura del ducto de escape.  

  

2.2.3 RETIRO DEL DUCTO DE ESCAPE TC - A:  

 Movilización de Grúa-45 TON, camión y personal de apoyo a Estación Caigua: 

o Capacidad de Grúa 45 Toneladas  

o Certificación de grúa y operarios vigente y validado por YPFB TR -  

SSMS  

o Certificación vigente de accesorios  

o Certificación vigente del operador y maniobrista experiencia mínima de 

dos (2) años.  

o Incluir Costos de movilización, desmovilización e izaje.  

 Izaje y retiro del ducto de escape.   

 Movilización del ducto de escape a instalaciones de la contratista para su 

evaluación, y posterior reparación.  
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2.2.4 FABRICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL DUCTO DE 

ESCAPE  

TC - A:  

 Evaluación de condiciones e integridad de la carcasa exterior (Ensayos PMI y 

Dureza)  

 Elaboración de planos constructivos (indicar especificaciones de materiales)  

Fabricación de partes internas de ducto de escape.  

o Silenciador 1 (Malla primaria)  o Silenciador 2 (Malla 

secundaria)  o Tubo central deflector (Malla) o 

Estructura de soportes internos reforzados  

o Materiales para pastes internas. (malla primaria, malla 

secundaria, tubo deflector y soportes) ASTM A240-304L  

 Montaje de partes internas  

  

 Soldadura de partes abiertas del ducto de escape  

 Colocado de aislante externo  

  
Tubo de Escape con medidas referenciales  
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2.2.5 MONTAJE DEL DUCTO DE ESCAPE TC – A  

 Movilización de Grúa-45 TON, camión y personal de apoyo a Estación Caigua: 

o Capacidad de Grúa 45 Toneladas  

o Certificación de grúa y operarios vigente y validado por YPFB TR -  

SSMS  

o Certificación vigente de accesorios  

o Certificación vigente del operador y maniobrista experiencia mínima de 

dos (2) años.  

o Incluir Costos de movilización, desmovilización e izaje.  

 Des habilitación de sistema contra incendios - Personal YPFB TR  

 Montaje del ducto de escape   

 Conexión del fuelle ducto de escape  

 Conexión de líneas de proceso e instrumentos lado escape – Personal YPFB 

TR  

 Colocado de soportes y calaminas en techo superior del ducto de escape.  

 Limpieza general del área.  

  

  

  

  

2.2.6 DESMONTAJE DEL DUCTO DE ESCAPE TC – C  

Una vez concluida la instalación del escape de la TC-A, se procederá con las actividades 

en la Unidad Turbocompresor TC-C con el mismo detalle que se indica en los numerales 

2.2.1 al 2.2.5 aplicados a la Unidad Turbocompresor TC-C.  

  

2.3 MANO DE OBRA CALIFICADA  

 Inspector API 510: Certificado API 510  

 Inspector de Seguridad SSMS 40: Certificado por YPFB Transporte S.A.  

Ingeniero de Calidad: Certificado (PMI, ensayos de dureza y tintas penetrantes)  

Supervisor Mecánico: Especialista de Ingeniería.  

 Personal calificado en soldadura: Norma de calificación de inspector de soldadura  

AWS QC1, Categoría CWI.  
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2.4 DETALLE GENERALES  

- Certificación vigente del operador y maniobrista experiencia mínima de dos años. - 

Incluir costos de movilización, desmovilización e izaje (montaje y desmontaje del ducto 

de escape).  

- Se requiere que el equipo tenga las habilitaciones para ingreso a Plantas de YPFB 

Transporte.  

- YPFB Transporte. NO proporciona alojamiento ni alimentación en la estación.  

- Las empresas interesadas en esta licitación tienen que realizar una visita a sitio 

(Estacion de Compresión Caigua) para ver detalles a considerar en su propuesta, 

además indicar que este requisito es mandatorio para poder presentarse a dicha 

licitación por lo que se les solicitará el formulario FS017 firmado y sellado por el 

encargado de la Estación de Compresión Caigua.    

  

  

3. ASPECTOS A CONSIDERAR POR EL CONTRATISTA  

Todos los trabajos a ser realizados en los predios de YPFB Transporte S.A., serán 

supervisados por personal de YPFB Transporte S.A., por lo tanto, la Contratista deberá 

tomar en cuenta todas las precauciones necesarias para preservar la seguridad de todo 

el personal y seguir fielmente lo establecido en el “REGLAMENTO DE SSMS PARA 

CONTRATISTAS DE YPFB Transporte S.A.”.  

  

El contratista deberá tomar en cuenta todas las precauciones necesarias para preservar 

la seguridad de todo el personal y seguir fielmente lo establecido en el protocolo  

“REQUISITOS DE BIOSEGURIDAD PARA CONTRATISTAS”, entre sus partes más 

importantes establece que todo trabajador contratista que este pronto para ingresar a 

algún predio de YPFB Transporte deberá pasar por la Prueba Rápida para estar seguro 

que no es portador del virus Covid-19. Esta Prueba Rápida se deberá realizar máximo 2 

días antes de la fecha de ingreso para iniciar el trabajo. Personal que salga positivo en 

la prueba rápida, será derivado al ente gestor de salud para realizarse una Prueba PCR.  

  

El contratista proveerá equipos e insumos de bioseguridad (barbijos desechables, alcohol 

en gel, pediluvios, antiparras claras, guantes látex y termómetro infrarrojo) para todo su 
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personal que ejecute trabajos en la estación de Caigua, y en caso de presentarse un 

caso sospechoso de Covid-19 la contratista deberá contar con un kit de bioseguridad (1 

traje tyvek, 1 cofia, 1 par de antiparras claras, 1 barbijo N 95, 1 par de guantes de nitrilo, 

1 par de cubre zapatos).  

El personal de la contratista que realizará los trabajos, deberá tener mínimo dos años de 

experiencia en trabajos similares.  

Contar con Seguros para el personal Accidentes y Muerte, además en caso de que se 

produzca daños propios – Rotura – incendio etc., contar con Grúas, Palas Cargadoras y 

accesorios.  

Todos los gastos de logística, transporte, alimentación, necesarios para el servicio deben 

ser cubiertos y considerados para la presentación de la propuesta.  

  

4. TIEMPO ESTIMADO DEL SERVICIO  

El tiempo estimado se detalla de la siguiente manera:  

• 35 días calendario para ingeniera y procura de materiales para ambos escapes,  

• 90 días calendario para ejecución de obras, es decir 45 días escape TC – A y 45 

días TC – C,   

Haciendo un total en días para ambas unidades de 125 días calendarios.  

  

El inicio del servicio será una vez emitido la orden de proceder.  

  

5. FORMA DE PAGO  

La forma de pago establecido para este proceso será por hito cumplido:  

1° Hito: 50% contra entrega de ducto de escape TC-A reparado, instalado y probado.  

2° Hito: 50% contra entrega de ducto de escape TC-C reparado, instalado y probado. 

Mas entrega de Data Book  

  



  

 

      
 TERMINOS DE REFERENCIA    

   Hojas:   
 PROYECTO: Gestión de Mantenimiento    

    

TITULO: MANTENIMIENTO MAYOR ESCAPE TC-A. TC-C 

ESTACIÓN CAIGUA  

  

  


