Transporte sA.

ENMIENDA N°3
LICITACION PUBLICA No. 5000004062

“GESTION EXTERNA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO
PELIGROSOS?”

A todas las Empresas interesadas:

En atencién a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSPORTE S.A.y de acuerdo a lo estipulado
en el DBC, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION (DBC)
enmendamos lo siguiente:

Punto No. 1.

PARTE II. Condiciones Especiales de la Licitacion. Punto 34 Multas.

Donde dice:

34. Multas Las multas aplicables a los Contratistas por incumplimiento a los plazos establecidos
en el Contrato se aplicaran progresivamente de acuerdo al siguiente detalle:

- 0.15% (uno y medio por mil), computables a partir del vencimiento del plazo
establecido en los mismos, por dia de retraso sobre el saldo de
Bienes/Senvicios que resten entregar sobre el monto de los Bienes/Senvicios
retrasados, hasta alcanzar un maximo del 5% del monto total del Contrato.

- Una wez alcanzado el 5% del monto total del contrato, se aplicara el 0.3% (tres
por mil) por dia de retraso sobre el saldo de los Bienes/Senicios que resten
entregar sobre el monto de los Bienes/Senicios retrasados, hasta alcanzar un
maximo del 10% del monto total del Contrato, extremo que podra dar lugar a
la resolucion unilateral del mismoy la correspondiente ejecucién de la garantia
de cumplimiento de Contrato.

Debe decir:
34. Multas Las multas aplicables a los Contratistas por incumplimiento a los plazos establecidos
en el Contrato se aplicardn progresivamente de acuerdo al siguiente detalle:

- Recorrido fuera de cronograma: En caso que la empresa adjudicada, en el
trascurso del contrato, no hubiera cumplido con el cronograma aprobado,
para la evacuacion de los residuos en los sitios operativo de YPFB TR. La
multa a aplicar sera de 0,15 % computables a partir del vencimiento del plazo
establecido; por dia de retraso sobre el saldo de Senicios que resten
entregar sobre el monto de los senicios retrasados, hasta alcanzar un
méximo del 5% del monto total del contrato.

Una vez alcanzado el 5% del monto del Contrato, se aplicara el 0,3%, por dia
de retraso sobre el saldo de senicios que resten entregar sobre el monto de
los senicios retrasados, hasta alcanzar un méaximo del 10% del monto total
del contrato u orden de proceder, extremo que podra dar lugar a la resolucion
unilateral del mismo y la correspondiente ejecucién de la garantia de
cumplimiento de contrato u Orden de Senicio.
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- Pérdida de material entregado en sitio Vs. entregado a tratamiento o
disposicion final: Sien el trascurso del traslado y acopio temporal de los
residuos, se presentaran perdidas de los materiales entregados a la
contratista. La contratista debera reponer el monto establecido en la
valoracion realizada por YPFB TR y una multa equivalente al 1 % del
contrato.

- Demora en entrega de informes: Una vez la contratista hubiera concluido el
cronograma de evacuacion de residuos en los sitios operativos de YPFB TR,
y no se presentaran los informes conforme a plazo descrito en el TDR. La
multa a aplicar sera de 0,15 % computables a partir del vencimiento del plazo
establecido; por dia de retraso sobre el saldo de Senicios que resten
entregar sobre el monto de los senicios retrasados, hasta alcanzar un
maximo del 5% del monto total del contrato.

Una vez alcanzado el 5% del monto del Contrato, se aplicara el 0,3%, por dia
de retraso sobre el saldo de senicios que resten entregar sobre el monto de
los senicios retrasados, hasta alcanzar un maximo del 10% del monto total
del contrato u orden de proceder, extremo que podra dar lugar a la resolucion
unilateral del mismo y la correspondiente ejecucién de la garantia de
cumplimiento de contrato u Orden de Senicio.

- No se cumpla los recursos comprometidos (wehiculos, equipos, personal):
Cuando la contratista no cumpla con recursos logisticos, presentados en su
propuesta técnica y lo solicitado en el TDR y contrato. La multa sera
equivalente al 1 % del contrato.

Punto No. 2.

Anexo 4. Términos de Referencia
Donde dice:

7. Penalizaciones

Las penalidades y/o sanciones que se fuesen a emitir a la contratista, estaria acorde a los siguientes
incumplimientos:

e Recorrido fuera de cronograma: En caso que la empresa adjudicada, en el trascurso del contrato, no
hubiera cumplido con el cronograma aprobado, para la evacuaciéon de los residuos en los sitios operativo
de YPFB TR.

e Pérdida de material entregado en sitio Vs. entregado a tratamiento o disposicién final: En el trascurso del
traslado y acopio temporal de los residuos, se presentaran perdidas de los materiales entregados a la
contratista y este no lo hubiera declarado.

e Demora en entrega de informes: Una vez la contratista hubiera concluido el cronograma de evacuacion de
residuos en los sitios operativos de YPFB TR, y no se presentaran los informes conforme a plazo descrito
en el TDR.

e No se cumpla los recursos comprometidos (vehiculos, equipos, personal): Cuando la contratista no cumpla
con recursos logisticos, presentados en su propuesta técnica y lo solicitado en el TDR y contrato.
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Debe decir:
7. Penalizaciones

Las penalidades y/o sanciones que se fuesen a emitir a la contratista, estaria acorde a los siguientes
incumplimientos:

e Recorrido fuera de cronograma: En caso que la empresa adjudicada, en el trascurso del contrato, no
hubiera cumplido con el cronograma aprobado, para la evacuacion de los residuos en los sitios operativo
de YPFB TR. La multa a aplicar sera de 0,15 % computables a partir del vencimiento del plazo establecido;
por dia de retraso sobre el saldo de Senicios que resten entregar sobre el monto de los senicios
retrasados, hasta alcanzar un maximo del 5% del monto total del contrato.

Una vez alcanzado el 5% del monto del Contrato, se aplicara el 0,3%, por dia de retraso sobre el saldo de senicios
gue resten entregar sobre el monto de los senicios retrasados, hasta alcanzar un maximo del 10% del monto total
del contrato u orden de proceder, extremo que podrd dar lugar a la resolucién unilateral del mismo y la
correspondiente ejecucion de la garantia de cumplimiento de contrato u Orden de Senvcio.

e Pérdida de material entregado en sitio Vs. entregado a tratamiento o disposicion final: Si en el trascurso
del traslado y acopio temporal de los residuos, se presentaran perdidas de los materiales entregados a la
contratista. La contratista deberd reponer el monto establecido en la valoracion realizada por YPFB TR y
una multa equivalente al 1 % del contrato.

e Demora en entrega de informes: Una vez la contratista hubiera concluido el cronograma de evacuacion de
residuos en los sitios operativos de YPFB TR, y no se presentaran los informes conforme a plazo descrito
en el TDR. La multa a aplicar sera de 0,15 % computables a partir del vencimiento del plazo establecido;
por dia de retraso sobre el saldo de Senicios que resten entregar sobre el monto de los senicios
retrasados, hasta alcanzar un maximo del 5% del monto total del contrato.

Una vez alcanzado el 5% del monto del Contrato, se aplicara el 0,3%, por dia de retraso sobre el saldo de senicios
gue resten entregar sobre el monto de los senicios retrasados, hasta alcanzar un maximo del 10% del monto total
del contrato u orden de proceder, extremo que podra dar lugar a la resolucion unilateral del mismo y la
correspondiente ejecucion de la garantia de cumplimiento de contrato u Orden de Senvcio.

e No se cumpla los recursos comprometidos (vehiculos, equipos, personal): Cuando la contratista no cumpla
con recursos logisticos, presentados en su propuesta técnica y lo solicitado en el TDR y contrato. La multa
sera equivalente al 1 % del contrato.

8. Formade Pago

La forma de pago establecida para este senicié sera por uso efectivo de recursos, para ello la empresa 0 empresas
adjudicadas deberan presentar:

Informe del senicio, donde se detalle actividades realizadas, incluyendo los recorridos de recoleccion realizados;
los formularios y guias de recojo y transporte de los residuos; peso en kg de los residuos recolectados; tratamiento,
entrega y disposicion final de los residuos recibidos de YPFB TR, incluyendo boletas u otros certificados de
disposicion de los residuos; balance de residuos manejados; costos unitarios y globales; fotografias. Entre otros.

Pre factura de los senicios realizados.
Una vez revisado el informe y la pre factura por el fiscal del senicio y estando a conformidad de YPFB Transporte

S.A., se solicitara la presentacion de la respectiva factura, para su posterior pago mediante abono en cuenta, de
acuerdo a procedimientos internos de YPFB TR.
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Punto No. 3.
Formato B-1 Planilla de cotizacion.

Donde dice:

85| Formato B-1 Cotizacion Recoleccion y Transporte
Debe decir:

B3 Formato B-1 Cotizacion Recoleccion y Transporte rev. 1

Punto No. 4.
Anexos E-1 Matriz de Evaluacién

Donde dice:

£33 Anexo E-1 Matriz de Evaluacion
Debe decir:

B=| Anexo E-1 Matriz de Evaluacion Rev. 1

Nota.- Los documentos modificados se adjuntan a la presente ENMIENDA.

Santa Cruz de la Sierra, 23 de octubre de 2023.
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