N° de Invitacién 5000004087

Persona de Contacto: Susy Miranda

Correo Electrénico susy.miranda@ypfbtransporte.com.bo

Teléfono: 356 6314

Modalidad de Presentacion de Plataforma ERP, acceso en https://www.ypfbtransporte.com.bo
Propuesta:

PARTE | — CONDICIONES GENERALES DE LA INVITACION

1. OBJETO

A través de la presente Invitacion a Cotizar, YPFB TRANSPORTE S.A. invita a empresas y personas
habilitadas en su Base de Datos a la presentacion de una oferta para la provision de los servicios sefialados en
su requerimiento.

i. El presente documento y los anexos que formen parte de éste contienen los términos y
condiciones a los cuales esti4 sujeto el proceso de cotizacion y el documento contractual
emergente de la Orden de Servicio/Contrato.

ii. Los servicios ofertados deberan ajustarse a las especificaciones y alcances descritos en este
requerimiento.

iii. Las cotizaciones deben consignar, clara e inequivocamente los siguientes puntos:

e Plazo de entrega del servicio:
e Precio:

iv. Debe adjuntarse toda la informacién técnica necesaria para la correcta y completa evaluacién de
las propuestas.

V. Toda Oferta/Propuesta debera estar plenamente identificada, y deberd ademas adjuntar toda la
informacién necesaria.

2. VALIDEZ DE LA OFERTA

La Propuesta debera tener una validez no menor a sesenta (60) dias calendario, desde la fecha fijada para la
entrega de las Propuestas.

YPFB TRANSPORTE S.A. podra solicitar por escrito la extension del periodo de validez de las Propuestas.
3. INSPECCION PREVIA

En caso que en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas se establezca la inspeccién previa del
lugar y el entorno donde se realizara la entrega o puesta en marcha de los servicios, bienes/equipos, ésta es
de caracter obligatorio para todos los potenciales proponentes, siendo causal de descalificacion de su
Oferta/Propuesta, la inasistencia a la misma.

4. PRINCIPIOS DE CONDUCTA

La actuacion de las empresas invitadas debe regirse, irrestricta y permanentemente, por todos y cada uno de
los principios éticos insertos en el Cédigo de Conducta de YPFB TRANSPORTE S.A., el mismo que se
encuentra publicado en la pagina web: www.ypfbtransporte.com.bo, y adjunta al presente requerimiento.
Consecuentemente, debe notarse que una eventual infraccion a estos principios implicard la automatica
exclusioén del infractor y su oferta.

5. CONFIDENCIALIDAD


http://www.ypfbtransporte.com.bo/
https://www.ypfbtransporte.com.bo/

La informacién generada durante el Proceso de Contratacién, hasta su formalizacion contractual, tiene caracter
confidencial, salvo los usos especificos y necesarios para llevar adelante el Proceso de Contratacion y entre los
destinatarios que forman parte del mismo.

El personal de la Gerencia de Contrataciones asignado a cada Proceso de Contratacion, es el Unico autorizado
para mantener contacto con los Oferentes/Proponentes una vez iniciado el Proceso de Contrataciéon y para
canalizar las consultas, que deberan ser coordinadas con la Unidad Solicitante y/o las Gerencias de Soporte
necesarias para atender éstas.

El incumplimiento a esta determinacién otorgara a YPFB TRANSPORTE S.A. la facultad de considerar la
descalificacion del proponente o, en su defecto, la resolucién del Contrato, Orden de Compra emitida,
preservando YPFB TRANSPORTE S.A. el derecho de demandar al infractor y a los que resultaren, sea por dolo
o culpa, co-participes materiales y/o intelectuales del dafio ocasionado.

6. SUJECION A LOS TERMINOS FIJADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

En adicion a lo anotado, se deja establecido que la sola presentacién de una propuesta en atencion al presente
requerimiento implicard el sometimiento del proponente a todas las disposiciones, condiciones y
especificaciones contenidas en este documento y sus apéndices, sin necesidad de declaracion expresa alguna.

Por tanto, YPFB TRANSPORTE S.A. considera que el proponente, al presentar una oferta en atencion a la
Invitacion a Cotizar, lo hace con pleno conocimiento y absoluta conformidad de los términos, condiciones,
especificaciones administrativas y técnicas, y que, en este marco, su oferta cubre todas las especificaciones
establecidas para los servicios cotizados, asi como las previsiones necesarias para su transporte y disposicion
en el lugar a ser determinado para su entrega.

YPFB TRANSPORTE S.A. rechazaréa todo reclamo o pretension de cobro adicional emergente de un supuesto
desconocimiento o error relacionado con la naturaleza y/o las condiciones de lo requerido.

7. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS.

Es obligacién de los proponentes cerciorarse de la naturaleza del requerimiento particular realizado por YPFB
TRANSPORTE S.A. a objeto de considerar todos los aspectos generales y particulares que puedan de alguna
manera afectar la provision o el costo de los servicios a ser ofertados.

8. CONTACTO AUTORIZADO

Durante el periodo que dure el proceso concerniente a la Invitacion a Cotizar, los proponentes Unicamente
podran contactarse con el Analista/Especialista responsable de la Gerencia de Contrataciones de YPFB
TRANSPORTE S.A., a quien podran dirigirse via correo electrénico.

9. ACLARACIONES Y ENMIENDAS

YPFB TRANSPORTE S.A. podra, sea en atencion a una solicitud expresa de alguno de los proponentes o por
iniciativa propia, emitir circulares aclaratorias y/o modificatorias de la informacién técnica y/o administrativa
proporcionada en el marco de este proceso (reduciendo o incluso eliminando uno o mas de los items
requeridos).

Estas circulares seran proporcionadas por escrito (correo electronico), pagina WEB y plataforma ERP a todos
los proponentes, sin identificar en su caso al proponente que efectud la consulta, y hasta antes de la fecha de
presentacion de Ofertas. Cabe sefialar que los proponentes deberan efectuar las consultas de aclaraciéon por
escrito y dirigirlas en todos los casos al Analista/Especialista asighado por la Gerencia de Contrataciones de
YPFB TRANSPORTE S.A.

Bajo ninguna circunstancia se aceptaran solicitudes verbales de aclaracion, ni contactos efectuados de un modo
distinto al aqui especificado, dejandose establecido que el incumplimiento a esta disposicion originara la
inmediata descalificacion de la empresa infractora.

10. ERRORES Y OMISIONES SUBSANABLES



YPFB TRANSPORTE S.A. a su solo juicio y sin necesidad de justificaciéon alguna, podra solicitar a cualquier
proponente que rectifique o complete contenidos en su oferta con la Unica condicion de que los mismos no
incidan sobre aspectos sustanciales de la misma, sean accidentales, accesorios o de forma y no afecten ni la
legalidad ni la solvencia de la Propuesta. Se deja sentado que todo proponente acepta que la decision de YPFB
TRANSPORTE S.A. sobre cuéles pueden considerarse como errores subsanables sera vinculante para todos
y cada uno de los proponentes sin derecho a reclamo alguno posterior.

11. CANCELACION DE iTEMS

YPFB TRANSPORTE S.A. podrd, en cualquier momento, antes o después de la apertura técnica y econémica,
0 el caso que corresponda, y sin por ello invalidar el proceso, cancelar del mismo, uno o mas de los items de
cotizacion insertos en el sitio de presentacion de la oferta econémica, para lo que bastara la comunicacién de
su decision por escrito.

12. DECLARATORIA DESIERTA

YPFB TRANSPORTE S.A. declarara desierta la presente convocatoria y notificard a los Proponentes, cuando
corresponda, si se produce alguna de las cinco situaciones siguientes:

a) Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna y/o cuando las ofertas recibidas fueran
inhabilitadas.

b) Cuando todas las ofertas fueran descalificadas.

¢) Cuando el oferente/proponente adjudicado incumpla la presentacién de documentos o desista de
formalizar la contratacion, siempre que no existan otras ofertas/propuestas que cumplan con los
requisitos establecidos dentro del mismo proceso de contratacion

d) Cuando la oferta econdmica exceda el Precio Referencial y no se pueda certificar/validar el
presupuesto adicional

13. CANCELACION, SUSPENSION O ANULACION DEL PROCESO

YPFB TRANSPORTE S.A., sin necesidad de expresar explicacion o justificativo alguno, podra cancelar,
suspender o anular la presente convocatoria hasta antes de la emision del Contrato respectivo. Al respecto, los
proponentes reconocen que el hecho de cancelar, suspender o anular esta convocatoria no implicara ninguna
responsabilidad legal, econdmica, ni de ninguna otra indole para YPFB TRANSPORTE S.A.

14. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La propuesta deberd ser elaborada en idioma espafiol, y subida en plataforma ERP, tanto la oferta técnica como
la oferta econémica y sus anexos.

Los montos establecidos en la Propuesta econdmica deberan contemplar todos y cada uno de los componentes
o factores necesarios para la oportuna y completa provision de los bienes, servicios o la ejecucion de obra
requeridos, encontrandose incluidos en ellos todos los conceptos, incluyendo, pero sin limitarse a costos
directos e indirectos, previsiones, impuestos, tasas, tributos, contribuciones, utilidades, requisitos de
bioseguridad y otros aplicables.

Tributacion: Los Proponentes deberan calcular los precios cotizados en el entendido que los mismos
comprenden todos los tributos (impuestos, cargas, o contribuciones especiales), gravamenes, aranceles y todo
otro concepto (en Bolivia o en el exterior del pais) necesarios para proveer el bien/ servicio o ejecutar la obra a
favor de YPFB TRANSPORTE S.A. en los términos del presente proceso. Por tanto, todos los costos originados
por las incidencias fiscales mencionadas en este parrafo deberan estar incluidos en el precio ofertado.

15. INHABILITACION DE PROPUESTAS
15.1. Los proponentes deben considerar que sus ofertas/propuestas seran inhabilitadas cuando el
proponente incurra en las siguientes causales:



15.1.1. Si la propuesta fuese presentada en un lugar, sitio o plataforma diferente al establecido en la
presente Invitacién a Cotizar.

15.1.2. Si la Propuesta se encuentre sujeta a cualquier condicidon o contiene desviaciones a los
términos y condiciones fijados en la presente Invitacién a Cotizar, siempre que las mismas no
hayan sido aceptadas mediante Enmienda emitida antes de la presentacion de propuestas.

15.1.3. Cuando el proponente presente dos o mas alternativas, a menos que la presente Invitacion a
Cotizar se establezcan de manera expresa la posibilidad de presentar dichas alternativas.

15.1.4. Inasistencia del proponente a la inspeccion previa, en caso de establecerse en la presente
Invitacién a Cotizar.

15.1.5. Cuando el proponente ofrezca la provisién parcial de servicios requeridos y ello no esté
permitido en esta Invitacién a Cotizar.

15.1.6. Cuando, durante el proceso de evaluacién, no se reciban en los plazos comunicados las
aclaraciones solicitadas.

15.1.7. Cuando existan contactos efectuados de un modo distinto al especificado en la presente
Invitacidn a Cotizar (ver punto 8 de las Condiciones Generales de la Invitacion)

15.1.8. Cuando exista evidencia razonable a juicio de YPFB TR de que el proponente ha incumplido
el compromiso de confidencialidad implicito en su participacién en el presente proceso.

15.1.9. Cuando el proponente incurriera en practicas fraudulentas.

15.1.10. Cuando la propuesta no sea presentada de acuerdo a lo requerido en la presente Invitacion a
Cotizar.

16. CONCERTACION

La Concertacion se realizara con los proponentes habilitados técnicamente, de acuerdo a alguna de las
siguientes condiciones:

16.1. Cuando el Precio ofertado supere el Precio Referencial.

16.2. En caso de existir entre dos o mas ofertas, una diferencia porcentual entre si menor o igual al cinco
por ciento (5%) con respecto a la mejor oferta y que se encuentren enmarcadas en el Precio
Referencial. Esta gestidn se realizara a las Ofertas en las cuales aplique esta condicion

17. PROCESO DE SELECCION DE LA OFERTA GANADORA

YPFB TRANSPORTE S.A. seleccionara la oferta que dé cumplimiento a los términos y condiciones establecidos
en la matriz de evaluacion técnica, la(s) propuesta(s) con el precio evaluado més bajo y la forma de adjudicacion
total o parcial mencionada en los Términos de Referencia/Especificaciones Técnicas de la Invitacion a Cotizar,
al momento del envio de la invitacion.

Notese que la relacién contractual que vincula a YPFB TRANSPORTE S.A. con la empresa adjudicataria tiene
como objeto la provision de los servicios cotizados y ofertados bajo las especificaciones, descripciones,
términos, condiciones y plazos establecidos en la Invitacion a Cotizar y la Orden de Compra a emitirse;
documentos que de forma integral acreditan los antecedentes y términos contractuales entre partes.

Consecuentemente, las empresas invitadas deberan considerar que la remisién de una oferta en atencion a la
presente Invitacion a Cotizar implicara tacitamente, en todos los casos, la conformidad del proponente con estos
términos y condiciones.

En este marco, los proponentes aceptan que la relacion contractual entre la empresa o proveedor seleccionado
y YPFB TRANSPORTE S.A. se perfeccionara con la sola aceptacion de ésta Ultima, y que esta aceptacion se
comunicard en la forma de un Contrato/Orden de Compra.

18. REGIMEN DE MULTAS

18.1En caso de que el Contratista no concluyera la entrega de servicios comprometidos en el plazo previsto
en la Orden de Compra, o que incumpla en cualquier condicién establecida en la Orden de Compra
gue no sea atendida en un plazo otorgado por YPFB TRANSPORTE S.A. ante una intimacién escrita,



YPFB TRANSPORTE S.A. podra imponer por dia de retraso, una multa progresiva computable sobre
el monto remanente por entregar, correspondiente al 0,15% (cero coma quince por ciento) hasta
alcanzar el maximo del 5% (cinco por ciento), porcentaje a partir del cual la multa sera del 0,30% (cero
coma treinta por ciento) hasta un maximo del 10% (diez por ciento) del monto total de la Orden de
Compra. El alcanzar este limite maximo podra dar lugar a la resolucion por incumplimiento de la Orden
de Compra por parte de YPFB TRANSPORTE S.A. Se deja establecido que el resarcimiento
convencional al que se refiere la presente estipulacion esté referido y relacionado Unicamente a la
demora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista.

18.2Lo anotado precedentemente no podra considerarse como la estipulacion de un resarcimiento
convencional o una clausula penal y por tanto, cualquier monto emergente de la aplicacion de la
presente clausula no configura el limite de la responsabilidad del Contratista, salvandose los derechos
de YPFB TRANSPORTE SA a solicitar y obtener pago por los dafios y perjuicios que pudieran
corresponder y otros conceptos que fueran aplicables.

18.3Las partes convienen que, por el importe de las multas y/o cualquier otro cargo que proceda formular
al contratista, se le cursard la correspondiente Nota de Débito, quedando YPFB TRANSPORTE S.A.
facultada para afectar y deducir el monto de la misma de cualquier crédito a su favor que el Contratista
tuviera con ella o llegare a tener. En el supuesto que el contratista no tuviera acreencias a su favor,
deberé cancelar lo adeudado dentro de los 10 (diez) dias de recibida la Nota de Débito. Para tal efecto,
la liquidacion de multas realizada por YPFB TRANSPORTE S.A. en el que se detalle el plazo de
incumplimiento, constituird una obligacion liquida, exigible y de plazo vencido el onceavo dia
calendario de haberse recibido la Nota de Débito.

PARTE Il — CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

1. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

Lugar de entrega del Servicio: De acuerdo a TDR

Documento contractual: Contrato

Plazo de Entrega del Servicio: 180 dias calendario

Modalidad de Adjudicacion: Por el Total

Método de Seleccion: Cumplimiento de aspectos técnicos y precio evaluado mas bajo.

ANENENEN

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA

e CERTIFICADO DE PROVEEDOR
El proponente debera presentar en su propuesta el Certificado de Registro como Proveedor
Estratégico Vigente de YPFB TRANSPORTE S.A

e DECLARACION JURADA DEL PROPONENTE
A presentar adjunto en la propuesta técnica. Debera ser firmada por su representante legal y
subida en plataforma ERP junto a su propuesta técnica.

3. REUNION DE ACLARACIONES

Para este proceso esta programada la realizacion de una reunién de aclaraciones, que sera realizada
en la siguiente fecha, hora y lugar.

jueves 19 de octubre via Teams a horas 10:00 am



Las empresas interesadas en participar, debera ingresar al siguiente enlace:

Unase a través de su PC o aplicacién mévil

Haga clic aqui para unirse a la reuniéon

INSPECCION VISITA EN OBRA

Para este proceso esta programada la realizacion de una inspeccién en el lugar del servicio, que sera
realizada en la siguiente fecha, hora y lugar:

Miércoles 25 de octubre a horas 09:00 am en la Terminal Arica, persona de contacto
Orlando Vedia (celular 67892489).

Requisitos de Bioseguridad para Contratistas:

Para ingreso a oficinas y/o sitios operativos, remitirse al Anexo | de los Requisitos de Gestion, Salud,
Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial para Contratistas

FORMA DE PRESENTACION
La Propuesta debera ser cargada en la Plataforma ERP de YPFB TRANSPORTE S.A.

v' El Proponente debera subir una carpeta que incluya los documentos administrativos y la
propuesta técnica.

v' Se deberan tabular los precios unitarios de su propuesta en el sitio asignado en el ERP, y
cuando se requiera, adjuntar en PDF su planilla de oferta econémica.

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

PLAZO, HORA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: Los proveedores interesados deberan
presentar sus ofertas hasta la hora, dia y lugar indicado sefialados a continuacion:

a) Las empresas interesadas deberan cargar a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y
Econdmica hasta las 14:00 horas del dia lunes 30 de octubre de 2023.

b) Los proponentes deberan ofertar su mejor alternativa de precios para la provision de servicios,
paralo cual deberan ingresar sus precios en el campo de oferta econdmica “Posiciones”
disponible en el ERP. Asimismo, si se solicita, deberan anexar en el campo “Notas y
Anexos” la Planilla de oferta econdmica.

Informacién sebre la licitacidn Licitante Posiciones Ponderaciones y nimeros de puntos

w Resumen de posiciones

c) La Oferta econdmica debera ser presentada en délares americanos.
Si YPFB TRANSPORTE S.A. estimara conveniente conceder prérrogas al plazo establecido,
comunicara las mismas a todos los proponentes interesados, la fecha y hora de presentacion seran
aquellas que al efecto se anoten en estas comunicaciones.

DECLARACION JURADA DEL PROPONENTE

A presentar adjunto en la propuesta técnica. Debera ser firmada por su representante legal y subida
en plataforma ERP junto a su propuesta técnica.

CERTIFICADO DE PROVEEDOR DE YPFB TRANSPORTE S.A.
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A presentar adjunto en la propuesta técnica. Debera estar vigente y subido en plataforma ERP junto
a su propuesta técnica.

En caso de no contar con el Certificado de Registro como Proveedor de YPFB TRANSPORTE S.A,,
debera presentar junto con su propuesta la siguiente documentacion:

EMPRESAS UNIPERSONALES

. Formulario FA. 020 (firmado y sellado por el representante legal de la empresa);

. Formulario FA. 023 (firmado y sellado por el representante legal de la empresa);

o Encabezado del extracto bancario o Certificacion del banco de la Cuenta bancaria registrada
en el formulario FA. 023;

. Copia digital del certificado del NUmero de Identificacién Tributaria (NIT);

. Copia digital de la Certificacion electrénica del NIT — Actualizado;

o Copia digital de Matricula de Inscripcion en el Registro de Comercio, emitido por SEPREC
actualizado — vigente;

. Copia digital del Documento de identidad del representante legal o propietario;

. Certificado de representacion, si aplica, indicando si es 0 no exclusiva.

En caso de contar con Representante legal:

o Copia digital del Certificado de Tradicion comercial del Poder de representacion legal (Tramite
55), emitido por SEPREC — VIGENTE;
. Copia digital del testimonio de poder del representante legal.

EMPRESAS EN SOCIEDADES COMERCIALES (LTDA., SRL., S.A., ETC)

. Formulario FA. 020 (firmado y sellado por el representante legal de |la empresa);

o Formulario FA. 023 (firmado y sellado por el representante legal de |la empresa);

o Encabezado del extracto bancario o Certificacion del banco de la Cuenta bancaria registrada
en el formulario FA. 023;

. Copia digital del Certificado del Numero de Identificacién Tributaria (NIT);

. Certificacion electréonica del NIT — Actualizado;

o Caodigo de acceso para la verificacion de la “Copia digital de todos los documentos cursantes
en la carpeta emitido por SEPREC (Tramite No. 56)

o Copia digital del Certificado de Tradicion comercial de toda la carpeta comercial de todos los

documentos registrados en la carpeta emitida por SEPREC (tramite No. 55), (puede ser
reemplazado por un Certificado de Tradicién Comercial de la Constitucion méas un Certificado
de Tradicion Comercial de Poderes) (AMBOS), emitido por SEPREC — VIGENTE;

. Copia digital del Documento de identidad del representante legal;

. Certificado de representacion, si aplica, indicando si es 0 no exclusiva.

EMPRESAS EN SOCIEDADES CIVILES

) Formulario FA. 020 (firmado y sellado por el representante legal de |la empresa);

) Formulario FA. 023 (firmado y sellado por el representante legal de |la empresa);
Encabezado del extracto bancario o Certificacién del banco de la Cuenta bancaria registrada
en el formulario FA. 023;

Copia digital del certificado del NUmero de Identificacién Tributaria (NIT);

Copia digital del Certificado del Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) — Actualizado;

Copia digital del Documento de identidad del representante legal;

Testimonio de Constitucién de la sociedad;

Poder del Representante legal.

o
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PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y/O CUENTAPROPISTAS

Formulario FA. 020 (firmado y sellado por el representante legal de la empresa);
Formulario FA. 023 (firmado y sellado por el representante legal de la empresa);

o Encabezado del extracto bancario o Certificacion del banco de la Cuenta bancaria registrada
en el formulario FA. 023;

. Copia digital del certificado del NiUmero de Identificacién Tributaria (NIT);

. Certificacion electrénica del NIT — Actualizado;

. Copia digital del Documento de identidad del profesional y/o contratista;

. Detalle o C.V. de Servicios ofertados.

EMPRESAS EXTRANJERAS

. Formulario FA. 026 (firmado y sellado por el Representante Legal de la empresa);

. Formulario FA. 025 (firmado y sellado por el Representante Legal de la empresa);

. Documento que certifique la cuenta bancaria registrada en el formulario FA.025, emitido por
el Banco;

o Copia digital del Certificado que acredite la existencia legal y funcionamiento actual de la

empresa en su pais de origen;
Copia digital del Certificado de Inscripcién de Contribuyentes Tributarios;

o Copia digital del documento de constitucion de la sociedad, estatutos, “articles of
incorporation, articles of asociation” o equivalentes que permita verificar la conformidad
societaria;

o Copia digital del documento de mandato emitido ante autoridad notarial o equivalente en el

pais de origen, sea: Carta poder, Poder, certificacion o documento equivalente del
representante legal;

. Copia digital del Documento de identidad y pasaporte del representante legal;

. Certificado de representacion, si aplica, indicando si es 0 no exclusiva.

Nota: Unicamente, en caso de adjudicacion de un proceso de contratacion, sera requerida la
presentacion de los documentos referidos a:

o Copia digital del Certificado que acredite la existencia legal y funcionamiento actual de la
empresa en su pais de origen;

. Copia digital del Certificado de Inscripcién de Contribuyentes Tributarios;

o Copia digital del documento de constitucion de la sociedad, estatutos, “articles of
incorporation, articles of asociation” o equivalentes que permita verificar la conformidad
societaria;

o Copia digital del documento de mandato emitido ante autoridad notarial o equivalente en el

pais de origen, sea: Carta poder, Poder, certificacion o documento equivalente del
representante legal.

Debidamente apostillados o autenticados ante el consulado boliviano en el pais de su emision
y por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, en original.
En este caso, la documentacién tendra validez de un afio desde su emision.

SEGUROS

Remitirse al Anexo 6 Clausula de Indemnidad y Responsabilidad de Seguros para Contratistas

GARANTIAS
No aplica la presentacién de una Garantia de Seriedad de Propuesta.

Los documentos que debera presentar el Proponente adjudicado antes de que se firme el contrato,
son los siguientes:




11.

12.

Garantia de Cumplimiento de Contrato

Esta garantia se emitira con la finalidad de garantizar la buena ejecucién del servicio o la provisién de
los materiales requeridos y demas obligaciones previstas en el Contrato, en los anexos y en los
documentos complementarios.

Para la suscripcion del contrato, el Contratista/Proveedor entregard una Garantia de Cumplimiento de
Contrato, irrevocable y renovable, equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato,
eligiendo alguna de las siguientes opciones:

i Garantia a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, irrevocable, renovable y de
ejecucion inmediata, emitida en Bolivia por una entidad bancaria regulada por la Autoridad de
Supervision del Sistema Financiero (ASFI) con una calificacion de Riesgo igual o mayor a A3 (segun
Formato A-8 adjunto).

ii. Carta de crédito contingente a primer requerimiento (Stand By Letter of Credit) confirmada por
un Banco en Bolivia regulado por la ASFI con calificacion de riesgo igual o mayor a A3 como emisor.
Esta Carta de Crédito Stand By deber4 estar sujeta a la publicacion No. 590 de la CCI (ISP98) y al
derecho boliviano supletoriamente.

Para Servicios, la vigencia debe ser 30 dias calendario posterior a la fecha de finalizacion de Contrato.
Para el caso de contratos de servicios con plazo mayores a 1 afio la vigencia de la Garantia debera
ser igual al plazo total del contrato mas 30 dias calendario.

En el caso de contratos por servicios con plazos mayores a un (1) afio, la base de célculo del monto
de la garantia sera determinado con base al importe equivalente a un afio de servicio

La empresa adjudicataria podra optar por una retencién del siete por ciento (7%) de cada pago en lugar
de la presentacion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato. El monto retenido seréa devuelto a la
conclusidn satisfactoria del contrato, previo informe del fiscal del contrato.

FORMA DE PAGO

Por avance de obra.

ANEXOS

Forman parte de la invitacion los siguientes documentos:

» Anexo 1 Codigo de Conducta de YPFB TRANSPORTE S.A./ Politica de Calidad, Seguridad
& Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial

Anexo 2 Requisitos de Gestion, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad
Social Empresarial para Contratistas

Anexo 3 Modelo de Contado

Anexo 4 Declaracion Jurada del proponente No Impedimento

Anexo 5 Matriz de Evaluacion Técnica

Anexo 6 Clausula de Indemnidad y Responsabilidad de Seguros para Contratistas

VVVV 'V
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ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACION

En atencion al incremento de la demanda de hidrocarburos liquidos en el mercado interno, el sistema
de transporte de hidrocarburos de YPFB TRANSPORTE S.A. que abastece a dichos mercados requiere
adecuar su capacidad de transporte.

El proyecto “Adecuaciones Terminal Arica”, tiene por objetivo ejecutar el servicio de “Ingenieria Basica
y de Detalle para Adecuaciones Terminal Arica”, servicio que es requerido en la presente licitacion.

Este proyecto a desarrollarse en Terminal Arica optimizara la operacién de la Terminal y el transporte
de hidrocarburos importados desde el Occidente del pais, requiriendo para tal efecto el disefio de
facilidades operativas en las dreas mecdnica, civil, eléctrica, instrumentacidn, control y comunicacién,
para la correcta y segura integracién de las adecuaciones de facilidades operativas dentro del sistema
de transporte de hidrocarburos liquidos.

En el presente documento, se detallan las condiciones necesarias para la ejecucion del servicio de
“Ingenieria Basica y de Detalle para Adecuaciones Terminal Arica”, objeto de la presente licitacion.

UBICACION DEL PROYECTO

El sitio de ejecucién del servicio de referencia, se encuentra ubicado en la Terminal Arica,
coordenadas UTM: zona 19 K; 364130.00 m E; 7957590.00 m S, Av. Renato Rocca N° 1999, en
la Ciudad de Arica, Regién de Arica y Parinacota, Republica de Chile, en predios de YPFB.

Figura 1.- Imagen satelital ubicacion geogrdfica de Terminal Arica - YPFB.
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3.

DEFINICIONES

Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A. (también referida como YPFB TR), es la parte que solicita
los servicios de terceros para la ejecucion de las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa
Cruz — Bolivia, Av. Doble Via La Guardia Km 7,5.

Contratista: Es la empresa adjudicada que suscribe el contrato respectivo con YPFB
TRANSPORTE S.A. y que toma a su cargo la ejecucion del servicio solicitado por el Contratante.
Proponentes: Son las empresas legalmente establecidas que, en conformidad con los
Términos de Referencia y Administrativos de la presente invitacion, participan del proceso de
licitacién para la ejecucién del servicio.

Fabricante / Proveedor: Es la parte que fabrica o provee equipos y/o servicios requeridos por
el Contratante o la empresa Contratista.

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos.

SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Republica de Chile.

ADA: Aguas del Altiplano, Republica de Chile.

ABC: Administradora Boliviana de Carreteras.

YPFB: Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos.

OMTF: Oleoducto Maritimo Terminal Fondeadero.

OSSA-2: Oleoducto Sica Sica — Arica.

SCI: Sistema Contra Incendio.

END: Ensayos no destructivos.

IGM: Instituto Geografico Militar.

BM (civil): Bench Mark (Punto de Control Topografico).
BM (admin.): Boletin de Medicién.

SPT: Ensayo de Penetracién Estandar.

OP: Orden de Proceder.

IB: Ingenieria Basica.

ID: Ingenieria de Detalle.

IB&D: Ingenieria Basica y de Detalle.

P&ID: Diagrama de Procesos e Instrumentacion.
DDV: Derecho de Via.

CAO: Conforme a obra (As Built).

EPP: Equipo de Proteccidn Personal.

EPC: Ingenieria, Procura y Construccion.

Km: Kilémetro.

WPS: Especificacién de Procedimiento de Soldadura.
PQR: Registro de Procedimiento de Soldadura.
WPQ: Calificacién de soldadores.

Welding Map: Mapa de soldadura.

QA Dossier: Quality Assurance Dossier.

Data Sheet: Hoja de datos.

PRECOM: Precomisionado.

COM: Comisionado.

PEM: Puesta en marcha.

ARP: Acta de recepcién provisional.

ARD: Acta de recepcion definitiva.

EDT: Estructura de Desglose de Trabajo.
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CEL: Condiciones especiales de Contratacion.
DBC: Documentos Base de Contratacion.
UBP: Unidad de Bombeo Principal.

ERW: Método de Soldadura por Resistencia Eléctrica (Electro Resistance Welding).

SMLS: Sin Costura (Seamless).

Loop: Lazo o ducto paralelo en un tramo al ducto principal existente.

Planos As-Built: Planos y documentacién de ingenieria a ser presentado como quedd
construido, también llamado Conforme a Obra (CAO).

Tricapa: Revestimiento externo de la cafieria compuesto por 3 capas para proporcionar
resistencia a la corrosion y proteccidon mecanica.

Holiday Detector: Equipo para detectar discontinuidades y/o dafios en el revestimiento de la
cafieria.

Geodatabase: Base de datos geo-referenciada del proyecto registrada en software aplicable
de YPFB TRANSPORTE S.A.

Niple: Tramo corto de cafieria.

Spool: Prefabricado de cafierias y accesorios mecanicos.

Layout: Plano de Disposicion General donde estan emplazadas las instalaciones
correspondientes al proyecto y otras existentes aledafias.

Hot Tap: Proceso de elaboracion de una derivacion a un ducto estando éste en operacién
mediante herramientas especiales.

SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito.

Piping: Todo arreglo de canerias en instalaciones superficiales que hacen uno o varios
sistemas.

Tie-in: Empalme de interconexidn entre dos equipos, elementos, sistemas, instalaciones, etc.
La interconexién puede ser entre un elemento nuevo y uno existente o 2 elementos nuevos
construidos o fabricados en diferentes etapas.

EEIA: Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto.

LA: Licencia Ambiental

RASH: Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos

LASP: Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas.

IBTEN: Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnologia Nuclear.

OBIJETIVO

El objetivo del presente documento es el de definir los términos y las condiciones necesarias, generales y especificas, ademas de establecer
el alcance requerido para la contratacién de una empresa con experiencia e idoneidad necesaria para la ejecucién del servicio denominado
“Ingenieria Basica y de Detalle para Adecuaciones Terminal Arica” dentro del proyecto “Adecuaciones Terminal Arica”.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS
5.1 VISITA AL LUGAR DE OBRA

YPFB TRANSPORTE S.A. tiene programado realizar una visita al lugar donde se realizaran los
trabajos del presente servicio (Terminal Arica — Chile).

En el ANEXO E-2 se adjunta un registro fotografico donde se puede apreciar las instalaciones
existentes en Terminal Arica.
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YPFB TRANSPORTE S.A. deja debidamente establecido que la_asistencia a esta visita es
obligatoria y se constituye en un requisito habilitante para que cualquier potencial
proponente pueda proseguir con su participacion en el presente proceso.

Es responsabilidad del Proponente realizar un relevamiento integral y en detalle de las
facilidades de disefo, logisticas (oficinas, movilizacidn, etc.), legales, sociales y ambientales del
area, entre otras, que consideren necesarias y convenientes para una correcta y completa
planificacion destinada a la elaboracién de su propuesta técnico-econdmica del servicio
requerido.

Para la realizacidon de la visita de obra, las Empresas Proponentes deberan proveer a su personal
asignado el Equipo de Proteccidn Personal necesario para la actividad.

Para la visita de obra es mandatorio el cumplimiento de los requisitos de bioseguridad de Arica
- Chile, como medida precautoria para evitar contagios por COVID 19, contando con los
certificados de vacunacién para la visita a obra.

La fecha y hora de la visita esta indicada en las Condiciones Especiales de Licitacion (CEL). El
punto de encuentro definidos para el inicio de la visita es en la Porteria de Terminal Arica,
coordenadas UTM: zona 19 K; 364130.00 m E; 7957590.00 m S, Av. Renato Rocca N° 1999, en
la Ciudad de Arica, Regioén de Arica y Parinacota, Republica de Chile, en predios de YPFB.

5.2 REUNION DE ACLARACION.

La fecha y hora de la reunién de aclaracidon esta indicada en el punto 3. Actividades previas a la
presentacion de Propuestas de la parte Il de las CEL, que se realizara de manera virtual. Cabe hacer
notar que la asistencia a dicha reunidn no es obligatoria, pero si recomendable, para que las empresas
proponentes tengan conocimiento de los requisitos técnicos, administrativos y legales del servicio.

Se aclara que todas las consultas que surjan durante la reunidn de presentacién, no tendran
valor juridico en el sentido de que genere algun tipo de derecho e expectativa del mismo legal
y deberan ser consideradas por las Empresas Proponentes con caracter netamente informativo
y meramente referencial. Para que dichas consultas tengan el valor legal correspondiente, las
Empresas Proponentes podran recabar cualquier informacién adicional a la persona de
contacto designada por YPFB TRANSPORTE S.A., cuyos datos se especifican en las CEL punto 36,
dependencia que emitird la respuesta oficial a cada una de las consultas, mediante circular para
hacer conocer de la respuesta a todos las Empresas Proponentes, que participen en la presente
licitacion.

ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TRANSPORTE S.A.

Por la naturaleza del alcance del presente servicio, no corresponde la entrega de materiales ni equipos
al Contratista por parte de YPFB TRANSPORTE S.A.

DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

De manera general, el alcance del presente servicio comprende la provisién de todos los recursos
necesarios (personal, equipos y materiales), para desarrollar el disefio de ingenieria en todas las
disciplinas y/o especialidades dentro del servicio “Ingenieria Basica y de Detalle para Adecuaciones
Terminal Arica”.
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Para la cotizacion, planificacidn, ejecucion y medicion de obra, las actividades a ejecutar han sido
estructuradas en la planilla de cotizacién adjunta a la presente licitacion, que contempla los siguientes
grupos de especialidades principales en funcién del alcance del proyecto:

= General

=  Proceso

= Civil

= Mecdnica y caferia
= Eléctrica

= |nstrumentacidn, control y comunicacion
= Sistema Contra Incendio y Seguridad industrial

Es responsabilidad del Proponente, la inclusidon en su propuesta de todos los entregables no listados y
gue son necesarios para la terminacién del disefio a detalle, mismos que seran parte del precio unitario
de los items definidos en planilla para la propuesta econdmica.

Es de cardcter obligatorio gue la empresa que se adjudique el proceso de licitacion, presente las planillas de
analisis de precios unitarios de cada item, en forma desglosada y detallada, indicando claramente todos los
recursos y materiales a emplearse en cada item.

Se aclara que los precios unitarios de personal, equipos y materiales, seran aplicados para el calculo del
monto adicional, de posibles cambios de disefio gue puedan surgir durante el desarrollo del servicio.

7.1. INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE
Como parte del alcance y como actividad inicial, el Contratista debera realizar el relevamiento de las
areas e instalaciones a intervenir con la finalidad de identificar, verificar, cuantificar, registrar, etc. todo
lo relacionado y necesario para el desarrollo del presente servicio. El Contratista presentara un informe
de relevamiento, el cual debera ser aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A. de forma previa al desarrollo
de la Ingenieria Basica y de Detalle.

Dentro de todo el desarrollo del Servicio, el Contratista debera aplicar fundamentalmente:

= El concepto de ingenieria concurrente, el cual es un disefio integrador, concurrente del
producto final (utilidad, confiabilidad, estandarizacion de equipos, optimizacion del
proceso) con su correspondiente fase de disefio.
= El criterio de optimizacién de interconexiones de lo nuevo con lo existente y en
funcionamiento, a fin de no incurrir en tiempos de parada durante la construccién que
inviabilicen la ejecucion del Servicio.
= Las implementaciones que lleguen a darse producto del Servicio deberan contar con un
alto criterio y sustento costo — beneficio, esto bajo el propdsito de no hacer inviable
financieramente el proyecto y de facilitar la implementacidon en su posterior etapa
constructiva, de facilidades utiles y utilizables cubriendo las necesidades mas importantes
y hecesarias.
Todos los requerimientos por aplicar para el desarrollo de la ingenieria (documentos y planos) en las
areas de topografia y geodesia se encuentran detallados en el ANEXO E-3 “ITO.020 Manejo de
informacién Técnica, Planos, Mapas y Geodatabase” vigente. Asimismo, para la emisidon de los planos
de todas las especialidades, se aclara que los mismos deberan ser elaborados cumpliendo con el
mencionado instructivo de trabajo.
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Es responsabilidad del Contratista el cumplimiento de los Requisitos de GSSM & RSE de YPFB
TRANSPORTE S.A. en la ejecucidon de todos los trabajos, tanto en campo como de gabinete.

El transporte de todos los recursos de la empresa Contratista, para la ejecucion del servicio, debe ser
planificado con la debida anticipacion, coordinada con YPFB TRANSPORTE S.A. y aprobada de forma
previa.

Para la movilizacidn de todo el personal (de direccidn, disefio, administrativo, etc.), a ser empleado en
el servicio; es responsabilidad de Contratista presentar a su personal habilitado en el ingreso a los
predios tanto de YPFB TRANSPORTE S.A. oficina Santa Cruz (Bolivia) como de Terminal Arica (Chile).

Es responsabilidad de la empresa Contratista proveer a su personal transporte, alimentacién y
hospedaje de acuerdo a leyes laborales vigentes del lugar del Servicio (obra), cuyo costo deberd estar
incluido dentro los precios unitarios de cada actividad a realizar.

La empresa Contratista debe considerar que, para el ingreso a predios de YPFB TRANSPORTE S.A. tanto
en oficina Santa Cruz como de Terminal Arica, su personal debe estar completamente aprobado por
YPFB TRANSPORTE S.A. segun lo estipulado en los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas.
Asimismo, debera considerar todas las capacitaciones necesarias para su personal.

Es de caracter obligatorio, previo a la movilizacién del personal, el cumplimiento de los Requisitos de
GSSMS y RSE para Contratistas, RC.02 “Requisitos de Salud en el Trabajo para Contratistas”, Numeral
11. Medidas de Bioseguridad y los lineamientos exigidos por las comunidades y municipios de la zona
de influencia del proyecto.

La empresa Contratista serd Unico y exclusivo responsable de gestionar el ingreso de su personal a Arica
ante las entidades competentes en la Republica de Chile y a su vez, de igual forma, es responsabilidad
de la empresa Contratista adjudica el gestionar la internacién de sus vehiculos y equipos temporalmente
a Arica.

La empresa Contratista serd responsable del carguio, transporte, descarguio y manipulacién, desde su
base de origen hasta el lugar de la obra, de todos sus equipos que requieran para la buena y oportuna
ejecucion del servicio. La empresa Contratista debe considerar que éstos deben estar aprobados
previamente por YPFB TRANSPORTE S.A. con todos sus certificados, seguros, etc.

Previa a la ejecucién de cualquiera de los puntos citados anteriormente, la empresa Contratista debe
presentar los respectivos planes y procedimientos preliminares (carpeta de inicio) para aprobacién por
parte de YPFB TRANSPORTE S.A.

A continuacidn, se realiza una descripcion general del alcance del proyecto y las facilidades requeridas.
Se deja establecido que el alcance, tanto de requisitos como de documentacién desarrollados a
continuacién, al igual que los incluidos en ANEXO E-2 son minimos y no limitativos; siendo por lo tanto
el Contratista, de acuerdo al trabajo de relevamiento y el grado de definicién e informacion del
proyecto, el responsable de definir, validar, reformular e incluir otros requerimientos y/o entregables
en coordinacion con YPFB TRANSPORTE S.A.
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7.1.1. Ingenieria Basica

7.1.2. Ingenieria de Detalle

Disefio para construccion de obras y/o facilidades en las diferentes especialidades (proceso,
mecanica, civil, eléctrica, instrumentacion, etc.) de acuerdo al siguiente alcance genérico, de
manera enunciativa mas no limitativa:

= Adecuacién del sistema de cafierias existente de la Terminal Arica entre tanques y las islas
en el didametro correspondiente seglin requerimiento operativo y asi evitar problemas de
baja presidn de succidn que actualmente se presentan, para interconexion de las nuevas
Islas de carguio, considerando lineas independientes para casos de operacién con Diesel
Oil y Gasolina Especial y asi disponer de flexibilidad entre las diferentes islas futuras (2
islas) y las islas existentes (2 islas) y todos los tanques de almacenamiento.

= Soportes y fundaciones de sistemas nuevos de cafierias, entre otras obras civiles
requeridas.

= Lineas y bases para instalacion de electrobomba portatil que permita realizar la
transferencia de producto de un tanque a otro, esto considerando todos los tanques.

= Prueba hidrostatica a nuevos tramos de cafierias y valvulas.

= Nuevas valvulas de bloqueo de accionamiento manual y con actuador automatico en
Terminal Arica.

= Implementacidn de densitometro en linea de llegada del Oleoducto Maritimo Terminal
Fondeadero (en adelante OMTF).

= |mplementacién de medidor de flujo a la llegada del OMTF y su instrumentacion
respectiva.

= Reemplazo de medidores de nivel en tanques, del actualmente tipo mecanicos por
electrdnicos tipo radar u otro de nueva tecnologia que permita mayor precision en la
medicion.

= Filtros o sistemas de trampas de vapores en lineas de venteo atmosférico de las islas de
carguio.

= |mplementacién de actuador automatico en valvula de Playa del OMTF, integrada al PLC
y HMI de Terminal Arica, o en su defecto el cambio por vélvula actuada.

= Qbras eléctricas, de instrumentacién, medicidn, control y comunicaciones en general.

= |mplementacién de un gabinete de control y PLC para control de los
instrumentos/sefales de campo implementadas.

= |ntegracién al sistema SCADA de todas las sefales relacionadas con la operacién de
valvulas actuadas, medidor de flujo e instrumentos implementados, tanto en Terminal
Arica como en Playa del OMTF.

= Adecuacién del Sistema Contra Incendio (SClI) considerando los nuevos proyectos de
ampliacién de nuevas islas de carguio y descarguio de camiones cisternas, nuevos
tanques de almacenamiento de hidrocarburos y bombeo de hidrocarburos como estacion
cabecera del OSSA-2.

= Enfuncidn de los equipos de control y seguridad requeridos en esta ingenieria, considerar
la ampliacion de la infraestructura de la Sala de Control.
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= Adecuacion de un drea para Laboratorio de Hidrocarburos con todas las especificaciones
y normativas, instrumentos y equipos para realizar los controles de calidad de
hidrocarburos en cuanto a verificacidn de éstos y contrastacién con el de origen.

= Mejoras y/o adecuaciones que sean necesarias por aspectos técnicos, operativos y/o de
seguridad como resultado de la evaluacién de ingenieria y estudio de riesgos de procesos
del proyecto (HAZOP).

En el proceso de la elaboracidn de Ingenieria Basica y de Detalle del Servicio, en caso de identificarse
alguna desviacidon, mejora u optimizacidon en el plan de ejecucion; la empresa Contratista debera
informar a la supervisidn y/o fiscalizacion de YPFB TRANSPORTE S.A. y en caso de ser aceptada por
ésta, realizar la correccidn, actualizacién y complementacion correspondiente.

Con el objetivo de dar cumplimiento al cronograma general de la implementacidn, la empresa
Contratista debera dar inicio inmediato a esta actividad luego de la orden de proceder; para de esta
manera, poder contar con toda la informacion técnica aprobada y disponible al momento de iniciar
las actividades programadas.

En caso necesario, la empresa Contratista generard memorias de cdlculo, estudios complementarios
u otros documentos y/o planos que sean requeridos para la buena ejecucidn del servicio.

Serd responsabilidad de la empresa Contratista, la provision de todos los recursos necesarios (en
ciudad y en campo) para la ejecucion del presente item: personal, equipos, materiales e insumos en
la cantidad necesaria para el cumplimiento oportuno de las actividades definidas anteriormente,
tomando en cuenta los requisitos de salud y seguridad, para la habilitacidon del personal y equipos de
campo.

= Relevamiento
v Especialidad Proceso
o Memoria Descriptiva.

Memorias de célculo hidraulico.
Diagramas de Flujo de Procesos PFD.
Diagramas de Tuberias e Instrumentacion P&ID.

O O O O

Hojas de Datos Materiales y Equipos.

v Especialidad Civil

Listado de Coordenadas.

Monografias Topograficas.

Memorias de Calculo.

Planos de Detalle de las fundaciones para equipos principales.
Planos de Detalle Ampliacion Sala de Control.

Planos de Detalle de losas, drenajes, pozo slop.

Planos de Detalle de las fundaciones y soportes de cafierias.

O O O O O O O ©O

Planos de Detalle de estructuras metalicas, enmallados, etc.
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v Especialidad Mecanica y de Cafierias
Lista general de materiales mecanicos.

Hojas de Datos de materiales mecanicos.
Memorias de calculo.
Planos Layout general.

O O O O

Isométricos (que deberan ser revisados y ajustados en campo por la empresa
Contratista), de acuerdo al levantamiento topografico que realizara.

v" Sistema Contra Incendio.
Memoria Descriptiva del SCI.

Lista general de materiales SCI.

Hojas de Datos de materiales, instrumentos y equipos SCI.
Memorias de célculo.

Planos en diferentes especialidades que involucran al SCI.

O O O O O O

Isométricos (que deberan ser revisados y ajustados en campo por la empresa
Contratista), de acuerdo al levantamiento topografico que realizara.

v Especialidad Electricidad
Memoria descriptiva del Sistema Eléctrico.

Lista de equipos y materiales eléctricos.
Hojas de Datos de materiales eléctricos.
Diagrama unifilar.

Sistema de Puesta a Tierra.

Sistema de Proteccién Catddica.
Diagramas de conexionado.

O O O O O O O ©O

Planos de canalizaciones y conduits eléctricos.

v Especialidad Instrumentacién, Control y Comunicacién
Memoria descriptiva de instrumentacién y control.

Lista de equipos, instrumentos y materiales.

Hojas de Datos de materiales Instrumentacion, Control y Comunicacién.
Lista de sefiales.

Matriz Causa & Efecto

Canalizacidn Instrumentacién y comunicacion.

Diagramas de lazo y conexionado.

Detalle Tipicos de Instrumentacion.

o 0O 0 O O O O O ©O

Sistema Contra Incendio.

= HAZOP Analisis de Riesgo de Procesos (HAZOP)
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o

En el ANEXO E-2, se proporciona el Listado Referencial de Documentos
Entregables Minimos, el cual fue elaborado en funcion a las necesidades
identificadas durante la Ingenieria Conceptual del proyecto, que debe ser
complementado en funcion a las necesidades identificadas durante el
desarrollo del Servicio.

En el alcance del Analisis de Riesgo de Procesos (HAZOP), se debe considerar la
provision del saléon donde se realizara el mismo de manera presencial en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con un estimado de participacion de
aproximadamente 20 personas por dos (2) dias como minimo, prever las
facilidades necesarias (proyector, pizarrén, etc.), especialista en HAZOP que
cumpla lo requerido en el numeral 9.2 Experiencia del Personal Asignado, con
el respectivo software para su elaboracion, alimentacién al mediodia vy
refrigerios a media mafana, tarde y provisidon de agua natural y refrigerada y
bebidas calientes durante la realizacion del anilisis.

Estimacion de Costo de Materiales y Construccion

o

o

Estimacidn de costo de materiales y equipos en general.

Estimacidén de costo de construccién con el desglose de cada item con el
andlisis de precio unitario (APU). clase 2 (-15% a +20% rango de precision
esperado), segun la definicién de la AACE International (Association for the
Advancement of Cost Engineering).

Se aclara que la forma de medicidén y pago se realizara bajo el siguiente criterio:

Para documentos (memorias de calculo, informes, hojas de datos, etc.):

50% de avance, con la emisién del documento.

40% de avance, con la aprobacidn técnica del documento.

Para planos:

50% de avance, con la emisién del plano.
20% de avance, con la aprobacién técnica del plano.

20% de avance, con la aprobacion de calidad.

Etapa de presentacion final (10%):

10% presentacion final de toda la ingenieria (documentos y planos aprobados)
conforme lo establecido en el ANEXO E-3 (ITO.020).

Para la certificacion de la Ingenieria de Detalle se tomard en cuenta la aprobacidn por parte de
supervisién y/o fiscalizacion de los Planos Topograficos, Civiles, Mecanicos, Eléctricos y de
Instrumentacion, Memorias de Calculo, Generacidn de Calculos y Planos Complementarios. Por lo que
la empresa Contratista debera entregar la totalidad de los documentos de este item con las mejoras
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7.2,

gue consideren pertinentes tanto de manera impresa como digital, que se utilizara para una futura
etapa constructiva.

En el ANEXO E-2, se proporciona el Listado Referencial de Documentos Entregables Minimos, el cual
fue elaborado en funcidn a las necesidades identificadas durante la Ingenieria Conceptual del
proyecto, que debe ser complementado en funcidn a las necesidades identificadas durante el
desarrollo del presente servicio.

GESTION DE APROBACION DE LA INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE (OPCIONAL)
Si bien estd definido el alcance y disefio a realizar para la construccién de la nueva isla en Terminal
Arica, existe la probabilidad de que, una vez concluida la ingenieria, se presente la necesidad de
gestionar la aprobacién de la misma en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en la
Republica de Chile y dicha aprobacién sea necesaria para la buena terminacién del servicio.

Serd responsabilidad del Contratista, a solicitud escrita de YPFB TRANSPORTE S.A., atender y ejecutar
las mencionadas gestiones o actividades de aprobacién de la Ingenieria Bdsica y de Detalle, y en
general cumpliendo todos los requisitos exigidos para el alcance inicial y de la SEC.

Para efectos de facturacidn, se empleara el criterio de delegacién del servicio de gestion de aprobacién
de la Ingenieria, para lo cual YPFB TRANSPORTE S.A. cancelara a la empresa Contratista el monto que
resulte de adicionar un recargo no mayor al 25% (por concepto de gastos y gestion administrativa por
la aprobaciéon) al monto NETO de la factura del servicio. El Contratista debera emitir la factura a
nombre de YPFB TRANSPORTE S.A. por el monto NETO de la factura (descontando el impuesto
aplicable de acuerdo a ley) del servicio realizado mas el 25%.

Los proponentes deben considerar que el Contratista, para el caso que sea boliviano requerird emitir
factura en Bolivia por ser un servicio profesional intelectual de Ingenieria presentado en Bolivia y no
aplicaria la retencion del 12,5% correspondiente al IUE-BE al ser un proveedor con residencia en
Bolivia. En este caso, debera extender una factura o nota fiscal que incluya el IVA.

Si el Contratista fuese una empresa extranjera solo se requiere la presentacién de una factura
comercial de exportacién de servicio o la que su legislacion interna le regule, siendo aplicable la
retencién del 12,5% por IUE-BE, al ser un servicio profesional intelectual de Ingenieria realizado
integramente en el exterior.

En todos los casos queda expresamente establecido que es responsabilidad del Contratista la
habilitacidn legal y tributaria aplicable para ejecutar el Contrato, asi como cumplir con las obligaciones
legales y tributarias que correspondan a la ejecucion del Servicio y contemplarlas en la oferta
econdmica como parte de la contraprestacion.
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7.3.

En la etapa de cotizacidn, en el Formato B-1 Planilla de Cotizacion se tiene indicado un monto de
11.000,00 Délares Americanos (USS) para la delegacion del servicio de gestion de aprobacion de la
Ingenieria. Esta cantidad deberd permanecer fija hasta la firma del contrato. La referida cantidad
indicada de USS$ 11.000,00 para el servicio es de caracter referencial y de previsién presupuestaria, la
cual no representa de ninguna manera un compromiso u obligacién de ejecucidn por parte de YPFB
TRANSPORTE S.A.

Asimismo, es responsabilidad de la empresa Contratista de Ingenieria el desarrollo de la misma
considerando todos los requerimientos que se necesitan para su autorizacion por parte del ente que
autoriza este tipo de proyectos en Chile (SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Ia
Republica de Chile) y también la responsabilidad de atencién a cualquier cambio/actualizacidn a la
ingenieria previamente presentada, por omisiones o errores de la misma.

Una vez revisados y validados la Ingenieria Bdsica y de Detalle, la empresa Contratista sera Unico
responsable de la ingenieria presentada, asumiendo cualquier costo que emerja posteriormente por
calculos o disefios deficientes.

Nota. - En caso que la empresa contratista adjudicada, subcontrate el servicio de Gestién de
aprobacién a una tercera empresa, esta empresa debera tener el visto bueno por parte de YPFB
TRANSPORTE SA.

Libro de Datos (Data Book) e Ingenieria Basica y de Detalle
Comprende, la provision de todos los recursos y elaboracidn y/o generacion de la Documentacion del
Libro de Datos (Data Book) y los Planos de Ingenieria Basica y de Detalle desarrollada en las diferentes
especialidades del alcance del servicio.

Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario del item, aplicado a
las especialidades (mecanica, civil, electricidad, instrumentaciéon, medicién, control, comunicacioén,
SCADA, calidad, salud, seguridad, medio ambiente, responsabilidad social empresarial y todas aquellas
gue hayan estado involucradas para el cumplimiento del alcance del servicio), de manera enunciativa
mas no limitativas son:

= Provision de los recursos necesarios (personal, equipos, material de escritorio y
consumibles en general).
= Elaboraciéon del Data Book, el cual, de manera referencial, debe contener:
-  Todos los documentos y registros generados por el Contratista para el servicio,
tomando en cuenta las diferentes actividades realizadas desde el inicio hasta el cierre
del mismo.



_ INVITACION A COTIZAR ,
5000004087 PAGINA 24

__Transporte sA.

“INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PARA ADECUACIONES
TERMINAL ARICA”

- Certificados de configuracidn, ajustes y calibracion de todos los instrumentos
utilizados para el desarrollo del servicio.

- Documentacién técnica, propia los equipos utilizados.

= De forma referencial, los planos de la Ingenieria Basica y de Detalle debera contar
minimamente con la documentacién presentada en el ANEXO E-2, de igual forma deberd
incluir cualquier otro documento generado durante el servicio o que YPFB TRANSPORTE
S.A. considere necesario para que quede en el histérico del proyecto.

= Elaboraciéon de toda la Documentaciéon de la Ingenieria Basica y de Detalle, que, de
manera referencial involucra: Hojas de datos, memorias de calculo, especificaciones
técnicas, manuales de operacion y mantenimiento y todos los planos de las instalaciones
gue fueron implementadas en Terminal Arica.

= Presentacion del Data Book y documentacidon Libro de Datos (Data Book) y la
documentaciéon de la Ingenieria Basica y de Detalle aprobado en oficina de YPFB
TRANSPORTE S.A. Santa Cruz, con un indice general y debidamente ordenado.

= Laactualizacién de Planos debera estar coordinada con la Unidad de Informacidn Técnica
y Geografica de YPFB TRANSPORTE S.A. mediante la Supervisién del Proyecto.

Se hace notar que, el requerimiento de elaboracidon de documentacién de la Ingenieria Bésica y de
Detalle (hojas de datos, memorias de célculo, especificaciones técnicas, planos, etc.), es realizado con
el objeto de que, posterior a la implementacion del proyecto, se disponga de las referencias técnicas
suficientes de todos los equipos y disefios para consulta de personal de operaciones, mantenimiento
y otros interesados, lo cual debe ser tomado en cuenta por el Contratista en todo momento.

El indice y contenido del Data Book sera elaborado por el Contratista en la etapa inicial del servicio y
debera ser aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A. para su implementacion, el cual podrd sufrir
modificaciones segun las necesidades presentadas durante la ejecucion de las diferentes actividades.
El Data Book sera elaborado y presentado tanto en formato fisico como digital (PDF), ordenado en
carpetas por especialidad desarrolladas en el servicio; las carpetas seran tamafio carta de tres
perforaciones, siendo de manera referencial el orden a seguir, sujeto a verificacion y aprobacién por
YPFB TRANSPORTE S.A., el siguiente:

=  Grupo 1-Ingenieria Basica

=  Grupo 2 — Ingenieria de Detalle

= Grupo 3 - Calidad

=  Grupo 4 — Registros de Control de Calidad

=  Grupo 5 - Planificacion y Control

=  Grupo 6 —Salud y Seguridad

=  Grupo 7 — Medioambiente

= Grupo 8 — Responsabilidad Social Empresarial
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La presentacion del Data Book (teniendo como excepcidn Uunicamente el Grupo 1y Grupo 2) serd como
minimo en:

» Un (1) ejemplar en formato fisico (carpetas en tamaiio carta, ordenadas segun indice
aprobado con diferentes tomos segun grupo de especialidad al que pertenezcan).

= Cuatro (4) ejemplares en formato digital (CD - PDF), que deben contener toda la
documentacion incluida en el ejemplar del Data Book en formato fisico, que debera
ser escaneado y ordenado segun indice aprobado, es decir en tantas carpetas y grupos
generados.

El Grupo 1y Grupo 2 (Ingenieria Basica y de Detalle), sera presentado en el nimero de ejemplares y
segun lo establecido por el ITO.020 (Instructivo de trabajo para el manejo de informacién técnica,
planos, mapas y geodatabase), adjunto en Anexo E-3, adicionando al nimero establecido la entrega
de dos (2) ejemplares en CD’s en formato PDF.

Todos los Planos de Ingenieria serdn elaborados tomando como referencia lo establecido el ITO.020 y
de manera conjunta con otros documentos presentados en esta etapa, estaran sujetos a revisién y
aprobacion tanto técnica como de calidad por YPFB TRANSPORTE S.A., por lo que, se deberd tomar las
previsiones del caso en cuanto a presentaciones para revision y aprobacién de dicha documentacién
a medida que se vayan liberando y aprobando las actividades en las diferentes especialidades.

Para la presentacidn final de toda la documentacion de la Ingenieria Basica y de Detalle, se establece
que los mismos deberan estar firmados por todos los especialistas involucrados del Contratista en la
elaboracion, revisidn y aprobacidn correspondiente.

El Contratista debe tomar en cuenta que, el presente item, al formar parte del plazo contractual, debe
incluir su ejecucién en etapas tempranas del proyecto, garantizando asi, el cierre del item en plazo
contractual evitando penalidades correspondientes. No se permitiran ni concederdn extensiones al
plazo contractual de presentacion y aprobacion del Data Book y documentacidn As Built.

Este item reportara avance una sola vez a la conclusién de la actividad, es decir cuando el Data Book
y documentacion de la Ingenieria Basica y de Detalle hayan sido presentados, aprobados vy
recepcionados conforme por YPFB TRANSPORTE S.A., habilitandose la cancelacion del mismo en el
boletin de cierre. Para el control de cumplimiento, el Contratista realizard los registros
correspondientes de las sub-actividades ejecutadas.
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Este item se considera concluido cuando, habiéndose cumplido todas las actividades a conformidad
de YPFB TRANSPORTE S.A., el Data Book y documentacion de la Ingenieria Basica y de Detalle hayan
sido recepcionados aprobados conforme por YPFB TRANSPORTE S.A. en Oficina Santa Cruz.

NO SE CANCELARA EL BOLETIN DE MEDICION DE CIERRE SI LA EMPRESA CONTRATISTA NO ENTREGA
EL DATA BOOK, GEODATABASE Y DOCUMENTOS DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE COMPLETOS
Y APROBADOS POR YPFB TRANSPORTE S.A.

PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

La empresa Contratista debera elaborar y presentar un cronograma de ejecucion de los trabajos
delineados en el alcance, en el programa Microsoft Project, que incluya el suficiente detalle para
demostrar el entendimiento de la ejecucién del servicio dentro del plazo, estipulado de 180 dias
calendario como mdaximo a partir de la Orden de Proceder, ademds que incluya las actividades globales
indicadas en el alcance y en la planilla de cotizacién. Se podran incluir otras actividades globales y de
detalle que la empresa Contratista considere necesario.

El cronograma de ejecucién debe contemplar como minimo las actividades que se cotizaron en la
propuesta econdmica, pero medidas en unidades de tiempo (dias 0 semanas) y se debera demostrar el
desglose necesario hasta los paquetes de trabajo producto de una apropiada aplicacidon de una
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) y asimismo la insercidn de las siguientes actividades:

= Plan de Ejecucién del Proyecto.

= Carpeta de Inicio del Proyecto.

= Relevamiento de Campo e Informe (todos los lugares del alcance del servicio).

= Estudios Técnicos de Campo e Informes.

= Andlisis de Riesgo de Procesos (HAZOP).

= Desarrollo de la Ingenieria Bésica y de Detalle (elaboracidn, revisién, aprobacion,
presentacion).

= Entregay aprobacién de Data Book del Proyecto.

El formato de presentacién del EDT deberd realizarse en WBS u otro que YPFB TRANSPORTE S.A.
considere conveniente.

El plazo requerido para la ejecucion del servicio es en dias calendario, plazo en el cual las empresas
proponentes deben encuadrar sus cronogramas, el mismo se contabilizard a partir de la emision de la
Orden de Proceder por parte de YPFB TRANSPORTE S.A.

El cronograma propuesto debe incluir dentro del plazo total, las tareas previas de elaboracidn, revision
y aprobacién de la carpeta de inicio de obra previo a la movilizacién, asi como también las tareas de
cierre del contrato, como son elaboracidn, revisién y aprobacion de la documentacidn generada (Data
Book, Planos y Geodatabase).

Las empresas proponentes podran incluir otras actividades que juzguen necesarias para completar el
alcance del servicio, llegando a un tercer nivel para presentacién a YPFB TRANSPORTE S.A.
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9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA
Las empresas que postulen deberdn presentar los documentos solicitados en base a lo siguiente:

9.1

9.2

Experiencia general y especifica de la empresa proponente — Formulario T-1.
Plan de ejecucidn del servicio — Formato de empresa Proponente.
Cronograma de ejecucion del servicio — Formato MS Project.

Plan de calidad — Formato de la empresa Proponente.

Organigrama — Formato de la empresa Proponente.

Plan de GSSM & RSE — Formato de la empresa Proponente.

Plan / Protocolo de Bioseguridad — Formato de la empresa Proponente.

@000 T

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PROPONENTE

9.1.1. Experiencia General

La empresa proponente debera demostrar su experiencia general como empresa en desarrollo de
Ingenierias en el rubro petrolero de al menos cinco (5) afios, avalados con la presentacion de
fotocopias simples de drdenes de servicio, contratos de trabajos, actas de recepcién de obra,
certificados.

9.1.2. Experiencia Especifica

La empresa proponente deberd demostrar una experiencia especifica de al menos dos (2) proyectos
de Ingenieria Basica y/o de Detalle para construccidn / ampliacién de plantas de proceso petroleras o
estaciones de compresion o estaciones de bombeo de hidrocarburos y/o refinerias.

En experiencia especifica, contabilizan solo los proyectos de ingenieria cuyos montos contractuales
sean mayores o iguales a USD 50.000 (cincuenta mil délares americanos).

La empresa proponente debera respaldar las fechas (inicio/fin) y montos de los proyectos reportados
mediante documentos oficiales en copia simple: érdenes de proceder, contratos, adendas a contratos,
reportes diarios de obra validados por la empresa contratante (firmados), boletines de medicion (con
firma del contratante) y/o facturas otorgadas producto de los servicios de elaboracién de ingenieria
realizados u algun otro documento equivalente. Para ello debera llenar el Formulario T-1 “Experiencia
general y especifica de la empresa Proponente.

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

En la etapa de licitacion, no se evaluara el CV’s del personal propuesto, no es necesario que el
Proponente adjunte los mismos a la propuesta técnica. Una vez adjudicado el servicio y de forma
previa al inicio de las actividades contractuales, YPFB TR realizara la verificacidn y aprobacién de
cumplimiento de todos los requisitos del personal solicitado.

El personal asignado al servicio constituye la cantidad minima de personal del Staff y la experiencia
requerida para cada cargo, que serdn necesarios para realizar las obras de descritas para el presente
servicio, y tiene un caracter referencial mas no limitativo, pudiendo la empresa Contratista
incrementar mas personal si considera necesario.
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La empresa Contratista proponente deberd presentar un organigrama en funcidén a sus necesidades,
segun el plan de ejecucidn que pretenda implementar para el servicio.

En el organigrama, se debera indicar, para cada caso los afios de experiencia minima que debe tener
el personal que ocupara el cargo.

El personal propuesto por la empresa Contratista, debera cumplir con los Requisitos del Reglamento
de GSSM Y RSE para Contratistas, principalmente el RC.02 - Requisitos de Salud en el Trabajo para
Contratistas, numeral 8 - Aptitud para el Trabajo: "Para evaluar la aptitud para el trabajo, se deben
tomar en cuenta las guias de evaluaciéon médica de aptitud para el trabajo para actividades criticas
segun el procedimiento PS.029 “Examen Médico Periédico y Evaluacién de Aptitud para el Trabajo”
(ANEXO E-4).

Respecto a los requisitos de Bioseguridad, todo personal que sea incorporado para el proyecto debera
cumplir con lo estipulado en los “RC.02 - Requisitos de Salud en el Trabajo para Contratistas”, numeral
11 — Medidas de Bioseguridad.

Se entiende como experiencia todo trabajo en construccién de ductos, estaciones de compresion, de
bombeo y/o facilidades en la industria petrolera. La experiencia de trabajo sera contabilizada a partir
de la emision del Diploma Académico en Licenciatura y/o Ingenieria. El Titulo en Provisional Nacional
es un requisito habilitante para el personal propuesto.

9.21 PERSONAL A PRESENTAR EN LA CARPETA DE INICIO DESPUES DE LA ORDEN DE
PROCEDER

Dentro el contenido de la carpeta de inicio de obra la empresa adjudicada debera presentar los CV’s
documentados del siguiente personal para revisién y aprobacion de YPFB TRANSPORTE S.A. En caso
que algln personal no cumpla con los requisitos establecidos en el presente DBC la empresa
proponente deberd presentar un nuevo profesional propuesto en un plazo no mayor a 7 dias
calendario.

El personal propuesto no podra ser habilitado sin antes estos documentos sean revisados por YPFB
TRANSPORTE S.A. y de su aprobacion por escrito emitido por el fiscal o gerente de proyecto via correo
electrénico o carta.

La carpeta de inicio de obra debera ser organizada de acuerdo a los lineamientos de la Lista de
Verificacidn LS.025 Planilla de Cumplimiento de Requisitos de GSSM vy RSE para Carpetas de Inicio de
Proyectos/Servicios.

Gerente de Proyecto

El Gerente de Proyecto de la empresa Contratista serd responsable de hacer cumplir las obligaciones
asumidas en el Contrato, se constituye en el encargado de la planificacidn técnica y administrativa del
servicio. Debera atender de forma inmediata todos los requerimientos del servicio.

El perfil requerido para el cargo es: Profesional en Ingenieria Mecanica, Civil, Petrolera, Industrial u
otra rama de la ingenieria técnica, con Titulo Profesional.

Deberd entregar documentacion demostrando que el profesional cumple con la experiencia en
gerenciamiento de proyectos o cargo equivalente en al menos tres (3) proyectos de ingenieria o
construccion en el sector petrolero, de entre los cuales, en al menos dos (2) proyectos se haya
realizado la ingenieria basica y de detalle para construccion y/o ampliacién de plantas de proceso
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petroleras o estaciones de compresién o bombeo de hidrocarburos y/o refinerias; la experiencia sera
computada a partir de la emision del Diploma Académico en Ingenieria.

Asimismo, deberd tener dentro sus competencias capacitacion en Gerenciamiento o Direccién de
Proyectos basado en el PMI® con 20 horas de duracion como minimo, presentando el respectivo
certificado de aprobacién de ésta capacitacién.

El personal propuesto, para su evaluacidon deberd llenar el Formulario T-2 Experiencia de trabajo del
personal, acompafiado de fotocopia simple de su CV, del Titulo Profesional, ademas de acreditar toda
la experiencia indicada respaldada mediante documentos oficiales en fotocopia simple (contratos de
trabajo, certificados de trabajo u otros relacionados).

Coordinador de Ingenieria

Profesidn: Licenciado en ingenieria mecanica, civil, electromecanica, eléctrica, electrénica, quimica,
industrial, petrolera o ramas afines.

Experiencia: En puestos de Coordinador o Encargado de Ingenieria o cargos similares en al menos tres
(3) proyectos de ingenieria o construccion en el sector petrolero, de entre los cuales, en al menos dos
(2) proyectos se haya realizado la ingenieria basica y de detalle para construccion y/o ampliacion de
plantas de proceso petroleras o estaciones de compresién o bombeo de hidrocarburos y/o refinerias.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:
- Hoja de Vida.
- Copia simple del Titulo Profesional.

- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo
requerido y tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes.

Especialista en Procesos

Profesidn: Licenciatura en ingenieria.

Experiencia: En la elaboracién de ingenieria en la industria petrolera, donde, de manera
especifica tenga participacion como Especialista en Procesos o cargos equivalente en al
menos dos (2) ingenierias basicas y de detalle para construccion y/o ampliacion de plantas
de proceso petroleras o estaciones de compresién o bombeo de hidrocarburos y/o refinerias.
Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:

- Hoja de Vida.

- Copia simple del Titulo Profesional.

- Descripcion de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el tiempo

de trabajo en el cargo requerido, adjuntando los respaldos correspondientes.

Especialista Mecanico

Profesion: Licenciatura en ingenieria mecanica, industrial, electromecanica o petrolera.
Experiencia: En la elaboracion de ingenieria en la industria petrolera, donde, de manera
especifica tenga participacién como Especialista Mecanico o cargos equivalente en al menos
dos (2) ingenierias basicas y de detalle para construccion y/o ampliacion de plantas de
proceso petroleras o estaciones de compresion o bombeo de hidrocarburos y/o refinerias.
Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:
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- Hoja de Vida.

- Copia simple del Titulo Profesional.

- Descripcidn de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el tiempo
de trabajo en el cargo requerido, adjuntando los respaldos correspondientes.

Especialista Civil
Profesidn: Licenciatura en ingenieria Civil.
Experiencia: En la elaboraciéon de ingenieria en la industria petrolera, donde, de manera
especifica tenga participacion como Especialista Civil o cargos equivalente en al menos dos
(2) ingenierias basicas y de detalle para construccidn y/o ampliacidén de plantas de proceso
petroleras o estaciones de compresion o bombeo de hidrocarburos y/o refinerias.
Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:

- Hoja de Vida.

- Copia simple del Titulo Profesional.

- Descripcion de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el tiempo

de trabajo en el cargo requerido, adjuntando los respaldos correspondientes.

Especialista Eléctrico
Profesidn: Licenciatura en ingenieria Eléctrica, Electrénica o Electromecanica.
Experiencia: En la elaboracién de ingenieria en la industria petrolera, donde, de manera
especifica tenga participacién como Especialista Eléctrico o cargos equivalente en al menos
dos (2) ingenierias basicas y de detalle para construcciéon y/o ampliacion de plantas de
proceso petroleras o estaciones de compresion o bombeo de hidrocarburos y/o refinerias.
Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:

- Hoja de Vida.

- Copia simple del Titulo Profesional.

- Descripcion de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el tiempo

de trabajo en el cargo requerido, adjuntando los respaldos correspondientes.

Especialista en Instrumentacidn, Control, Medicién y Comunicacion
Profesion: Licenciatura en ingenieria Eléctrica, Electrdnica, Electromecanica o Sistemas.
Experiencia: En la elaboraciéon de ingenieria en la industria petrolera, donde, de manera
especifica tenga participacion como Especialista en Instrumentacién/Control o cargos
equivalente en al menos dos (2) ingenierias basicas y de detalle para construccién y/o
ampliacién de plantas de proceso petroleras o estaciones de compresién o bombeo de
hidrocarburos y/o refinerias.
Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:

- Hoja de Vida.

- Copia simple del Titulo Profesional.

- Descripcidn de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el tiempo

de trabajo en el cargo requerido, adjuntando los respaldos correspondientes.

Lider o Especialista HAZOP
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Profesion: Licenciatura en ingenieria.
Experiencia: En la elaboracidon de analisis de riesgos de procesos en la industria petrolera,
donde, de manera especifica tenga participacion como Lider o Especialista HAZOP o cargo
equivalente en al menos dos (2) ingenierias basicas y de detalle para construccién y/o
ampliaciéon de plantas de proceso petroleras o estaciones de compresion o bombeo de
hidrocarburos y/o refinerias.
Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:

- Hoja de Vida.

- Copia simple del Titulo Profesional.

- Descripcion de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el tiempo

de trabajo en el cargo requerido, adjuntando los respaldos correspondientes.

Encargado de Control de Calidad/SGI (Especialista)

Sera el responsable del control y planificacion detallada del desarrollo del servicio verificando el
cumplimiento de las actividades comprometidas, la verificacidon de los rendimientos, verificacion de
recursos necesarios y comprometidos en base a un sistema de control y seguimiento como es el MS
Project, serd responsable de la elaboracidn de reportes diarios de actividad, informes de avance,
semanal, mensual y boletines de medicidn. Ademas, debera elaborar planes de recuperacion hasta
igualar la linea base, cuando sean requeridos.

El perfil requerido: Ingeniero Civil, Mecdanico, Industrial, Petrolero, u otra rama de la ingenieria
técnica, con Titulo Profesional.

Debera entregar documentacion demostrando que el profesional cumple con la experiencia en
puestos de planificacién, control y seguimiento en al menos dos (2) proyectos de ingenieria o
construccion en el sector petrolero; la experiencia sera computada a partir de la emisidn del Diploma
Académico en Ingenieria; debera tener dentro sus competencias conocimientos MS Project (presentar
certificado de curso realizado, con fecha de emisidn no mayor a 5 afos).

El personal propuesto, para su evaluacion debera llenar el Formulario T-2 Experiencia especifica del
personal, acompafiado de fotocopia simple de su CV, del Titulo Profesional, ademas de acreditar toda
la experiencia indicada respaldada mediante documentos oficiales en fotocopia simple (contratos de
trabajo, certificados de trabajo u otros relacionados).

Encargado de Topografia

Serd el responsable del replanteo topografico y seguimiento de la ingenieria en obra, de la
actualizacidn y elaboracidn de los planos de Ingenieria Basica y de Detalle para Construccién
y Geodatabase final.

El perfil requerido: Ingeniero Civil, Técnico Superior y/o Licenciado en Topografia o
experiencia en trabajos de topografia en al menos dos (2) proyectos de ingenieria o
construccidn en el sector petrolero.
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El personal propuesto deberd llenar el Formulario T-2 “Experiencia del Personal asignado al proyecto”,
ademas de acreditar toda la experiencia indicada respaldada mediante documentos oficiales en
fotocopia simple (contratos, ordenes de trabajo, certificados de trabajo u otros relacionados).

10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA - DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EVALUACION

a) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La empresa proponente debe demostrar su experiencia general en base a los
requerimientos solicitados en el inciso 9.1.1. Experiencia General.

La empresa proponente debe presentar el Formulario T-1 “Experiencia general y especifica
de la empresa Proponente”, demostrando su experiencia especifica en base a los
requerimientos en el inciso 9.1.2. Experiencia especifica.

b) PLAN DE EJECUCION PARA LA PROVISION DEL SERVICIO

La empresa proponente debe presentar su Plan de Ejecucién, contemplando la descripcidon
de todas las actividades a realizar segun el alcance descrito lineas arriba, debiendo indicar
también la logistica planificada: rendimientos de produccién, transporte de personal,
provision de materiales, oficinas, obrador y metodologia de ejecucién en general que
implementaran en el servicio, para lograr todos los entregables en el plazo maximo
establecido de 180 dias calendario.

La empresa Contratista deberd tener la capacidad de poder implementar personal, equipos
y herramientas adicionales de trabajo en caso que asi lo solicite YPFB TRANSPORTE S.A.,
con el fin de adelantar el desarrollo de la ingenieria en caso de presentarse retrasos en la
ejecucion del servicio

c) CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO

La empresa Contratista proponente debera considerar en su cronograma de ejecucion, los
recursos necesarios que implementaran en el servicio para lograr todos los entregables del
proyecto en el plazo establecido de 180 dias calendario como maximo.

El plazo requerido para la ejecucion del servicio es en dias calendario, plazo en el cual las
empresas _proponentes deben encuadrar sus cronogramas, el mismo se contabilizard a
partir de la emision de la Orden de Proceder por parte de YPFB TRANSPORTE S.A. hasta la
entreqa final del Data Book, Documentos y Planos, aprobados por YPFB TRANSPORTE S.A.

d) PLAN DE CALIDAD
La empresa proponente debe presentar su Plan de calidad, contemplando la descripcidn de las
actividades de inspeccién y ensayos a realizar segun el alcance de obras del proyecto.

e) PLAN / PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

La empresa contratista deberd presentar un plan / protocolo de bioseguridad, que deba cubrir las
exigencias del reglamento RC.02 - Requisitos de Salud en el Trabajo para Contratistas, numeral 11
— Medidas de Seguridad, como minimo deberd indicar entre otros temas:
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= Medidas y controles de bioseguridad para sus trabajadores;
= Equipo de Proteccidén Personal para sus trabajadores;

®= Plan de Contingencia;

= Lista de Contactos en caso de trabajador sospechoso;

* Medidas de desinfeccidén de objetos, material y superficies;
= Rotacidn y turnos de trabajo.

f) ORGANIGRAMA

En este acdpite, las empresas proponentes deben presentar:

= El organigrama especifico nominado a ser aplicado en la obra, con sus respectivos cargos y
cantidad de personal, de acuerdo al numeral 9.2.1.

PROPUESTA ECONOMICA

Para la presentacién de la propuesta econdmica la empresa proponente deberd considerar los
descrito en el numeral 20. Documentos de la propuesta Econdmica de la Parte Il Condiciones
Especiales de la Licitacion (CEL).

Los montos establecidos en la Propuesta econémica deberan contemplar todos y cada uno de
los componentes o factores necesarios para la oportuna y completa provisién de los servicios
o la ejecucién de obra requeridos encontrandose incluidos en ellos todos los conceptos
incluyendo, pero sin limitarse a impuestos, tasas, tributos, contribuciones, utilidades y otros
aplicables.

Los Proponentes deberdn calcular los precios cotizados en el entendido que los mismos
comprenden todos los tributos (impuestos, cargas, o contribuciones especiales), gravamenes,
aranceles y todo otro concepto (en Bolivia y/o en el exterior del pais) necesarios para proveer
el servicio a YPFB TRANSPORTE S.A. en los términos del presente proceso. Por tanto, todos los
costos originados por las incidencias fiscales mencionadas en este parrafo deberdn estar
incluidos en el precio ofertado.

Es responsabilidad del Contratista la habilitacion legal y tributaria aplicable para ejecutar el
servicio y cumplir con las obligaciones tributarias que correspondan.

El pago de dichos conceptos sera de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista, sin
derecho a reclamo, reembolso, ni ajuste.

Los proponentes deben considerar que el Contratista, para el caso que sea boliviano requerira
emitir factura en Bolivia por ser un servicio profesional intelectual de Ingenieria presentado en
Bolivia y no aplicaria la retencion del 12,5% correspondiente al IUE-BE al ser un proveedor con
residencia en Bolivia. En este caso, deberd extender una factura o nota fiscal que incluya el
IVA.

Si el Contratista fuese una empresa extranjera solo se requiere la presentacion de una factura
comercial de exportacion de servicio o la que su legislacidn interna le regule, siendo aplicable
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la retencién del 12,5% por IUE-BE, al ser un servicio profesional intelectual de Ingenieria
realizado integramente en el exterior.

En todos los casos queda expresamente establecido que es responsabilidad del Contratista la
habilitacidn legal y tributaria aplicable para ejecutar el Contrato, asi como cumplir con las
obligaciones legales y tributarias que correspondan a la ejecucion de la Obra y contemplarlas
en la oferta econdmica como parte de la contraprestacion.

Asimismo, la empresa Contratista que sea beneficiada con la adjudicacion del proceso deberd
presentar las planillas APU (Analisis de Precios Unitarios) de cada uno de los items que
componen la planilla de la propuesta econdmica.

CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA (MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS)

El criterio de evaluacidn de ofertas técnicas aplicado para la presente licitacion sera de acuerdo
al ANEXO E-1 Matriz de Evaluacién de Ofertas Técnicas.

PLANES A PRESENTAR POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA

La empresa proponente, que resulte beneficiado con la adjudicacién de la obra, debe
presentar los siguientes documentos que componen la Carpeta de Inicio de Obra que debera
ser aprobada previo a la movilizacién conforme lo establecido en el procedimiento PO.007
“Direccién de Proyectos”.

Los planes a ser presentados por la empresa Contratista, de manera enunciativa mds no
limitativa, son los siguientes:

a) Plan de Ejecucion

La empresa Contratista deberd elaborar y presentar un plan de ejecucion de los trabajos que debe
contener como minimo, los siguientes aspectos:

= Descripcién y Alcance de la Obra o Servicio.
= EDT, Estructura de Desglose de Trabajo.

=  Procedimientos Operativos y Comunicacion.
= QOrganigrama de la Obra.

= Plan de Manejo de la Ingenieria.

= Plan de Cierre del Contrato del Servicio.

b) Plan de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial

El Plan de GSSM Y RSE, que incluya un plan de respuesta a emergencias, debe ser presentado por la
empresa Contratista de acuerdo a los Requisitos de GSSM Y RSE para Contratistas.

En este plan se debe especificar todo lo relacionado a la evaluacion/monitoreo de factores
ambientales, como ser, analisis de riesgos ambientales, monitoreo de ruido y gases de combustién
en fuentes fijas y moviles, gestion de residuo sélidos y liquidos, y otros relacionados al proyecto.




_ INVITACION A COTIZAR ,
5000004087 PAGINA 35

__Transporte sA.

“INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PARA ADECUACIONES
TERMINAL ARICA”

Este plan de GSSM Y RSE serd revisado y aprobado por el especialista de GSSM Y RSE, asignado por
la Direccion de GSSM Y RSE.

c) Plan / Protocolo de Bioseguridad

La empresa contratista deberd presentar el protocolo o plan de bioseguridad conforme a lo
establecido en el RC.02 - Requisitos de Salud en el Trabajo para Contratistas, numeral 11 — Medidas
de Bioseguridad, para aprobacion de YPFB TRANSPORTE S.A. antes de iniciar actividades. Dicho plan
/ protocolo como minimo debera indicar entre otros temas:

= Medidas y controles de bioseguridad para sus trabajadores.
= Equipo de Proteccidn Personal para sus trabajadores.
= Plan de Contingencia.
= Lista de Contactos en caso de trabajador sospechoso, en caso de portar una
enfermedad infectocontagiosa.
= Medidas de desinfeccion de objetos, material y superficies en todas las areas de
influencia del proyecto.
= Rotacidén y turnos de trabajo.
d) Plan de Calidad
La empresa Contratista debe elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control de
calidad (QA/QC) especifico para la obra o servicio en cuestidn, que incluya:

= Objetivos generales y especificos para la ejecucion de la obra o servicio.

= Responsabilidades.

= Procedimientos de calidad, procesos y recursos.

= Descripcion del mecanismo para levantamiento y cierre de posibles desviaciones.

= Actividades requeridas de verificacion, validacién, seguimiento, inspeccién vy
ensayo/prueba especificos durante la ejecuciéon de la obra o servicio, asi como los
criterios de aceptacion (mediciones, ensayos, pruebas) y recursos para supervisar e
inspeccionar que las actividades se estén llevando a cabo seguln los requisitos y normas
establecidas y aprobadas en dicho plan.

= Registros de Calidad o informaciéon documentada.

= El plan de calidad deberda ser aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A. y deberd estar de
acuerdo a procedimientos internos de YPFB TRANSPORTE S.A.

I. Certificados de Pruebas

Cuyo objetivo es garantizar la calidad de todos los equipos instalados y materiales utilizados;
ademas de asegurar el funcionamiento eficaz del sistema.

Il. Control de Materiales y Equipos Entregados por YPFB TRANSPORTE S.A.

Cuyo objetivo es garantizar que la empresa Contratista mantenga un control del material
entregado por YPFB TRANSPORTE S.A., contando con un mecanismo que le permita la
trazabilidad de los materiales criticos desde que son entregados en el drea de almacenaje de la
obra hasta su salida al frente de obra, e inclusive la devolucidon de los materiales sobrantes. El
mecanismo de control debe incluir minimamente la siguiente informacion: Cantidad del material,
N° de lote, N° de Certificado de Calidad, Fecha de ingreso a su almacén, Lugar de
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almacenamiento, Fechas de salida de su almacén, Responsable de la salida del material, Nombre
de quien recibe y/o retira el material del almacén y destino final del material en la obra o servicio
o bien devolucién a YPFB TRANSPORTE S.A.

Requerimiento de Certificados de Calidad de Materiales

Deben identificar claramente el material que esta siendo certificado y deben incluir, pero sin
limitarse a la entrega de la siguiente informacidn: nombre de la empresa Contratista, nombre del
contrato de obra o servicio, descripcién del item, nombre del fabricante, referencia al plano
apropiado, seccidon y numero de parrafo de la especificacion técnica, todo segun sea aplicable.

. Requerimientos de Inspeccion

Que incluya planes de inspeccion de construccién y de pruebas y verificar la ejecucidn
satisfactoria de inspecciones requeridas ya sea de materiales o equipos. Se deberdn mantener
registros de inspeccién y pruebas para suministrar evidencia de que el producto ha sido
inspeccionado y/o probado.

Requerimientos de Capacitacion

En el uso de equipos, materiales o sistemas instalados. Asi también se debe asegurar que el
personal responsable de actividades que afecten la calidad tenga la aptitud y el conocimiento
necesario para ejecutar sus labores de manera efectiva. Se deben mantener registros de
capacitacion, los cuales mostraran el tipo de capacitacidn, fechas en la que se llevd a cabo y
calificacion resultante o certificado de la capacitacién segun sea apropiado.

Requerimientos de Control de Documentos e Informacién

Cuyo objetivo es el de asegurar que la documentacién actual y aprobada esté disponible para
todo el personal que esté realizando actividades que afecten la calidad.

Requerimientos de Calibracion de Equipos de Inspeccion, Medicion y Pruebas

Se deben realizar utilizando procedimientos y registros documentados de calibracién aprobados.
Se aplicaran los formularios establecidos del Sistema de Gestidon Integrado (SGI) de YPFB
TRANSPORTE S.A., y en caso de que YPFB TRANSPORTE S.A. no tenga implementado el formulario
requerido, la empresa Contratista deberd elaborar el mismo y hacer validar y aprobar por YPFB
TRANSPORTE S.A. para su aplicacion en obra.

Requerimientos de Registros
De inspecciones, de pruebas, de capacitaciones, de auditorias, de normas y regulaciones
aplicables, y cualquier otro necesario para un mejor control de la calidad.

El plan de calidad presentado por la empresa Contratista sera revisado y aprobado por el
especialista de Calidad o Supervisor/Fiscal de obra designado por YPFB TRANSPORTE S.A. antes
del inicio de las actividades.

. Procedimientos e instructivos de obra

Con una anticipacidon minima de una semana previo al inicio de cada actividad en las
diferentes especialidades de obra, la empresa contratista deberd presentar a YPFB
TRANSPORTE S.A. el procedimiento o instructivo de trabajo para revision y aprobacion.
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14,

15.

La empresa contratista no podrd iniciar ninguna actividad sin el procedimiento o
instructivo de trabajo aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A.

DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
Forman parte de los TDR los siguientes documentos:

= ANEXO E-1: Matriz de Evaluacién de Ofertas Técnicas.

= ANEXO E-2: Documentos de Referencia, Lista Entregables Minimo y Fotografias.

= ANEXO E-3: ITO.020 Manejo de informacién Técnica, Planos, Mapas y Geodatabase y
Anexos.

= ANEXO E-4: GSSM y RSE.

=  ANEXO E-5: Documentos Técnicos del SGI de YPFB TRANSPORTE S.A.

= ANEXO E-6: Formularios T-1y T-2.

NORMAS APLICABLES

El desarrollo y ejecucion de los trabajos requeridos en la presente invitacién, debera ajustarse a las
mejores practicas de ingenieria y cumplir con las ultimas versiones de estdndares, cddigos y practicas
recomendadas en la industria petrolera que estan indicadas a continuacion de forma enunciativa mas
no limitativa.

Estudio de suelos

= American Society for Testing and Materials

= ASTM 420 Recommended practice for investigation and sampling soil and rock for
engineering purposes

= ASTM 1452 Practice for soil investigation and sampling by Auger Borings

=  ASTM 2487 Classification of soils for engineering purposes

Acero Estructural

=  American Institute of Steel Construction

= American National Standards Institute

=  American Society for Testing and Materials

=  ASTM A-325 High Strength Bolts for Structural Steel Joints, Including Suitable Nuts and
Plain Hardened Washers

=  ASTM A36 Carbon Structural Steel

=  AWS American Welding Society

=  AWS D1.1 Structural Welding Code-Steel

Concreto

= NB 1225001 Norma Boliviana del Hormigon Estructural
= ACI American Concrete Institute
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= ACI-214 Recommended practice for Evaluation of strength test results for concrete

= ACI-211-1-77 Recommended practice for concrete mixture

= ACI-301 Specifications for structural concrete for buildings

= ACI-318 Building Code requirements for reinforced concrete

= ASTM American Society for Testing and Materials

= ASTM C-31 Standard method for making and curing concrete test specimens in the
field

= ASTM C-33 Specification for concrete aggregates

= ASTM C-39 Standard method of test for compressive strength of cylindrical concrete
specimens

= ASTM C-94 Specification for ready-mixed concrete

= ASTM C-143 Standard method of test for slump or hardened concrete

= ASTM C-150 Specification for Portland cement

Mecanica

= APl American Petroleum Institute

= API| 5L Specification for Line Pipe

= API5LT RP Recommended Practice for Truck Transportation of Line Pipe

= AP| 5L8 RP Recommended Practice for Field Inspection of New Line Pipe

= API 6D Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and Check

=  Valves), Closures, Connectors and Swivels

= AP| 598 Specification for Valves Inspection and Test

= AP| 601 Metallic Gaskets for Raised-Face Pipe Flanges and Flanged

= Connections (Double-Jacketed Corrugated and Spiral-Wound)

= APl 1104 Standard for Welding of Pipelines and Related Facilities

= AP| 2201 - Procedures for Welding or Hot Tapping on Equipment on Service

= AP| RP 521 Guide for Pressure Relieving and Depressurization Systems

=  American Society of Mechanical Engineers

= AP|RP 1110 Recommended Practice for the Pressure Testing of Liquid Petroleum
Pipelines

= ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems

= ASME B31.4 Liquid Transportation Systems for Hydrocarbons, Liquid Petroleum Gas,
Anhydrous Ammonia, and Alcohols

= ASME VIII Boiler and Pressure Vessel Code

= ASME IX Welding, Boiler and Pressure Vessel Code

=  ASME/ANSI B1.1 Unified Screw Threads

= ASME/ANSI B2.1 Pipe Threads

= ASME/ANSI B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings

= ASME/ANSI B16.9 Factory-Made Wrought Steel Butt welding Fittings

= ASME/ANSI B16.11 Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded

= ASME/ANSI B16.20 Ring Joint Metallic Gaskets for Pipe Flanges-Ring-Joint-Spiral-
Wound and Jacketed

= ASME/ANSI B16.21 Non-metallic Flat Gaskets for Pipe Flanges
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= ASME/ANSI B16.25 Butt welding Ends

= ASME/ANSI B16.34 Flanged and Butt Welding End

= American Society for Testing and Materials

=  ASTM A105 Specification for Forgings, Carbon Steel for Piping Components

= ASTM A106 Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-
Temperature Service

= ASTM A193 Alloy-Steel and Stainless-Steel Bolting Materials for High-Temperature
Service

= ASTM A194 Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High-Pressure and High-
Temperature Service

= ASTM A234 Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and
Elevated Temperatures

= Manufacturer’s Standardization Society of the Valve and Fittings Industry

=  MSS-SP-6 Standard Finish for Contact Faces of Pipe Flanges and Connecting End
Flanges of Valves and Fittings

= MSS-SP-44 Steel Pipeline Flanges

= MSS-SP-55 Quality Standard for Steel Casting for Valves, Flanges and Fittings and
Other Pipe Components

= MSS-SP-75 Specification for High Test Wrought Butt Welding Fittings

= MSS-SP-84 Steel Valves — Socket Welding and Threaded Ends

=  MSS-SP-97 Integrally Reinforced Branch Outlet Fittings

Electricidad

= National Fire Protection Association

= NFPA 70 National Electrical Code

= NEC National Electrical Code

= |EC International Electrotechnical Commission
= |SA Instrument Society of America

Instrumentacién y control

= |nstrument Society of America

= |SA-S12.1 Electrical Instruments in Hazardous Locations

= NEMA National Electrical Manufacturers Association

= |EC International Electrotechnical Commission

= NFPA 500 Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical
Installations at Petroleum Facilities Classified as Class |, Division 1 and Division 2

Proteccion Catddica

= National Association of Corrosion Engineers

= NACE RP 0169 Control of External Corrosion of Underground or Submerged Metallic
Piping Systems

= NACE RP 0286 The Electrical Isolation of Cathodically Protected Pipelines
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Pintura y Revestimiento

NACE National Associations of Corrosion Engineers
SSPC Society for Protective Coatings

Sistema Contra Incendios

NFPA National Fire Protection Association

API American Petroleum Institute

IEC International Electrotechnical Commission

FM Factory Mutual

ANSI/UL American National Standards Institute / Underwrites Laboratories

Medio Ambiente

EPA: Environmental Protection Agency

Regulaciones en el Estado Plurinacional de Bolivia

Ley N° 3058, Ley de Hidrocarburos

Reglamento para el Disefio, Construccién, Operacién y Abandono de Ductos en Bolivia,
Decreto Supremo N° 24721, 1997

Ley N° 1333, Ley de Medio Ambiente

Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos “RASH”

Ley N° 16998, Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar de Bolivia
Decreto Supremo N° 24335 de 19 de Julio de 1996 Reglamentos de la Ley de
Hidrocarburos

Reglamentacién de la Ley N° 1333 del Medio Ambiente, Reglamento para Actividades
con Sustancias Peligrosas

Decreto Supremo No. 26732 Uso de Suelos

Regulaciones en la Republica de Chile

Decreto Supremo 160, Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Operaciones
de Produccién y Refinacién, Transporte, Almacenamiento, Distribucion y
Abastecimiento de Combustibles Liquidos.

Decreto Supremo 1313, acuerdo entre chile y Bolivia por el cual ambos gobiernos
convienen en prestar todas las facilidades para que yacimientos petroliferos fiscales
bolivianos realice los trabajos necesarios en el Oleoducto Sica Sica - Arica, tendientes a
su utilizacion en doble via, tanto para la exportaciéon como para la importacién de
liguidos en su Terminal de Arica.

SEC, Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Estandares del sistema de gestion de YPFB TRANSPORTE S.A.
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16.

= Estdndares de Ingenieria
= Sistema de Gestion Integrado

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Las recomendaciones y observaciones indicadas a continuacidn son de caracter orientativo y
referencial, en el entendido que la empresa Contratista adjudicado debera trabajar bajo
estrecha coordinacion con YPFB TRANSPORTE S.A. durante el desarrollo de las actividades del
proyecto.

Luego de la firma del Contrato, para el desarrollo de todo el proyecto, el plazo de revisiéon de
toda la documentacién serd de 7 dias calendario y por conducto regular (Proceso de
seguimiento a definir en la primera reunién de coordinacidon Contratista-YPFB TRANSPORTE
S.A.), en este sentido, la empresa Contratista deberd prever la elaboracion anticipada de los
Procedimientos de Ejecucion de Obra, Planes e Instructivos, bajo el concepto de que para el
inicio de cualquier actividad de construccion es requisito ineludible contar con el
procedimiento de ejecucion aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A.

Reporte Diario de Actividad (RDA)

En la etapa de construccidn, para revisién y aprobacion, la empresa Contratista deberd
entregar diariamente y como maximo hasta las 20:00 horas, el Reporte Diario de Actividad
actualizado con toda la informacion relevante de las actividades del dia: personal, equipo,
clima, produccién, etc.

El Reporte Diario de Actividad, sera también una forma de comunicacion escrita entre YPFB
TRANSPORTE S.A. y la empresa Contratista, donde se anotaran todas las observaciones,
recomendaciones, comentarios y/o solicitudes de cualquiera de las partes.

Para la presentacion del BM todos los RDA’s del mes deben ser presentados teniendo la
informacidén actual y fidedigna que refleje de manera secuencial la informacidn presentada,
en caso de correccidon de RDA’s se debera enviar en digital la informacién actualizada como
una nueva revisién, para el caso de actividades con unidades de medicion globales deberan
usar el redondeo de 4 decimales.

EL RDA debe ser emitido diariamente desde la Orden de Proceder hasta la emisidn del acta
de recepcion definitiva.

Informe Mensual

Que resulta ser el resumen acumulado de los informes semanales, sera presentado como
maximo hasta el dia 5 de cada mes con todos los datos actualizados hasta el dltimo dia del
mes pasado.

La empresa Contratista debe considerar, dentro de estos informes mensuales de proyecto, la
presentacion de registros fotograficos y/o filmacion de video durante la vigencia del contrato
considerando la participacion de una empresa especializada, con el objetivo de que al final de
la obra y como parte del Libro de Obra, se tenga un registro visual editado y objetivo de todo

el proceso de construccion.
Al igual que el informe semanal, debe contar como minimo con la siguiente documentacion:
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= Caratula.
* Indice.

= Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo. En todas las
especialidades: medio ambiente, seguridad, social, obra, calidad, etc., haciendo notar los
aspectos importantes.

=  Planificacidn para el siguiente mes.

=  Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project.

= Estadisticas de GSSM y RSE (mensual y acumulado a la fecha).

=  Curva financiera (Ingresos tedricos y ejecutados).

= Curva semanal de avance fisico — financiero (mes previsto, mes ejecutado total).

= Planilla de la Estructura analitica fisica y financiera de la obra o servicio.

= Registro Fotografico.

= Conclusiones y recomendaciones finales.

Se deberd establecer los requerimientos para la presentacion (contenido, dia y hora de entrega, etc.).

Reuniones Semanales

Con el objetivo de coordinar todas las actividades y pormenores de la obra, de forma semanal,
en la oficina de la empresa Contratista se efectuaran reuniones de coordinacion en las cuales
debera participar todo el personal de direccidon de la obra (coordinadores) de todas las
especialidades.

De manera paralela en oficinas de YPFB TRANSPORTE Santa Cruz en base a los resultados
obtenidos en la reunién de coordinacidn de campo se realizara reunién de coordinacién.
Durante la realizacidon de las reuniones se generard el Acta de Reunidn correspondiente,
indicando la fecha, participantes, ademas de los temas tratados, conclusiones y compromisos
asumidos por cualquiera de las partes.

Boletines de Medicién
Los boletines de medicidn mensuales deben ser entregados maximo el dia 5 de cada mes para
la revision y aprobacién por la Supervision y/o Fiscalizacion en Campo y posterior envio a
oficinas Santa Cruz hasta el 10 de cada mes.
Este documento, una vez aprobado en campo, debe ser entregado en dos ejemplares.
El Boletin de Medicion debe estar ordenado y clasificado debidamente, con el siguiente
contenido minimo:
a. Caratula.
Boleta de pago o pre factura.
Resumen de la planilla del servicio.
Planilla de cantidades del servicio.
Documentacidn de respaldo de todas las cantidades certificadas.
El dltimo RDA del mes a certificar.

N

La empresa Contratista debera presentar a YPFB TRANSPORTE S.A. de manera obligatoria los respaldos
correspondientes al cumplimiento de obligaciones laborales Boletas de pago, liquidacion mensual al
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VI.

VII.

VIIL.

ente gestor de salud a corto plazo, aportes a AFP’s y la documentacidn es necesaria para el pago del
BM. Para todos los trabajadores.

Gestidn Social

Es politica de YPFB TRANSPORTE S.A. el mantener buenas relaciones con las comunidades.
Dentro de este marco, serd obligacidon de la empresa Contratista seguir esta linea de buena
relacidn, para lo cual debera disponer de forma permanente, en campo, de un Coordinador
de Gestidn Social y Relacionamiento Comunitario. Se dara a conocer el procedimiento general
para la gestidn social a emplearse para el proyecto, el cual debe ser de cumplimiento por la
empresa Contratista adjudicada.

Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial

Todas las actividades de construccion, de cualquier especialidad o disciplina, deberdn ser
efectuadas dando estricto cumplimiento a los requisitos de salud, seguridad, medio ambiente
y social, establecido en el manual de la empresa Contratista, ademas de los instructivos,
planesy procedimientos de GSSM Y RSE.

La empresa Contratista sera responsable de cumplir las normativas de Calidad (QA/QC), Salud,
Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial de YPFB TRANSPORTE S.A.,
las mismas que se encuentran detalladas en los Requisitos de GSSM Y RSE para Contratistas,
y el Procedimiento de Relacionamiento Comunitario adjunto al presente DBC.

Queda establecido que todo el personal de direccién y supervision que tenga dependientes
a su mando a emplear en el proyecto en campo; debera contar con la certificacidon vigente
del curso SSMS-40 dictado por YPFB TRANSPORTE S.A. Este requisito es imprescindible para
la habilitacion de dicho personal.

Antes de |la etapa de Movilizacién, de forma oportuna se comunicara al Contratista adjudicado
la fecha de realizacién del curso SSMS-40 cuya duracién es de una semana.

Permisos de Trabajo

El inicio de actividades en cualquier frente de trabajo y para absolutamente todas las
actividades requiere de la apertura del respectivo Permiso de Trabajo. Sera responsabilidad
de la empresa Contratista la gestidon de apertura y cierre de los mismos. El incumplimiento de
esta condiciéon se considera falta grave y da lugar a la reevaluacién de los directos
responsables de la fase de trabajo.

Cambios de Diseio y Actividades Adicionales

En caso de presentarse la necesidad de ejecutar actividades no contempladas dentro del
alcance original indicado en el presente documento, las mismas deberan ser ejecutadas con
la autorizacion escrita por YPFB TRANSPORTE S.A., no se reconoceran pagos por actividades
adicionales ejecutadas sin la autorizacién respectiva indicada.

El proceso normal de aprobacion contempla de forma referencial los siguientes pasos:

a. Analisis y Evaluacién Técnica de la actividad en campo.
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Solicitud de cotizacién del servicio por YPFB TRANSPORTE S.A.

Cotizacién del Servicio por la empresa Contratista.

Evaluacion Técnico — Econdmica del servicio por YPFB TRANSPORTE S.A.

Aprobacién del presupuesto por YPFB TRANSPORTE S.A. (Supervisién y Jefatura de
Proyecto)

f. Autorizacion de la ejecucion (Jefatura de Proyecto a Supervisién y ésta al Contratista)

®ao0 o

De forma interna, estas autorizaciones, en funcion al monto de la actividad, deben seguir el
proceso de autorizacion.

Para el caso de presentarse actividades nuevas, inexistentes en el Contrato, se elaborardn los
precios unitarios considerando los mismos costos de Materiales, Equipos, Horas/Hombre y
Costos Indirectos, de los items que mas se asemejen dentro del Contrato del Servicio.

La elaboracion del presupuesto deberd ser efectuada, tomando en cuenta los precios
unitarios de las planillas APU presentadas por la empresa adjudicada previo a la firma de
contrato.

Supervision del Servicio

La supervision de la obra, sera realizada por YPFB TRANSPORTE S.A. a través de Supervisores
Especializados en Calidad, Salud & Seguridad, Medio Ambiente y Social, que se reportaran
directamente al coordinador de obra en campo; este ultimo con autoridad y capacidad de
decisiéon. El coordinador de obra, a través de los Supervisores, serd el responsable de
inspeccionar, observar, examinar, revisar y supervisar las actividades de campo en
representacion de YPFB TRANSPORTE S.A.

El coordinador de obra tendra la facultad de revisar y observar los informes generales de
avance de obra en todas las disciplinas y especialidades. Es obligacion de la empresa
Contratista mantener estos informes actualizados y a disposicion del coordinador de obra.
YPFB TRANSPORTE S.A. se reserva el derecho de ejecutar auditorias técnicas de
Aseguramiento y Control de la Calidad (QA/QC), tanto a la supervisién de YPFB TRANSPORTE
S.A.; como a la empresa constructora, para asegurar el cumplimiento de estandares propios
de la industria. De la misma manera, se ejecutaran auditorias de la aplicacion en la obra de
los sistemas de gestion de salud, seguridad, medio ambiente y social de la empresa
contratista. Estas auditorias, podrén ser programadas o no programadas, siendo obligacién
de la empresa Contratista atender y facilitar todos los recursos e informacion para la buena
ejecucién de las mismas.

Régimen de Trabajo

La empresa Contratista debera establecer un régimen de trabajo de campo diario dentro de
lo permitido en la legislacién laboral vigente a modo de poder cumplir con los plazos
contractuales. Tomar en cuenta el descanso laboral mensual o periddico segln lo establecido
en la legislacion laboral y en los requerimientos de seguridad de YPFB TRANSPORTE S.A. Se
debe prever un rol de descansos y los respectivos relevos, de modo que no se presenten
acefalias en ningun momento del Servicio.
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Xl.

Xll.

Xill.

Boletin de Cierre de Contrato

La aprobacién y pago del ultimo Boletin de Medicidon (BM) del Proyecto estard sujeta a la
presentacion, por parte de la empresa Contratista, de toda la documentacién de respaldo
necesaria que certifique el pago de todas las deudas por concepto de salarios, alquileres,
servicios, materiales, compromisos asumidos u otros en el lugar y sectores involucrados en la
construccion de los Tramos.

Por otra parte, en caso necesario YPFB TRANSPORTE S.A., en cualquier etapa de la
construccion, podra solicitar al Contratista la presentacion de la documentacién necesaria de
cumplimiento de pagos y aportes laborales del personal asignado al proyecto; ademas de
pagos por servicios, alquileres, materiales, etc.

Al mismo tiempo, se debe tomar en cuenta que la aprobacion y liberacidn de pago del boletin de
cierre dependera de la presentacién del libro de datos (Data Book), geodatabase y documentos de la
Ingenieria Basica y de Detalle completos y aprobados por YPFB TRANSPORTE S.A.

Para el cierre del BM solo se aceptara el documento “Acta de Conformidad de Pago de Proveedores
de Bienes y/o Servicios”, documento propio del Contratista que formarad parte, como Anexo, del
FS.112 “Levantamiento y Cierre de Preventivas” de los requisitos de GSSM y RSE para contratistas, no
se aceptard compromisos de pago u otros documentos de acuerdos internos, solo se aceptara el Acta
de pago realizado.

Adendas
La empresa Contratista deberd seguir las siguientes etapas para la realizaciéon de una adenda:

1. Solicitar, en el RDA, la autorizacion para la ejecucion valores (voliUmenes) por encima del
valor contractual y que requiere la aprobaciéon de YPFB TRANSPORTE S.A.
2. La empresa Contratista deberd presentar un informe técnico detallando los siguientes
aspectos: Justificacidon para realizar la ejecucidén de volimenes adicionales, requisitos que
satisfacen a YPFB TRANSPORTE S.A., restricciones, descripcién de los trabajos a ejecutar,
exclusiones del trabajo adicional, riesgos al ejecutar el trabajo.
Impacto en el cronograma.
4. Impacto econémico.
Los volumenes de trabajo de documentos adicionales, previo a su ejecucion se tiene que
solicitar a YPFB TRANSPORTE S.A. y la empresa Contratista tener la aceptacién de YPFB
TRANSPORTE S.A. por escrito.
Se deberd generar una adenda especificando los volimenes mas reales a ejecutar y se
pagara en base a la planilla APU del adicional los documentos desarrollados que deberan
tener su respectivo registro de ejecucidn.

w

Software, aplicaciones y servicios

Servicio de almacenamiento en la nube de MS OneDrive por minimo 6 TB para minimo 25
personas, desde el inicio de la Orden de Proceder hasta 6 meses después de la emisién del
Acta de Recepcion Definitiva.
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El servicio de internet tiene que contar con suficiente ancho de banda para reuniones
virtuales mediante las diferentes plataformas de minimamente 5 personas simultdneamente,
deberd ser 30 Mbps minimamente.



