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TERMINOS DE REFERENCIA
“MANTENIMIENTO BIENAL FONDEADERO TERMINAL MARITIMA SICA SICA 2024”
1. ANTECEDENTES

La linea OMTF (Oleoducto Maritimo Terminal Fondeadero) tiene una longitud de 5.256 metros desde
la terminal Arica hasta la punta de flexible en el mar, cruza un sector terrestre de 4.000 metros para
luego internarse 1.346 metros en el mar hasta la punta de flexible finalizando en una valvula de 12”.

Con la finalidad de garantizar la seguridad operativa del amarre, embarque y desembarque de
carburantes a los buques tanque; prevenir cualquier dafio al medio maritimo y en cumplimiento con las
normativas de YPFB TRANSPORTE S.A. y la Gobernacién Maritima de Arica - Chile; afio con afio se
viene desarrollando un programa de mantenimiento de nuestro fondeadero en el Puerto de Arica —
Chile, éstas actividades han sido realizadas por empresas chilenas especialistas en este rubro.

En la gestién 2024 corresponde realizar un Mantenimiento Bienal programado del Fondeadero, estos
trabajos consisten en reemplazos de los pafios de cadena principal, mantenimiento de las valvulas
tronqueras, instalacién de &nodos, mantenimiento de boyas, pruebas hidrostaticas, pintado de boyas y
boyarines, instalacién de balizas, reemplazo de flexible, cambio de vélvula de punta de flexible tipo y
una prueba hidrostatica a la linea flexible.

En la prueba hidrostética que se realiza a la linea flexible, se debera llenar con agua en un volumen de
1.300 Bbl y desmontar el carrete con reduccion de 18” a 16”; para asi ejecutar la prueba de presién a
la linea rigida, valvulas, flexibles, accesorios, etc.

Por tal motivo se necesita contratar los servicios de una empresa para realizar el mantenimiento de
referencia, con la realizacion de este trabajo se obtendra la certificaciéon del Oleoducto Maritimo
Terminal Fondeadero (OMTF), por partes de las autoridades chilenas.

2. OBJETIVO
El objetivo del proyecto es obtener la certificacion del Oleoducto Maritimo Terminal Fondeadero
(OMTF), para ello se debe realizar el “MANTENIMIENTO BIENAL FONDEADERO TERMINAL
MARITIMO SICA SICA - 2024”.
A continuacion, se detallan las caracteristicas para la prestacion del servicio requerido en el presente
documento y sus adjuntos.

3. UBICACION GEOGRAFICA
Los trabajos se llevardn a cabo en La Terminal Maritima Sica Sica, ubicada frente al Sitio 7 de la Playa
Chichorro, latitud Sur 18 grados, 27 minutos, 36 segundos, longitud Oeste 70 grados, 19 minutos, 18

segundos en la ciudad de Arica, Chile.

La oficina de Terminal Arica esta ubicada en la Avenida Renato Roca 1999.
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4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

El

alcance de los trabajos solicitados incluye todas las actividades que permitan realizar el

Mantenimiento Bienal del Oleoducto Maritimo Terminal Fondeadero (OMTF); las actividades en detalle
se establecen en el ANEXO E-1 Programa de Trabajo.

Se aclara que toda actividad realizada debera estar en completo cumplimiento de los requisitos de la
Gobernacion Maritima de Arica, asi mismo, ser realizada bajo condiciones adecuadas y seguras de
operacion.

Se detallan las condiciones de trabajo:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Los mantenimientos deberan realizarse en conformidad con las regulaciones e inspecciones de la
Autoridad Maritima de Arica durante todo el proceso.

Las actividades de los mantenimientos no deberan interferir en la operacion de embarque y
desembarque de productos a buque tanque. El detalle de las actividades y la duracion de las mismas
se especifica en el ANEXO E-1 Programa de Trabajo y ANEXO E-2 Cronograma de Trabajo.

La ejecucion de los trabajos se realizara de acuerdo al ANEXO E-1 Programa de Trabajo y ANEXO
E-2 Cronograma de Trabajo; los cuales deben ser considerados por las empresas interesadas al
momento de realizar sus propuestas econémicas y técnicas.

La fecha efectiva de inicio de la ejecucién de cada uno de los servicios sera coordinada con la
empresa adjudicada, y comunicada formalmente mediante Orden de Proceder, con la debida
anticipacion.

Después de concluir cada uno de los trabajos de Mantenimiento y Puesta en Marcha, la empresa
contratada debera entregar tres (3) copias impresas y tres (3) copias digitalizadas del informe final
de Mantenimiento. Este documento debera como minimo contener los siguientes documentos:

Informe General del trabajo.

Reporte diario de Obra

Autorizacion de operacién del fondeadero por parte de la Gobernacién Maritima.

Fotografias.

Videos de la operacion antes, durante y después del mantenimiento del fondo marino.

Informes de aprobacién por la Gobernaciéon Maritima y pruebas realizadas por la contratista.

Certificados de calidad de los materiales instalados. Documentos a ser proporcionados por YPFB

TRANSPORTE S.A.

Certificados de calibracion de los equipos utilizados en las pruebas.

e Recomendaciones para atender en el proximo mantenimiento.

e La Empresa Contratista bajo la supervision y/o seguimiento de personal de YPFB TRANSPORTE
S.A. deberarealizar las gestiones con la Autoridad Maritima para la certificacion del Fondeadero,
por dos (2) afios calendario.

e Oftros que se consideren pertinentes y/o hayan sido acordados formalmente previamente entre

las partes.

Toda vez que YPFB TRANSPORTE S.A. este conforme con el informe de los mantenimientos, se
procedera a realizar el pago a la empresa contratada.
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4.1 OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR

La ejecucion del presente proyecto demandara de la empresa proponente la realizacion de las
siguientes actividades:

= Previa a la presentacion de la oferta por parte de la empresa proponente, ésta tendra que
haber realizado una visita a los lugares en los cuales se realizaran los trabajos de
mantenimiento, asi mismo, debera tomar conocimiento de todas las facilidades y condiciones
existentes en el servicio y de las dificultades potenciales del mismo.

= De esta manera, la empresa proponente debera presentar una oferta adecuada y acorde a
las variables y riesgos del servicio, debiendo plasmar asi una propuesta que le permita realizar
el trabajo en el plazo y costos previstos.

= Para la visita e inspeccioén del lugar en el que seran realizados los trabajos de mantenimiento,
YPFB TRANSPORTE S.A. destinara un dia especifico para acompafiar a las empresas
proponentes (la fecha y hora seran definidas en el TDR), visita que debera ser realizada para
la obtencion de toda la informaciéon de campo que sea considerada necesaria para elaborar
Su propuesta técnica y econdémica, por lo que su asistencia es de caracter obligatorio.
5. REQUISITOS A SER PRESENTADOS EN LA PROPUESTA TECNICA
5.1 EXPERIENCIA Y CERTIFICACION DE LA EMPRESA

Es criterio habilitante que la empresa haya realizado anteriormente un minimo de un (1) trabajo de

mantenimiento de lineas submarinas de fondeaderos de acuerdo al alcance expuesto en los

Términos de Referencia y Anexos.

Ademas, la empresa debe tener actualizada la documentacién que demuestre que la Gobernacion

Maritima de Arica autoriza a la empresa proponente poder realizar servicios dentro del Fondeadero

la actividad del servicio a prestar.

Por tal motivo, dentro de la propuesta técnica la empresa proponente debera presentar:

» Una copia simple de un (1) contrato de Mantenimiento de lineas submarinas, respaldado
por una copia simple de una Certificacion obtenida por la Gobernaciéon Maritima

» Una copia simple de habilitaciéon de la empresa ante la Gobernacién Maritima de Arica.

» Una copia simple del Registro de la empresa ante la Gobernaciéon Maritima de Arica.

5.2 EXPERIENCIA Y REQUERIMIENTOS TECNICOS DE PERSONAL PRINCIPAL

Dentro de la propuesta técnica, el proponente debera presentar las hojas de vida y respaldos en
fotocopia simple que permita establecer que el personal abajo listado, cumple con la siguiente
experiencia y requerimientos técnicos:
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Gerente de proyecto. - Cantidad (1)
Tres (3) afios de experiencia en gerenciamiento de proyectos en mantenimiento y certificacion de
lineas submarinas.

Supervisor de obras en alta Mar.- Cantidad (1)
Haber sido encargado en por lo menos dos (2) trabajos de mantenimientos y certificacion de lineas
submarinas, con conocimientos de Fondeaderos.

Coordinador de obra y logistica Cantidad (1)

Haber coordinado por lo menos dos (2) trabajos de mantenimiento Bienal y certificacion de lineas
submarinas.

Buzos. - Cantidad (3)

Haber sido certificado por la Marina de Chile y que hayan participado en por lo menos dos (2)
trabajos de mantenimientos de lineas submarinas (fondeadero), en trabajos de acoplamiento y
desacoplamiento de vélvulas y flexibles, inspeccién de boyas, cadenas y boyarines.

Ademas, la empresa proponente deberd presentar una carta de compromiso firmado por el
representante Legal que asegure que se cumplird con la ejecucion del Mantenimiento Bienal con
personal (adjuntar lista) que cuente con la experiencia requerida segun el punto 10.2 del Anexo E-
1.

LISTADO REFERENCIAL DE EQUIPOS

El proponente debera incluir un listado de los equipos que utilizara para atender el servicio, de
acuerdo a lo especificado en el ANEXO E-1 Programa de Trabajo del Mantenimiento Bienal (Punto
5.1), asi mismo, deberd incluir una carta de compromiso que asegure la disponibilidad de los
mismos.

DOCUMENTACION TECNICA
5.4.1 PLAN DE EJECUCION

Las empresas proponentes deben presentar un plan de ejecucion, indicando cdmo se realizara el
proyecto, adjuntando procedimientos y/o instrucciones de trabajo que la compafiia dispone para
el propésito que nos ocupa.

Se hace notar que los trabajos seran realizados en un periodo de tiempo fijo entre embarques y
desembarques a los buques tanque, por lo que el proponente debe garantizar la disponibilidad de
equipos y personal para la ejecucion del mantenimiento, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO
E-1 Programa de Trabajo.

El tiempo de ejecucién no incluye los tiempos de marejadas, imprevistos de tipo legal o social o
eventos naturales y tampoco debe considerarse tiempos de Stand by por estas causas.

El plazo del contrato considerando actividades preliminares y posteriores a la ejecucién técnica
del proyecto es de 180 dias a partir de la emisién de la orden de proceder, distribuido de la
siguiente forma:

Una vez adjudicado el contrato se emitira la orden de proceder, con una anticipacion de 25 dias
calendario antes del mantenimiento Bienal para la preparacion del contratista (este plazo podria
modificarse de acuerdo a la coordinacion a realizarse entre YPFB TR y la empresa contratista).



@

Transporte sa

El Servicio de Mantenimiento Bienal tiene un tiempo de ejecucién técnica estimada de 30 dias
calendario.

Posterior a la finalizacion de los trabajos, la empresa adjudicada tiene un plazo maximo de 90 dias
calendario para cierre de tramites administrativos.

La Unidad de Origen realizara el cierre de contrato en un periodo maximo de 35 dias calendario
una vez cerrados los tramites administrativos con la empresa adjudicada.

54.2 CRONOGRAMA

El Trabajo de mantenimiento Bienal tiene un tiempo de ejecucion técnica estimada de 30 dias
calendario, segun lo establecido en Cronograma Anexo E-2.

Las empresas proponentes deberan presentar un cronograma de trabajo para la ejecucién del
proyecto en base al cronograma establecido en el Anexo E-2, el mismo es un cronograma
propuesto, el cual puede ser optimizado por el proponente.

El cronograma debera incluir el suficiente detalle para demostrar el entendimiento de la ejecucion
de cada una de las actividades dentro del plazo y el alcance del proyecto, asi como otras
actividades que las empresas proponentes consideren necesarias.

El cronograma de ejecucion debe contemplar como minimo las actividades que se detallan en el
ANEXO E-1 Programa de Trabajo con medida especificada en unidades de tiempo.

Las empresas proponentes, estan obligadas a visitar el area de instalacién, previa a la
presentacion de su propuesta para garantizar que tienen un conocimiento cabal del alcance del
trabajo. YPFB TRANSPORTE S.A. no aceptara modificaciones de orden o extensioén de costos
de servicio por items que no hubiesen sido incluidos explicitamente en el alcance de este trabajo.

543 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

El proponente debera presentar un organigrama de cargos para el proyecto “Mantenimiento Bienal
Fondeadero Terminal Maritima Sica Sica 2024”, en el mismo debe especificarse el cargo y las
funciones de cada puesto, el cual se encuentra detallado en el ANEXO E-1.

6. NORMAS APLICABLES

Para la ejecucion de los trabajos se deberd cumplir estrictamente con las normas técnicas y de
seguridad establecidas por YPFB TRANSPORTE S.A., asi como las de la Autoridad Maritima y Normas
Internacionales.

= Cddigo ISPS: International Ship and Port Facility Security Code
= ASTM: American Society for Testing and Materials

= NACE: National Association of Corrosion Engineers

= NFPA: National Fire Protection Association

= |EC: International Electro technical Commission
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= |SA: Instrumental Society of America
= APl American Petroleum Institute
= ANSI: American National Standards Institute
= ASME: American Society of Mechanical Engineers
= AWS: American Welding Society
= ASNT: American Society for Nondestructive Testing,
= EPA: Environmental Protection Agency
= NEMA: National Electrical Manufacturers Association
= NEC: National Electrical Code

= DECRETO SUPREMO N° 148 (Normativa Chilena).

= DECRETO SUPREMO N° 90 (Normativa Chilena).

= DECRETO SUPREMO N° 46 (Normativa Chilena).

= Requisitos de Gestiébn, SSMA y RSE para Contratistas de YPFB TRANSPORTE S.A.
(ANEXO 2).

= Reglamento para buceo de buzos profesionales (TM — 035) ordenado por la Direccién General
del Territorio Maritimo y de Marina Mercante de Chile.

= Normas OCIMF 1991.

= SSPC de pinturas.

= Reglamentos Técnicos de la Gobernacion Maritima de Chile.

= Toda legislacién ambiental aplicable en Chile.

7. DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

La empresa que se adjudique el servicio debera cumplir con los siguientes deberes y responsabilidades.

a)

b)

d)

Presentar los documentos establecidos en el TDR.

Mantener durante toda la duracién del contrato al Coordinador de Obras y Logistica, dado que sera
el directo responsable de la coordinacion, direccion y ejecucion total del servicio de Mantenimiento
Bienal del Fondeadero Terminal Arica.

El Coordinador debera ser acreditado por escrito ante YPFB TRANSPORTE S.A. — Terminal Arica,
y solo podrd ser sustituido por otro profesional, por causas que se encuentren debidamente
justificadas; YPFB TRANSPORTE S.A., tiene el derecho de aceptar o rechazar el cambio
solicitado.

Verificar las conclusiones y recomendaciones del informe correspondiente al anterior
mantenimiento, que permitan determinar las tareas y los materiales requeridos.

Evaluar las condiciones operativas y de seguridad respecto a todas las actividades a realizar como
parte de los mantenimientos, sugerir acciones para corregir problemas detectados, elaborar
programas y ejecutar los trabajos necesarios y oportunos.
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Debera verificar con YPFB TRANSPORTE S.A. los materiales existentes en almacenes de YPFB
TRANSPORTE S.A. — Arica, que pudiesen ser utilizados durante el mantenimiento (boyarines,
boyas, cadenas grilletes, anclas, etc.), asi como recabar los datos operativos necesarios y verificar
la existencia de materiales.

Realizar todas las gestiones necesarias ante la Gobernacion Maritima de Arica, para la obtenciéon
de los permisos correspondientes que permitan desarrollar los trabajos en el muelle y el
fondeadero. La obtencion de los permisos y mantenerlos vigentes durante la realizacion de los
trabajos, es parte de su responsabilidad.

Es responsabilidad, de la empresa contratista, cumplir lo establecido en éste TDR, ejecutar los
trabajos descritos detalladamente en el alcance y supervisar sus actividades bajo requerimientos
de la empresa contratante.

Realizar la previsién de los pagos y autorizaciones de ingreso al sitio 7 tanto los propios como los
de YPFB TRANSPORTE S.A. de anclaje y operaciones

Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos, deberan llevarse a cabo de
manera coordinada con YPFB TRANSPORTE S.A. y a su vez con las autoridades que regulen la
zona del trabajo, con el objeto de que no interfieran innecesariamente o impropiamente con
terceros. Cualquier reclamo, demanda, proceso, costo, gasto o desembolso emergente de ellas,
en la medida en que éstas sean de responsabilidad de la empresa contratista debera ser cubierto
por el contratista.

Previo al inicio de los trabajos, la empresa contratista debera contactar al Hospital Municipal de
Arica Dr. Juan Noé para informar que realizara trabajos operativos en la zona y que el Hospital
sera tomado como centro de referencia para la evacuacién médica en caso de accidentes con
lesiones personales. La empresa adjudicada debera contar con un equipo para deteccion y
monitoreo de gases pesados de piso (estacionario) debidamente calibrado durante toda la
ejecucion del trabajo.

Durante la ejecucion de los trabajos la empresa adjudicada debera contar, en el sitio de trabajo,
con un lugar destinado a los equipos de primeros auxilios, y debera contar con lo siguiente:

Tabla espinal larga plastica con correas de sujecion.

Inmovilizador lateral de cabeza.

Collarin cervical.

Kit de inmovilizacién de extremidades.

Kit de reanimacion cardiopulmonar.

Kit para atencién de quemados.

Botiquin de Primeros Auxilios que debe contener el material descrito en el
Anexo 2 Requisitos de Gestién, SSMA y RSE para Contratistas.

AN N N N NN

Si por cualquier circunstancia justificada, YPFB TRANSPORTE S.A. o su representante, dejan de
inspeccionar los materiales o la ejecucion de los trabajos, o de controlar el estricto cumplimiento
de las estipulaciones del Contrato, tal omisiébn no eximird a la empresa contratista de sus
obligaciones y responsabilidades que tienen dentro de los términos del Contrato; y en caso de
encontrarse defectos o deficiencias posteriormente, debera subsanarlos y reponerlos a su propio
costo.

La empresa contratista bajo su entera responsabilidad, deberéa solicitar y obtener un sitio en el
muelle para colocar y extender el material retirado del Fondeadero, donde seréan realizadas las
actividades de mantenimiento, asi como las inspecciones a cargo de la Autoridad Maritima.
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La empresa contratista debera coordinar con YPFB TRANSPORTE S.A. a través de la Jefatura de
Mantenimiento Lineas y la de Operaciones Liquidos la inyeccion de 1.300 Bbl de agua.

La empresa contratista debera presentar un plan de prevencion y control de derrames, el mismo
debera ser aprobado de forma previa a los trabajos por el area de Medio Ambiente de YPFB
TRANSPORTE S.A.

La empresa contratista al momento de realizar las conexiones de los sistemas maritimos debe
estar consciente de prevenir el derrame del producto petréleo en el mar. Si esto ocurriese, debe
inmediatamente actuar con todo su personal y equipo correspondiente para evitar continuar la fuga
y controlar las manchas correspondientes en el mar, coordinando con el representante de YPFB
TRANSPORTE S.A. para activar el Plan de Respuesta a Emergencias de la Terminal previsto para
estos casos.

Es responsabilidad, de la empresa contratista, cumplir exactamente y sin excepcién alguna con
los Requisitos de Gestion, SSMA y RSE para Contratistas de YPFB TRANSPORTE S.A. Se hace
hincapié en las normas de seguridad durante el proceso de granallado y pintado de boyas
boyarines y otros.

Facilitar la labor de ejecucion atendiendo con prontitud las observaciones e instrucciones que la
autoridad maritima y YPFB TRANSPORTE S.A. imparta en cada caso por escrito.

Previo al inicio de las actividades y dentro del plazo que YPFB TRANSPORTE S.A. comunique a
la empresa adjudicada, esta debera presentar para aprobacién de YPFB TRANSPORTE S.A., los
siguientes documentos:

v' Plan de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Social

La salud y seguridad del trabajador, el medio ambiente, asi como los aspectos sociales
deben ser priorizados durante las operaciones de la empresa contratista, para minimizar
o eliminar los riesgos potenciales de accidentes, practicas inseguras, aparicion de
enfermedades ocupacionales, y pérdida de imagen de la compafiia; por lo tanto, las
empresas proponentes debe presentar un Plan para la Salud y Seguridad Ocupacional
de los trabajadores, el mismo debera cumplir sin excepcidn alguna con los requerimientos
de los Requisitos de Gestién, SSMA y RSE para Contratistas, adjunto al TDR.

v" Plan de Calidad
Las empresas proponentes deben presentar su plan de calidad en base al Procedimiento
“Direccion de Proyectos” PO.007 adjunto, con la informacion a presentarse y
considerando el control de calidad de proyectos que se establece en el mismo.

v Plan de Manejo de Material Residual y Reutilizable, obtenido luego de realizar el
trabajo de Mantenimiento Bienal a la Terminal Maritima Sica Sica

Luego de concluir el trabajo de Mantenimiento Bienal a la Terminal Maritima Sica Sica, la
empresa contratista debera presentar un detalle del material residual considerado
reutilizable de acuerdo a su condicion, el mismo que serd almacenado para futuros
trabajos a realizar.

v' Plan de movilizacion y desmovilizacion
De acuerdo estos términos de referencia, alcance de los trabajos definidos, la empresa
adjudicada debera especificar su plan de movilizacion y desmovilizacion desde su base
al sitio de trabajo (Sitio 7 del Puerto de Arica).
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v' Otros acordes a los Requisitos de Gestion, SSMA y RSE para contratistas.

Se debe tomar estricto cuidado en la elaboracion del informe final; Este debera ser presentado por
la empresa adjudicada a la Gobernacién Maritima de Chile para obtener la certificacion de
operacion definitiva de la Terminal Maritima Sica Sica dentro de los diez (10) dias de plazo
posterior a la ejecucion del Mantenimiento Bienal, previamente la contratista debera obtener la
certificacién provisional a la finalizacion de la prueba hidraulica.

8. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE YPFB TRANSPORTE S.A.

Las atribuciones y responsabilidades de YPFB TRANSPORTE S.A. entre otras seran las siguientes:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

Emitir la Orden de Proceder, con la debida anticipacion.

Fiscalizar todos los trabajos durante y posterior a la ejecucion.

Verificar la correcta aplicacién de los materiales y acceso a toda la documentacion e informacién
técnica.

Notificar por escrito a la empresa contratista la necesaria correccion de errores e irregularidades,
los mismos que deberan ser resueltos en un plazo perentorio, fijado en cada caso por YPFB
TRANSPORTE S.A.

Proporcionar el Documento Base de Contratacion y sus Términos de Referencia, planos, tipicos y
cualquier otra informacion disponible.

Efectuar los pagos y reembolsos a la empresa contratista de acuerdo a los términos establecidos
en el Contrato.

9. FORMA DE PAGO

El pago total se realizara a la conclusién del servicio, una vez se tenga la conformidad por parte de
YPFB TRANSPORTE S.A de que la contratista ha cumplido a cabalidad con los entregables y términos
del contrato.

De acuerdo a lo citado en el contenido de Alcance del presente TDR: “La empresa contratista debera
presentar el informe final completo en tres (3) copias fisicas y tres (3) en digital a YPFB TRANSPORTE
S.A., previa presentacion a la Gobernacion Maritima de Chile en formato digital y en sistemas actuales
(word, excel, etc.) de acuerdo a lo detallado en el alcance del presente proceso de contratacion.”

10. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

a)

b)

c)

d)

La empresa contratista esta obligada a dar cumplimiento a los requerimientos solicitados de
acuerdo al presente documento, su propuesta aprobada, el contrato y anexos de dichos
documentos, recomendaciones y aclaraciones por parte del Responsable del Proyecto de YPFB
TRANSPORTE S.A.

La empresa contratista no ejecutara ningin trabajo adicional a lo especificado sin tener la
autorizacion del Gerente del Proyecto. La autorizacion para realizar trabajos adicionales, ser& por
escrito y debera incluir el detalle del trabajo a ejecutar y el costo de la nueva actividad o la forma
de calculo que se empleara en la ejecucion del mismo.

La empresa contratista deberan presentar costos horarios de equipos, y personal en el sector
durante los trabajos del Mantenimiento Bienal. Aplican horas de Stand By solo en el caso de que
se tenga un embarque o desembarque de productos y ya se hubiera emitido la orden de proceder.

La empresa contratista debera considerar bajo su responsabilidad la correcta aplicacion de los
procedimientos de ingenieria de la compafiia, normas técnicas, seguridad operativa y las clausulas
del contrato a firmarse.
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e) Cualquier consulta por parte de la empresa contratista debera canalizarse a través del
Responsable del Proyecto designado por YPFB TRANSPORTE S.A.

f)  En cumplimiento a lo requerido internacionalmente por la Convencién Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), a partir del 1° de Julio del 2004, ciento nueve
paises (109) deberan poner en practica las medidas de proteccién definidas en el International
Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code).

Este nuevo cadigo, obligatorio para los gobiernos contratantes de SOLAS, establece regulaciones
gue deberan adoptar las naves y los puertos con trafico internacional, que van desde el control de
acceso a las instalaciones, la prevencion de ingreso de armas a puertos y buques, planes de
accion ante indicio de amenazas, planes de evacuacion, etc. hasta la asignacion de Oficiales de
Proteccion para cada puerto, empresa naviera o nave.

El cédigo ISPS esta disefiado para proporcionar una estructura estandarizada, reglamentada y
consistente para evaluar riesgos y determinar las medidas para mitigar las posibles amenazas que
puedan experimentar las naves y recintos portuarios.

Se recalca que la propuesta técnica, deberd contener minimamente lo detallado en el presente
documento y en los anexos: ANEXO E-1 Programa de Trabajo, ANEXO E-2 Cronograma de
Trabajo y ANEXO E-3 Matriz de Evaluacion Técnica.

PROPUESTA ECONOMICA

Las empresas proponentes indicaran en el Formato B-1 Planilla para la Propuesta Econémica, los
costos unitarios, parciales y totales para cada uno de los items que se detallan en el referido formato,
en conformidad al alcance del proyecto y correspondiente a las actividades del Mantenimiento Bienal
y el suministro de los materiales a requerir.

Como parte del alcance del trabajo, las propuestas deben considerar que la empresa contratista
debera proveer mano de obra calificada, equipos especializados, seguro, transporte, comida y todos
los gastos necesarios para concluir los mantenimientos en fechas previstas de acuerdo al cronograma
presentado y adecuado a la fecha que YPFB TRANSPORTE S.A. necesite tener en operacion los
servicios instalados.

Los precios cotizados deberan incluir todos y cada uno de los tributos, gravamenes, impuestos, tasas
en observancia al régimen tributario vigente de la Republica de Chile.

A la oferta econémica de la empresa, en la planilla de cotizacién se estan incorporando los impuestos
de ley del régimen tributario del Estado Plurinacional de Bolivia (12,5%), lo que ajusta el monto "TOTAL
OFERTA ECONOMICA" (Formato B-1) y establece el monto total del contrato por el cual se suscribira
el mismo.

ANEXOS

ANEXO E-1.- PROGRAMA DE TRABAJO

ANEXO E-2.- CRONOGRAMA DE TRABAJO

ANEXO E-3.- MATRIZ DE EVALUACION TECNICA

ANEXO E-4.- PROCEDIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS

FORMATO B1.- PLANILLA DE PROPUESTA ECONOMICA



