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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA INVITACION A COTIZAR

En atencidn al incremento de la demanda de hidrocarburos liquidos en el mercado interno, el sistema de
transporte de hidrocarburos de YPFB TRANSPORTE S.A. que abastece a dichos mercados requiere adecuar
su capacidad de transporte.

El proyecto “Nueva Isla de Descarguio Arica”, tiene por objetivo ejecutar el servicio de “Ingenieria Basica
y de Detalle para Nueva Isla de Descarguio Arica”, servicio que es requerido en la presente licitacion.

Este proyecto a desarrollarse en Terminal Arica optimizara la operacién de la Terminal y el transporte de
hidrocarburos importados desde el Occidente del pais, requiriendo para tal efecto el disefio de facilidades
operativas en las dreas mecanica, civil, eléctrica, instrumentacidon, control y comunicacion, para la correcta
y segura integracion de una Isla de Descarguio de camiones cisterna hacia tanques de almacenamiento.

En el presente documento, se detallan las condiciones necesarias para la ejecucidon del servicio de
“Ingenieria Basica y de Detalle para Nueva Isla de Descarguio Arica”, objeto de la presente Invitacion a
Cotizar.

2. UBICACION DEL PROYECTO

El sitio de ejecucion del servicio de referencia, se encuentra ubicado en la Terminal Arica, coordenadas
UTM: zona 19 K; 364130.00 m E; 7957590.00 m S, Av. Renato Rocca N° 1999, en la Ciudad de Arica, Region
de Arica y Parinacota, Republica de Chile, en predios de YPFB.

Figura 1.- Imagen satelital ubicacion geogrdfica de Terminal Arica - YPFB.
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Figura 2.- Imagen satelital posible ubicacion de la Nueva Isla de Descarguio de camiones cisterna en
Terminal Arica - YPFB.
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Figura 3.- Imagen panordmica de posible ubicacion de la Nueva Isla de Descarguio de camiones cisterna
en Terminal Arica - YPFB.

3. DEFINICIONES

e Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A. (también referida como YPFB TR), es la parte que solicita los
servicios de terceros para la ejecucidn de las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz — Bolivia,
Av. Doble Via La Guardia Km 7,5.

e Contratista: Es la empresa adjudicada que suscribe el contrato respectivo con YPFB TRANSPORTE S.A. y
que toma a su cargo la ejecucidn del servicio solicitado por el Contratante.

e Proponentes: Son las empresas legalmente establecidas que, en conformidad con los Términos de
Referencia y Administrativos de la presente invitacion, participan del proceso de licitacién para la
ejecucion del servicio.

e Fabricante / Proveedor: Es la parte que fabrica o provee equipos y/o servicios requeridos por el
Contratante o la empresa Contratista.

FO.348 R2

Vdlido desde: 15.10.2020
Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos



TERMINOS DE REFERENCIA
INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PARA NUEVA
Transporte sa ISLA DE DESCARGUIO ARICA FOP-C024-00009
o FO.348 Revisidn 2 Vigente desde: 15.10.2020 Pagina: 4 de 31

e ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos.

e  SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Republica de Chile.

e  ADA: Aguas del Altiplano, Republica de Chile.

e ABC: Administradora Boliviana de Carreteras.

e YPFB: Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos.

e  OMTF: Oleoducto Maritimo Terminal Fondeadero.

e 0OSSA-2: Oleoducto Sica Sica — Arica.

e  SCI: Sistema Contra Incendio.

e END: Ensayos no destructivos.

e IGM: Instituto Geografico Militar.

e  BM (civil): Bench Mark (Punto de Control Topografico).

e BM (admin.): Boletin de Medicidn.

e SPT: Ensayo de Penetracion Estandar.

e OP: Orden de Proceder.

e IB: Ingenieria Basica.

e ID: Ingenieria de Detalle.

e IB&D: Ingenieria Basica y de Detalle.

e P&ID: Diagrama de Procesos e Instrumentacion.

e DDV: Derecho de Via.

e CAO: Conforme a obra (As Built).

e EPP: Equipo de Proteccion Personal.

e EPC: Ingenieria, Procura y Construccion.

e  Km: Kilémetro.

e  WPS: Especificacién de Procedimiento de Soldadura.

e PQR: Registro de Procedimiento de Soldadura.

e  WPQ: Calificacion de soldadores.

e Welding Map: Mapa de soldadura.

e QA Dossier: Quality Assurance Dossier.

e Data Sheet: Hoja de datos.

e PRECOM: Precomisionado.

e COM: Comisionado.

e PEM: Puesta en marcha.

e ARP: Acta de recepcion provisional.

e  ARD: Acta de recepcion definitiva.

e EDT: Estructura de Desglose de Trabajo.

e CEL: Condiciones especiales de Contratacion.

e DBC: Documentos Base de Contratacion.

e UBP: Unidad de Bombeo Principal.

e ERW: Método de Soldadura por Resistencia Eléctrica (Electro Resistance Welding).

e  SMLS: Sin Costura (Seamless).

e Loop: Lazo o ducto paralelo en un tramo al ducto principal existente.

e Planos As-Built: Planos y documentacién de ingenieria a ser presentado como quedd construido,
también llamado Conforme a Obra (CAO).

e Tricapa: Revestimiento externo de la cafieria compuesto por 3 capas para proporcionar resistencia a la
corrosion y proteccion mecanica.

e Holiday Detector: Equipo para detectar discontinuidades y/o dafios en el revestimiento de la cafieria.
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e Geodatabase: Base de datos geo-referenciada del proyecto registrada en software aplicable de YPFB
TRANSPORTE S.A.

e Niple: Tramo corto de cafieria.

e Spool: Prefabricado de cafierias y accesorios mecanicos.

e Layout: Plano de Disposicion General donde estan emplazadas las instalaciones correspondientes al
proyecto y otras existentes aledafias.

e Hot Tap: Proceso de elaboracion de una derivacién a un ducto estando éste en operacién mediante
herramientas especiales.

e  SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito.

e Piping: Todo arreglo de cafierias en instalaciones superficiales que hacen uno o varios sistemas.

e Tie-in: Empalme de interconexion entre dos equipos, elementos, sistemas, instalaciones, etc. La
interconexién puede ser entre un elemento nuevo y uno existente o 2 elementos nuevos construidos o
fabricados en diferentes etapas.

e  EEIA: Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto.

e LA: Licencia Ambiental

e RASH: Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos

e LASP: Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas.

e IBTEN: Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnologia Nuclear.

4. OBIJETIVO

El objetivo del presente documento es el de definir los términos y las condiciones necesarias, generales y
especificas, ademas de establecer el alcance requerido para la contratacién de una empresa con
experiencia e idoneidad necesaria para la ejecucién del servicio denominado “Ingenieria Basica y de
Detalle para Nueva Isla de Descarguio Arica” dentro del proyecto “Nueva Isla de Descarguio Arica”.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS

5.1 VISITA AL LUGAR DE OBRA

YPFB TRANSPORTE S.A. tiene programado realizar una visita al lugar donde se realizaran los trabajos del
presente servicio (Terminal Arica — Chile).

En el ANEXO E-2 se adjunta un registro fotografico donde se puede apreciar las instalaciones existentes en
Terminal Arica.

YPFB TRANSPORTE S.A. deja debidamente establecido que la asistencia a esta visita es obligatoria y se
constituye en un requisito habilitante para que cualquier potencial proponente pueda proseguir con su
participacion en el presente proceso.

Es responsabilidad del Proponente realizar un relevamiento integral y en detalle de las facilidades de
disefio, logisticas (oficinas, movilizacion, etc.), legales, sociales y ambientales del area, entre otras, que
consideren necesarias y convenientes para una correcta y completa planificacion destinada a la
elaboracién de su propuesta técnico-econdémica del servicio requerido.

Para la realizacion de la visita de obra, las Empresas Proponentes deberan proveer a su personal asignado
el Equipo de Proteccién Personal necesario para la actividad.

Para la visita de obra es mandatorio el cumplimiento de los requisitos de bioseguridad de Arica - Chile,
como medida precautoria para evitar contagios por COVID 19, contando con los certificados de vacunacion
para la visita a obra.

La fecha y hora de la visita estd indicada en la PARTE Il — CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, Numeral 4.
INSPECCION VISITA EN OBRA. El punto de encuentro definidos para el inicio de la visita es en la Porteria
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de Terminal Arica, coordenadas UTM: zona 19 K; 364130.00 m E; 7957590.00 m S, Av. Renato Rocca N°
1999, en la Ciudad de Arica, Region de Arica y Parinacota, Republica de Chile, en predios de YPFB.

5.2 REUNION DE ACLARACION.

La fecha y hora de la reunién de aclaracidn esta indicada en la PARTE || — CONDICIONES ADMINISTRATIVAS,
Numeral 3. REUNION DE ACLARACIONES, que se realizara de manera virtual. Cabe hacer notar que la
asistencia a dicha reunion no es obligatoria, pero si recomendable, para que las empresas proponentes
tengan conocimiento de los requisitos técnicos, administrativos y legales del servicio.

Se aclara que todas las consultas que surjan durante la reunion de presentacion, no tendran valor juridico
en el sentido de que genere algin tipo de derecho o expectativa del mismo legal y deberdn ser
consideradas por las Empresas Proponentes con caracter netamente informativo y meramente referencial.
Para que dichas consultas tengan el valor legal correspondiente, las Empresas Proponentes podran recabar
cualquier informacion adicional a la persona de contacto designada por YPFB TRANSPORTE S.A., cuyos
datos se especifican en el cuadro cabecera de la INVITACION A COTIZAR del presente servicio, dependencia
que emitira la respuesta oficial a cada una de las consultas, mediante circular para hacer conocer de la
respuesta a todos las Empresas Proponentes, que participen en la presente Invitacién a Cotizar.

6. ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TRANSPORTE S.A.

Por la naturaleza del alcance del presente servicio, no corresponde la entrega de materiales ni equipos al
Contratista por parte de YPFB TRANSPORTE S.A.

7. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

De manera general, el alcance del presente servicio comprende la provision de todos los recursos
necesarios (personal, equipos y materiales), para desarrollar el disefio de ingenieria en todas las
disciplinas y/o especialidades para la recepcion de hidrocarburos liquidos mediante una Nueva lIsla de
Descarguio de camiones cisterna con una capacidad nominal de recepcion de aproximadamente 50
camiones cisterna/dia de Diésel Oil y Gasolina Especial, dentro del servicio “Ingenieria Basica y de Detalle
para Nueva Isla de Descarguio Arica”.

Para la cotizacién, planificacion, ejecucion y medicion de obra, las actividades a ejecutar han sido
estructuradas en la planilla de cotizacion adjunta a la presente licitacidn, que contempla los siguientes
grupos de especialidades principales en funcién del alcance del proyecto:

=  General
u Proceso
= Civil

=  Mecdnica y caiieria

=  Eléctrica

= Instrumentacidn, control y comunicacion

=  Sistema Contra Incendio y Seguridad industrial

Es responsabilidad del Proponente, la inclusién en su propuesta de todos los entregables no listados y que
son necesarios para la terminacion del disefio a detalle, mismos que seran parte del precio unitario de los
items definidos en planilla para la propuesta econdmica.

Es de caracter obligatorio que la empresa gue se adjudigue el proceso de licitacion, presente las planillas
de analisis de precios unitarios de cada item, en forma desglosada y detallada, indicando claramente todos
los recursos y materiales a emplearse en cada item.
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Se aclara que los precios unitarios de personal, equipos y materiales, seran aplicados para el cdlculo del
monto adicional, de posibles cambios de disefio que puedan surgir durante el desarrollo del servicio.

7.1. INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE

Como parte del alcance y como actividad inicial, el Contratista debera realizar el relevamiento de las areas
e instalaciones a intervenir con la finalidad de identificar, verificar, cuantificar, registrar, etc. todo lo
relacionado y necesario para el desarrollo del presente servicio. El Contratista presentard un informe de
relevamiento, el cual deberd ser aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A. de forma previa al desarrollo de la
Ingenieria Basica y de Detalle.

Dentro de todo el desarrollo del Servicio, el Contratista debera aplicar fundamentalmente:

= El concepto de ingenieria concurrente, el cual es un disefio integrador, concurrente del producto
final (utilidad, confiabilidad, estandarizacion de equipos, optimizacion del proceso) con su
correspondiente fase de disefio.

=  El criterio de optimizacion de interconexiones de lo nuevo con lo existente y en funcionamiento, a
fin de no incurrir en tiempos de parada durante la construccion que inviabilicen la ejecucion del
Servicio.

= lLasimplementaciones que lleguen a darse producto del Servicio deberan contar con un alto criterio
y sustento costo — beneficio, esto bajo el propdsito de no hacer inviable financieramente el
proyecto y de facilitar la implementacion en su posterior etapa constructiva, de facilidades utiles y
utilizables cubriendo las necesidades mas importantes y necesarias.

Todos los requerimientos por aplicar para el desarrollo de la ingenieria (documentos y planos) en las areas
de topografia se encuentran detallados en el ANEXO E-3 “ITO.020 Manejo de informacion Técnica, Planos,
Mapas y Geodatabase” vigente. Asimismo, para la emision de los planos de todas las especialidades, se
aclara que los mismos deberan ser elaborados cumpliendo con el mencionado instructivo de trabajo.

Es responsabilidad del Contratista el cumplimiento de los Requisitos de GSSM & RSE de YPFB TRANSPORTE
S.A. en la ejecucidn de todos los trabajos, tanto en campo como de gabinete.

El transporte de todos los recursos de la empresa Contratista, para la ejecucidn del servicio, debe ser
planificado con la debida anticipacién, coordinada con YPFB TRANSPORTE S.A. y aprobada de forma previa.

Para la movilizacién de todo el personal (de direccidn, disefio, administrativo, etc.), a ser empleado en el
servicio; es responsabilidad de Contratista presentar a su personal habilitado en el ingreso a los predios
tanto de YPFB TRANSPORTE S.A. oficina Santa Cruz (Bolivia) como de Terminal Arica (Chile).

Es responsabilidad de la empresa Contratista proveer a su personal transporte, alimentacién y hospedaje
cuando deban movilizarse al lugar del proyecto (Terminal Arica) por ejemplo para realizar el relevamiento,
topografia, etc., de acuerdo a leyes laborales vigentes del lugar del Servicio, cuyo costo debera estar
incluido dentro los precios unitarios de cada actividad a realizar.

La empresa Contratista debe considerar que, para el ingreso a predios de YPFB TRANSPORTE S.A. tanto en
oficina Santa Cruz como de Terminal Arica, su personal debe estar completamente aprobado por YPFB
TRANSPORTE S.A. segun lo estipulado en los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas. Asimismo, debera
considerar todas las capacitaciones necesarias para su personal.

Es de cardcter obligatorio, previo a la movilizacién del personal, el cumplimiento de los Requisitos de
GSSMS y RSE para Contratistas, RC.02 “Requisitos de Salud en el Trabajo para Contratistas”, Numeral 11.
Medidas de Bioseguridad y los lineamientos exigidos por las comunidades y municipios de la zona de
influencia del proyecto.

La empresa Contratista sera unico y exclusivo responsable de gestionar el ingreso de su personal a Arica
ante las entidades competentes en la Republica de Chile y a su vez, de igual forma, es responsabilidad de
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la empresa Contratista adjudica el gestionar la internacion de sus vehiculos y equipos temporalmente a
Arica.

La empresa Contratista serd responsable del carguio, transporte, descarguio y manipulacién, desde su base
de origen hasta el lugar de la obra, de todos los equipos que requieran para la buena y oportuna ejecucion
del servicio. La empresa Contratista debe considerar que estos deben estar aprobados previamente por
YPFB TRANSPORTE S.A. con todos sus certificados, seguros, etc.

Previa a la ejecucion de cualquiera de los puntos citados anteriormente, la empresa Contratista debe
presentar los respectivos planes y procedimientos preliminares (carpeta de inicio) para aprobacién por
parte de YPFB TRANSPORTE S.A.

A continuacidn, se realiza una descripcién general del alcance del proyecto y las facilidades requeridas. Se
deja establecido que el alcance, tanto de requisitos como de documentacién desarrollados a continuacién,
al igual que los incluidos en ANEXO E-2 son minimos y no limitativos; siendo por lo tanto el Contratista, de
acuerdo al trabajo de relevamiento y el grado de definicién e informacion del proyecto, el responsable de
definir, validar, reformular e incluir otros requerimientos y/o entregables en coordinacion con YPFB
TRANSPORTE S.A.

7.1.1. Ingenieria Basica

7.1.2. Ingenieria de Detalle

Disefio para construccidn de obras y/o facilidades en las diferentes especialidades (proceso, mecanica,
civil, eléctrica, instrumentacion, seguridad industrial, sistema contra incendios, etc.) de acuerdo al
siguiente alcance genérico, de manera enunciativa mas no limitativa:

= Disefio para construccién de obras y/o facilidades en las diferentes especialidades (proceso,
mecanica, civil, eléctrica, instrumentacion, seguridad industrial, sistema contra incendios etc.),
considerando una capacidad de recepcion de aprox. 50 camiones cisterna por dia. Se considera
camiones cisterna con capacidad de aprox. 35.000 litros. El disefio debe analizar la implementacion
de bombas booster y/o bombas de descarga y de Diésel Oil y/o Gasolina Especial segun
requerimientos del sistema.

=  Seleccién de materiales/equipos en todas las especialidades, necesarios para la construccion e
implementacion de la Nueva Isla de Descarguio, incluidos los requeridos para las adecuaciones en
el sistema de cafierias de la terminal para interconexion a lineas y tanques existentes.

= Disefio de adecuacion del area de construccion y acceso a Nueva Isla de Descarguio.

= Célculo y disefio de planchada, fundaciones, losas y soportes de hormigdn, drenaje industrial y
pluvial, cubierta metadlica, caseta de operador de recepcidn, estructuras y facilidades civiles.

= Célculoy disefio de manifold con bombas para recepcion de camiones cisternas y entrega a tanques
de almacenamiento, para permitir flexibilidad en la operacidn, y a su vez con facilidades en colector
para aislar el trabajo de cada bomba permitiendo trabajos de mantenimiento sin reducir la
capacidad de descarguio establecida. El manifold de recepcidn a disefiar también dispondra de
facilidades para conexion y operacion de un Meter Prover (equipo de contrastacion de medidores
volumétricos o de masa), debiendo instalarse valvulas de doble sello y purga (entrada y salida). La
isla dispondra de una linea de retorno para el barrido/desplazamiento de producto, conectada a la
descarga de lineas colectoras de salida a tanques.

= Disefio de una (1) Isla de Descarguio de Diésel Oil y Gasolina Especial, con dos (2) mangas de
descarga, con su respectivo sistema de cafierias, filtros, medicidn, valvulas de vaciado, alivios,
mangas, venteo atmosférico, entre otros. La isla dispondra de dos (2) mangas de descarga con todos
sus componentes (medicidn, valvula de corte, flexible, etc.).

FO.348 R2
Vdlido desde: 15.10.2020
Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos



TERMINOS DE REFERENCIA
INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PARA NUEVA
Transporte sa ISLA DE DESCARGUIO ARICA FOP-C024-00009
o FO.348 Revisidn 2 Vigente desde: 15.10.2020 Pagina: 9 de 31

=  Considerar valvulas de doble sello y purga a la salida de la Isla de Descarguio (después de bombas),
para evitar reducir el riesgo de contaminacién por cambio de producto Diésel Oil y Gasolina
Especial.

= Disefio eléctrico y de instrumentacidn requeridos para la Nueva Isla de Descarguio, contemplando
las adecuaciones necesarias al sistema eléctrico y de instrumentacion existente que estén
directamente relacionados con el proyecto.

=  Seleccidn de equipos y gabinetes eléctricos y de instrumentacidn requeridos.

=  Seleccién de instrumentos en general e integracidn al sistema de control y seguridad (ESD).

=  Seleccidn de impresoras para el control de descarga.

= Célculoy Disefio de una cdmara o pozo slop con sistema de recuperacion hacia los tanques de Diésel
Oil y/o Gasolina Especial

= Célculo y Disefio de un podrtico para control e inspeccion de camidn cisterna, con estructuras
correspondientes de acceso a puntos de inspeccidn.

=  Calculoy Disefio para interconexion de los nuevos tramos de cafieria construido al sistema existente
de la terminal Arica (cafierias y tanques de Diésel Oil y Gasolina Especial), para garantizar el
suministro de producto desde la isla hacia tanques.

= (Célculoy Disefio del sistema contra incendio (SCI) en la Nueva Isla de Descarguio e interconexion al
existente.

= Seleccién de detectores de fuego para ampliar el sistema de seguridad existente.

=  Mejoras y/o adecuaciones que sean necesarias por aspectos técnicos, operativos y/o de seguridad
como resultado de la evaluacion de ingenieria y estudio de riesgos de procesos del proyecto
(HAZOP).

En el proceso de la elaboracidn de Ingenieria Basica y de Detalle del Servicio, en caso de identificarse
alguna desviacién, mejora u optimizacion en el plan de ejecucidn; la empresa Contratista debera
informar a la supervision y/o fiscalizacion de YPFB TRANSPORTE S.A. y en caso de ser aceptada por ésta,
realizar la correccién, actualizacion y complementacion correspondiente.

Con el objetivo de dar cumplimiento al cronograma general de la implementacién, la empresa
Contratista debera dar inicio inmediato a esta actividad luego de la orden de proceder; para de esta
manera, poder contar con toda la informacién técnica aprobada y disponible al momento de iniciar las
actividades programadas.

En caso necesario, la empresa Contratista generara memorias de calculo, estudios complementarios u
otros documentos y/o planos que sean requeridos para la buena ejecucion del servicio.

Serd responsabilidad de la empresa Contratista, la provision de todos los recursos necesarios (en ciudad
y en campo) para la ejecucidn del presente item: personal, equipos, materiales e insumos en la cantidad
necesaria para el cumplimiento oportuno de las actividades definidas anteriormente, tomando en cuenta
los requisitos de salud y seguridad, para la habilitacion del personal y equipos de campo.

=  Relevamiento y Diseiio
v' Especialidad Proceso
o Memoria Descriptiva.

Memorias de cdlculo hidraulico.
Diagramas de Flujo de Procesos PFD.
Diagramas de Tuberias e Instrumentacion P&ID.

o O O O

Hojas de Datos Materiales y Equipos.

v' Especialidad Civil
o Listado de Coordenadas.
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Informe de Levantamiento Topografico.

Informe de Trabajos Geodésicos

Memorias de Célculo.

Planos de Detalle de las fundaciones para equipos principales.

Planos de Detalle Edificio Nueva Isla de Descarguio.

Planos de Detalle de losas, drenajes, pozo slop.

Planos de Detalle de losa para parqueo de camidn cisterna durante el descarguio.
Planos de Detalle de las fundaciones y soportes de caierias.

Planos de Detalle de cdmaras eléctricas, instrumentacion, comunicacion.

Planos de Detalle de camaras de drenaje.

O 0O 0O O 0O 0O 0O 0O 0O o0 o©°

Planos de Detalle pdrtico de control e inspeccidon de camidn cisterna.
Planos de Detalle de estructuras metalicas, etc.

e}

Es parte del alcance de este Servicio el levantamiento topografico y No es parte de este servicio el
estudio de suelos. YPFB TRANSPORTE S.A. cuenta con dos (2) estudios de suelos de proyectos
anteriores. Como referencia para desarrollar la Ingenieria de la presente Invitaciéon a Cotizar se
adjuntan dichos estudios en el ANEXO E-2 los documentos referenciales:

o SIGNA-M92-PC-MD-002_REV 0.

o Informe Ensayo N° 23075-TC BOLINTER.
La Red Geodésica de YPFB TRANSPORTE S.A. tiene cobertura solo en territorio boliviano, por lo cual,
para los trabajos a desarrollarse en Terminal Arica, el Contratista debera enlazarse a BM'’s de igual
precision que la Red Geodésica de YPFB TRANSPORTE S.A., sean éstos de cualquier institucidn
gubernamental que sean minimamente Clase C, por ejemplo, la empresa Contratista podria utilizar
los puntos de la Armada de Chile - Direccién General del Territorio Maritimo y de Marina Mercante.

v'  Especialidad Mecénica y de Cafierias
Lista general de materiales mecanicos.

Hojas de Datos de materiales mecanicos.

Memorias de célculo.

Especificaciones técnicas de cafierias.

Especificaciones técnicas de pintura y recubrimiento de cafierias.
Listado de TIE IN (Puntos de interconexion).

Planos Layout general.

Planos de detalle en planta y elevaciones.

O 0O 0O 0O 0O 0O 0O O O

Isométricos, de acuerdo al levantamiento topografico que realizara.

v' Especialidad Electricidad
Memoria descriptiva del Sistema Eléctrico.

Memorias de calculo eléctrico y cargas.

Lista de equipos y materiales eléctricos.

Hojas de Datos de equipos y materiales eléctricos.
Diagramas unifilares.

Canalizacién eléctrica.

O 0O 0O 0O O O O

Sistema de Puesta a Tierra.
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o O O O

Sistema de Proteccion Atmosférica.

Sistema de Proteccion Catddica.

Diagramas de conexionado.

Planos de canalizaciones y conduits eléctricos.

v' Especialidad Instrumentacién, Control y Comunicacién

(¢]

(@]

o O O O O O

Memoria descriptiva de instrumentacion y control.

Lista de equipos, instrumentos y materiales.

Hojas de Datos de equipos, instrumentos y materiales Instrumentacion, Control y
Comunicacion.

Lista de sefiales.

Matriz Causa & Efecto

Canalizacién Instrumentacidn y comunicacion.

Diagramas de lazo y conexionado.

Detalles Tipicos de Instrumentacion.

Sistema de control del Sistema Contra Incendio.

v" Sistema Contra Incendio.

0O O O O O O

Memoria Descriptiva del SCI.

Lista general de materiales SCI.

Hojas de Datos de materiales, instrumentos y equipos SCI.
Memorias de célculo.

Planos en diferentes especialidades que involucran al SCI.
Isométricos, de acuerdo al levantamiento topografico que realizara.

=  HAZOP Andlisis de Riesgo de Procesos (HAZOP)

(@]

En el ANEXO E-2, se proporciona el Listado Referencial de Documentos Entregables
Minimos, el cual fue elaborado en funcién a las necesidades identificadas durante la
Ingenieria Conceptual del proyecto, que debe ser complementado en funcién a las
necesidades identificadas durante el desarrollo del Servicio.

En el alcance del Analisis de Riesgo de Procesos (HAZOP), se debe considerar la
provisién del salon donde se realizard el mismo de manera presencial en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, con un estimado de participacidon de aproximadamente 20
personas por dos (2) dias como minimo, prever las facilidades necesarias (proyector,
pizarrdn, etc.), especialista en HAZOP que cumpla lo requerido en el numeral 9.2
Experiencia del Personal Asignado, con el respectivo software para su elaboracidn,
alimentacion al mediodia y refrigerios a media mafiana, tarde y provisiéon de agua
natural y refrigerada y bebidas calientes durante la realizacidn del analisis.

=  Estimacidn de Costo de Equipos, Materiales y Construccion

(@]
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Estimacion de costo de materiales y equipos en general. Como respaldo debera
presentar cotizaciones referenciales de diferentes proveedores.

Estimacion de costo de construccién con el desglose de cada item con el andlisis de
precio unitario (APU) Clase 2 (-15% a +20% rango de precisién esperado), segun la
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definicion de la AACE International (Association for the Advancement of Cost
Engineering).

Se aclara que la forma de medicidn y pago se realizara bajo el siguiente criterio:
e Para documentos (memorias de célculo, informes, hojas de datos, etc.):
50% de avance, con la emision del documento.
40% de avance, con la aprobacion técnica del documento.
e Paraplanos:
50% de avance, con la emision del plano.
20% de avance, con la aprobacién técnica del plano.
20% de avance, con la aprobacion de calidad.
e Etapa de presentacion final (10%):

10% presentacion final de toda la ingenieria (documentos y planos aprobados)
conforme lo establecido en el ANEXO E-3 (ITO.020).

Para la certificacion de la Ingenieria de Detalle se tomard en cuenta la aprobacion por parte de
supervision y/o fiscalizacién de los Planos Topograficos, Civiles, Mecanicos, Eléctricos y de
Instrumentacion, Memorias de Calculo, Generacion de Célculos y Planos Complementarios. Por lo que la
empresa Contratista debera entregar la totalidad de los documentos de este item con las mejoras que
consideren pertinentes tanto de manera impresa como digital, que se utilizara para una futura etapa
constructiva.

En el ANEXO E-2, se proporciona el Listado Referencial de Documentos Entregables Minimos, el cual fue
elaborado en funcion a las necesidades identificadas durante la conceptualizacién interna del proyecto,
que debe ser complementado en funcion a las necesidades identificadas durante el desarrollo del
presente servicio.

7.2. GESTION DE APROBACION DE LA INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE (OPCIONAL)

Si bien esta definido el alcance y disefio a realizar para la construccién de la nueva isla en Terminal Arica,
existe la probabilidad de que, una vez concluida la ingenieria, se presente la necesidad de gestionar la
aprobacién de la misma en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en la Republica de
Chile y dicha aprobacion sea necesaria para la buena terminacién del servicio.

Sera responsabilidad del Contratista, a solicitud escrita de YPFB TRANSPORTE S.A., atender y ejecutar las
mencionadas gestiones o actividades de aprobacién de la Ingenieria Basica y de Detalle, y en general
cumpliendo todos los requisitos exigidos para el alcance inicial y de la SEC.

Para efectos de facturacion, se empleara el criterio de delegacidn del servicio de gestion de aprobacion
de la Ingenieria, para lo cual YPFB TRANSPORTE S.A. cancelard a la empresa Contratista el monto que
resulte de adicionar un recargo no mayor al 25% (por concepto de gastos y gestion administrativa por la
aprobacién) al monto NETO de la factura del servicio. El Contratista deberd emitir la factura a nombre
de YPFB TRANSPORTE S.A. por el monto NETO de la factura (descontando el impuesto aplicable de
acuerdo a ley) del servicio realizado mas el 25%.
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Los proponentes deben considerar que el Contratista, para el caso que sea boliviano requerird emitir
factura en Bolivia por ser un servicio profesional intelectual de Ingenieria presentado en Bolivia y no
aplicaria la retencion del 12,5% correspondiente al IUE-BE al ser un proveedor con residencia en Bolivia.
En este caso, debera extender una factura o nota fiscal que incluya el IVA.

Si el Contratista fuese una empresa extranjera solo se requiere la presentacion de una factura comercial
de exportacion de servicio o la que su legislacion interna le regule, siendo aplicable la retencion del 12,5%
por IUE-BE, al ser un servicio profesional intelectual de Ingenieria realizado integramente en el exterior.

Se aclara que la oferta econdémica debe ser presentada en bolivianos (Bs.) en atencién a que los contratos
seran suscritos en dicha moneda; asi mismo, los proponentes deben considerar que todos los pagos por
la prestacion de los servicios emergentes de los contratos a suscribirse serdn en bolivianos (Bs.) a ser
abonados en una cuenta bancaria en Bolivia.

En todos los casos queda expresamente establecido que es responsabilidad del Contratista la habilitacion
legal y tributaria aplicable para ejecutar el Contrato, asi como cumplir con las obligaciones legales y
tributarias que correspondan a la ejecucion del Servicio y contemplarlas en la oferta econémica como
parte de la contraprestacion.

En la etapa de cotizacidn, en el Formato B-1 Planilla de Cotizacidn se tiene indicado un monto de
76.560,00 bolivianos (Bs.) para la delegacidn del servicio de gestion de aprobacion de la Ingenieria. Esta
cantidad debera permanecer fija hasta la firma del contrato. La referida cantidad indicada de Bs
76.560,00 para el servicio es de caracter referencial y de prevision presupuestaria, la cual no representa
de ninguna manera un compromiso u obligacion de ejecucion por parte de YPFB TRANSPORTE S.A.

Asimismo, es responsabilidad de la empresa Contratista de Ingenieria el desarrollo de la misma
considerando todos los requerimientos que se necesitan para su autorizacién por parte del Ente que
autoriza este tipo de proyectos en Chile (SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles de la
Republica de Chile) y también la responsabilidad de atencién a cualquier cambio/actualizacién a la
ingenieria previamente presentada, por omisiones o errores de la misma.

Una vez revisados y validados la Ingenieria Basica y de Detalle, la empresa Contratista sera unico
responsable de la ingenieria presentada, asumiendo cualquier costo que emerja posteriormente por
calculos o disefios deficientes.

Nota. - En caso que la empresa contratista adjudicada, subcontrate el servicio de Gestidn de aprobacidn
a una tercera empresa, esta empresa debera tener el visto bueno por parte de YPFB TRANSPORTE SA.

7.3. LIBRO DE DATOS (DATA BOOK) E INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE (IB&D)

Comprende, la provisidon de todos los recursos y elaboracion y/o generacion de la Documentacion del
Libro de Datos (Data Book) y los Planos de Ingenieria Basica y de Detalle desarrollada en las diferentes
especialidades del alcance del servicio.

Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario del item, aplicado a las
especialidades (procesos, mecanica, civil, electricidad, instrumentacién, medicién, control,
comunicacion, SCADA, calidad, salud, seguridad, medio ambiente, responsabilidad social empresarial y
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todas aquellas que hayan estado involucradas para el cumplimiento del alcance del servicio), de manera

enunciativa mas no limitativas son:

=  Provisién de los recursos necesarios (personal, equipos, material de escritorio y consumibles en
general).

=  Elaboraciéon del Data Book, el cual, de manera referencial, debe contener:
- Todos los documentos y registros generados por el Contratista para el servicio, tomando en

cuenta las diferentes actividades realizadas desde el inicio hasta el cierre del mismo.
- Certificados de configuracion, ajustes y calibracién de todos los instrumentos utilizados para
el desarrollo del Servicio.

- Documentacion técnica, propia de los equipos utilizados.

= De forma referencial, los planos de la Ingenieria Bdsica y de Detalle debera contar minimamente
con la documentacidn presentada en el ANEXO E-2, de igual forma debera incluir cualquier otro
documento generado durante el servicio o que YPFB TRANSPORTE S.A. considere necesario para
que quede en el historico del proyecto.

= Elaboracién de toda la Documentacién de la Ingenieria Basica y de Detalle, que, de manera
referencial involucra: Hojas de datos, memorias de calculo, especificaciones técnicas, manuales de
operacién y mantenimiento y todos los planos de las instalaciones que fueron implementadas en
la Nueva Isla de Descarguio en Terminal Arica.

=  Presentacion del Data Book y documentacion Libro de Datos (Data Book) y la documentacién de la
Ingenieria Basica y de Detalle aprobado en oficina de YPFB TRANSPORTE S.A. Santa Cruz, con un
indice general y debidamente ordenado.

= La actualizacién de Planos deberad estar coordinada con la Unidad de Informacion Técnica y
Geografica de YPFB TRANSPORTE S.A. mediante la Supervisién del Proyecto.

Se hace notar que, el requerimiento de elaboracion de documentaciéon de la Ingenieria Basica y de
Detalle (hojas de datos, memorias de calculo, especificaciones técnicas, planos, etc.), es realizado con el
objeto de que, posterior a la implementacién del proyecto, se disponga de las referencias técnicas
suficientes de todos los equipos, materiales y disefios para consulta de personal de operaciones,
mantenimiento y otros interesados, lo cual debe ser tomado en cuenta por el Contratista en todo
momento.

El indice y contenido del Data Book serd elaborado por el Contratista en la etapa inicial del servicio y
deberd ser aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A. para su implementacién, el cual podra sufrir
modificaciones segun las necesidades presentadas durante la ejecucién de las diferentes actividades. El
Data Book sera elaborado y presentado tanto en formato fisico como digital (PDF), ordenado en carpetas
por especialidad desarrolladas en el servicio; las carpetas seran tamafio carta de tres perforaciones,
siendo de manera referencial el orden a seguir, sujeto a verificacién y aprobacién por YPFB TRANSPORTE
S.A., el siguiente:

=  Grupo 1-Ingenieria Basica

=  Grupo 2 —Ingenieria de Detalle

=  Grupo 3 —Calidad

=  Grupo 4 — Registros de Control de Calidad

= Grupo 5 - Planificacién y Control

=  Grupo 6 —Salud y Seguridad

=  Grupo 7 — Medioambiente

=  Grupo 8 — Responsabilidad Social Empresarial
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La presentacion del Data Book (teniendo como excepcion Unicamente el Grupo 1 y Grupo 2) sera como
minimo en:
= Un (1) ejemplar en formato fisico (carpetas en tamafio carta, ordenadas segun indice aprobado
con diferentes tomos segln grupo de especialidad al que pertenezcan).
= Cuatro (4) ejemplares en formato digital (CD - PDF), que deben contener toda la documentacién
incluida en el ejemplar del Data Book en formato fisico, que debera ser escaneado y ordenado
segun indice aprobado, es decir en tantas carpetas y grupos generados.

El Grupo 1y Grupo 2 (Ingenieria Basica y de Detalle), sera presentado en el nimero de ejemplares y
segun lo establecido por el ITO.020 (Instructivo de trabajo para el manejo de informacion técnica, planos,
mapas y geodatabase), adjunto en Anexo E-3, adicionando al nimero establecido la entrega de dos (2)
ejemplares en CD’s en formato PDF.

Todos los Planos de Ingenieria seran elaborados tomando como referencia lo establecido el ITO.020 y de
manera conjunta con otros documentos presentados en esta etapa, estardn sujetos a revision y
aprobacién tanto técnica como de calidad por YPFB TRANSPORTE S.A., por lo que, se debera tomar las
previsiones del caso en cuanto a presentaciones para revision y aprobacién de dicha documentacion a
medida que se vayan liberando y aprobando las actividades en las diferentes especialidades.

Para la presentacion final de toda la documentacion de la Ingenieria Basica y de Detalle, se establece que
los mismos deberdn estar firmados por todos los especialistas involucrados del Contratista en la
elaboracidn, revision y aprobacién correspondiente.

El Contratista debe tomar en cuenta que, el presente item, al formar parte del plazo contractual, debe
incluir su ejecucién en etapas tempranas del proyecto, garantizando asi, el cierre del item en plazo
contractual evitando penalidades correspondientes. No se permitiran ni concederan extensiones al plazo
contractual de presentacion y aprobacion del Data Book y documentacidn As Built.

Este item reportara avance una sola vez a la conclusién de la actividad, es decir cuando el Data Book y
documentacion de la Ingenieria Bésica y de Detalle hayan sido presentados, aprobados y recepcionados
conforme por YPFB TRANSPORTE S.A., habilitandose la cancelacién del mismo en el boletin de cierre.
Para el control de cumplimiento, el Contratista realizard los registros correspondientes de las sub-
actividades ejecutadas.

Este item se considera concluido cuando, habiéndose cumplido todas las actividades a conformidad de
YPFB TRANSPORTE S.A., el Data Book y documentacion de la Ingenieria Basica y de Detalle hayan sido
recepcionados aprobados conforme por YPFB TRANSPORTE S.A. en Oficina Santa Cruz.

NO SE CANCELARA EL BOLETIN DE MEDICION DE CIERRE SI LA EMPRESA CONTRATISTA NO ENTREGA
EL DATA BOOK Y DOCUMENTOS DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE COMPLETOS Y APROBADOS POR
YPFB TRANSPORTE S.A.

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

La empresa Contratista deberd elaborar y presentar un cronograma de ejecucién de los trabajos
delineados en el alcance, en el programa Microsoft Project, que incluya el suficiente detalle para
demostrar el entendimiento de la ejecucion del servicio dentro del plazo, estipulado de 180 dias
calendario como maximo a partir de la Orden de Proceder, ademas que incluya las actividades globales
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indicadas en el alcance y en la planilla de cotizacion. Se podran incluir otras actividades globales y de
detalle que la empresa Contratista considere necesario.

El cronograma de ejecucion debe contemplar como minimo las actividades que se cotizaron en la
propuesta econémica, pero medidas en unidades de tiempo (dias o semanas) y se debera demostrar el
desglose necesario hasta los paquetes de trabajo producto de una apropiada aplicacion de una Estructura
de Desglose de Trabajo (EDT) y asimismo la insercion de las siguientes actividades:

=  Plan de Ejecucion del Proyecto.

=  Carpeta de Inicio del Proyecto.

= Relevamiento de Campo e Informe (todos los lugares del alcance del servicio).

= Estudios Técnicos de Campo e Informes.

= Analisis de Riesgo de Procesos (HAZOP).

= Desarrollo de laIngenieria Basica y de Detalle (elaboracidn, revisidn, aprobacidn, presentacion).
= Entregay aprobacién de Data Book del Proyecto.

El formato de presentacion del EDT debera realizarse en WBS u otro que YPFB TRANSPORTE S.A. considere
conveniente.

El plazo requerido para la ejecucion del servicio es en dias calendario, plazo en el cual las empresas
proponentes deben encuadrar sus cronogramas, el mismo se contabilizard a partir de la emision de la
Orden de Proceder por parte de YPFB TRANSPORTE S.A.

El cronograma propuesto debe incluir dentro del plazo total, las tareas previas de elaboracién, revisién y
aprobacidn de la carpeta de inicio de obra previo a la movilizacidn, asi como también las tareas de cierre
del contrato, como son elaboracidn, revisién y aprobacion de la documentacion generada (Data Book, y
Planos).

Las empresas proponentes podran incluir otras actividades que juzguen necesarias para completar el
alcance del servicio, llegando a un tercer nivel para presentacion a YPFB TRANSPORTE S.A.

9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA

Las empresas que postulen deberan presentar los documentos solicitados en base a lo siguiente:

Experiencia general y especifica de la empresa proponente — Formulario T-1.
Plan de ejecucidn del servicio — Formato de empresa Proponente.
Cronograma de ejecucion del servicio — Formato MS Project.

Plan de calidad — Formato de la empresa Proponente.

Organigrama — Formato de la empresa Proponente.

Plan de GSSM & RSE — Formato de la empresa Proponente.

S oD oo T

9.1 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PROPONENTE

9.1.1. Experiencia General

La empresa proponente deberd demostrar su experiencia general como empresa en desarrollo de
Ingenierias en el rubro petrolero de al menos cinco (5) afios, avalados con la presentacion de fotocopias
simples de érdenes de servicio, contratos de trabajos, actas de recepcion de obra, certificados.

9.1.2. Experiencia Especifica

La empresa proponente deberd demostrar una experiencia especifica de al menos un (1) servicio de
elaboracion de Ingenieria Bésica y de Detalle para construccién de Islas de Carguio o Descarguio de
Hidrocarburos Liquidos para camiones cisterna.
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La empresa proponente debera respaldar las fechas (inicio/fin) del servicio de elaboracién de Ingenieria
Basica y de Detalle reportado mediante documentos oficiales en copia simple: érdenes de proceder,
contratos, adendas a contratos, reportes diarios de obra validados por la empresa contratante
(firmados), boletines de medicion (con firma del contratante) y/o facturas otorgadas producto de los
servicios de elaboracién de ingenieria realizados u algun otro documento equivalente. Para ello debera
llenar el Formulario T-1 “Experiencia general y especifica de la empresa Proponente”.

9.2 PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

En la etapa de licitacidn, no se evaluara el CV’'s del personal propuesto, no es necesario que el
Proponente adjunte los mismos a la propuesta técnica. Una vez adjudicado el servicio y de forma previa
al inicio de las actividades contractuales, YPFB TRANSPORTE S.A. realizara la verificacién y aprobacién de
cumplimiento de todos los requisitos del personal solicitado.

El personal asignado al servicio constituye la cantidad minima de personal del Staff y la experiencia
requerida para cada cargo, que seran necesarios para realizar las obras descritas para el presente
servicio, y tiene un cardcter referencial mas no limitativo, pudiendo la empresa Contratista incrementar
mas personal si considera necesario.

La empresa Contratista proponente debera presentar un organigrama en funcidn a sus necesidades,
segun el plan de ejecucion que pretenda implementar para el servicio.

El personal propuesto por la empresa Contratista, debera cumplir con los Requisitos del Reglamento de
GSSM Y RSE para Contratistas, principalmente el RC.02 - Requisitos de Salud en el Trabajo para
Contratistas, numeral 8 - Aptitud para el Trabajo: "Para evaluar la aptitud para el trabajo, se deben tomar
en cuenta las guias de evaluacion médica de aptitud para el trabajo para actividades criticas segun el
procedimiento PS.029 “Examen Médico Periddico y Evaluacion de Aptitud para el Trabajo” (ANEXO E-4).

Respecto a los requisitos de Bioseguridad, todo personal que sea incorporado para el proyecto debera
cumplir con lo estipulado en los “RC.02 - Requisitos de Salud en el Trabajo para Contratistas”, numeral
11 — Medidas de Bioseguridad.

Se entiende como experiencia especifica todo trabajo en Ingenieria Basica y/o de Detalle para
construccion de Islas de Carguio o Descarguio de Hidrocarburos Liquidos para camiones cisterna. La
experiencia general de trabajo serd contabilizada a partir de la emisidon del Diploma Académico en
Licenciatura y/o Ingenieria. El Titulo en Provisional Nacional es un requisito habilitante para el personal
boliviano propuesto.

Todo profesional licenciado en ingenieria que sea boliviano o extranjero con residencia permanente en
el pais, para participar dentro de un proceso de contratacion o se requiera su contratacién de manera
directa, debera estar inscrito en el Registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia
(SIB); para lo cual, debera imprescindiblemente acreditar lo referido a través de la presentacion de una
fotocopia a color del carnet vigente emitido por la citada entidad.

9.2.1 PERSONAL A PRESENTAR EN LA CARPETA DE INICIO DESPUES DE LA ORDEN DE PROCEDER

Dentro el contenido de la carpeta de inicio de obra la empresa adjudicada debera presentar los CV’s
documentados del siguiente personal para revision y aprobacién de YPFB TRANSPORTE S.A. En caso que
algun personal no cumpla con los requisitos establecidos en el presente DBC la empresa proponente
deberd presentar un nuevo profesional propuesto en un plazo no mayor a 7 dias calendario.

El personal propuesto no podra ser habilitado sin que antes estos documentos sean revisados por YPFB
TRANSPORTE S.A. y de su aprobacion por escrito emitido por el fiscal o gerente de proyecto via correo
electroénico o carta.
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La carpeta de inicio de obra deberd ser organizada de acuerdo a los lineamientos de la Lista de
Verificacion LS.025 Planilla de Cumplimiento de Requisitos de GSSM y RSE para Carpetas de Inicio de
Proyectos/Servicios.

l. Gerente de Proyecto

El Gerente de Proyecto de la empresa Contratista serd responsable de hacer cumplir las obligaciones
asumidas en el Contrato, se constituye en el encargado de la planificacién técnica y administrativa del
servicio. Debera atender de forma inmediata todos los requerimientos del servicio.

El perfil requerido para el cargo es: Profesional en Ingenieria Mecanica, Civil, Electromecanica, Eléctrica,
Electronica, Petrolera, Industrial u otra rama de la ingenieria técnica, con Titulo Profesional.

Debera entregar documentacién demostrando que el profesional cumple con la experiencia en
gerenciamiento de proyectos o cargo equivalente en al menos tres (3) proyectos de ingenieria o
construccion en el sector petrolero, de entre los cuales, en al menos un (1) proyecto se haya realizado la
Ingenieria Basica y de Detalle para construccion de Islas de Carguio o Descarguio de Hidrocarburos
Liquidos para camiones cisterna; la experiencia serd computada a partir de la emision del Diploma
Académico en Ingenieria.

Asimismo, deberd tener dentro sus competencias capacitacion en Gerenciamiento o Direccién de
Proyectos basado en el PMI® con 20 horas de duracién como minimo, presentando el respectivo
certificado de ésta capacitacion.

El personal propuesto, para su evaluacién deberd llenar el Formulario T-2 Experiencia de trabajo del
personal, acompanado de fotocopia simple de su CV, del Titulo Profesional, ademads de acreditar toda la
experiencia indicada respaldada mediante documentos oficiales en fotocopia simple (contratos de
trabajo, certificados de trabajo u otros relacionados).

Il. Coordinador de Ingenieria

Profesién: Licenciado en ingenieria mecanica, civil, electromecanica, eléctrica, electrdnica, industrial o
petrolera.

Experiencia: En puestos de Coordinador o Encargado de Ingenieria o cargos similares en al menos tres
(3) proyectos de ingenieria o construccidn en el sector petrolero, de entre los cuales, en al menos un (1)
proyecto se haya realizado la Ingenieria Basica y de Detalle para construccion de Islas de Carguio o
Descarguio de Hidrocarburos Liquidos para camiones cisterna.
Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:

- Hoja de Vida.

- Copia simple del Titulo Profesional.

- Registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).

- Descripcidn de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido

y tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes.

. Especialista en Procesos
Profesidn: Licenciatura en ingenieria.

Experiencia: En la elaboracidn de ingenieria en la industria petrolera, donde, de manera especifica tenga
participacion como Especialista en Procesos o cargos equivalente en al menos un (1) proyecto se haya
realizado la Ingenieria Basica y de Detalle para construccién de Islas de Carguio o Descarguio de
Hidrocarburos Liquidos para camiones cisterna.
Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:

- Hoja de Vida.
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- Copia simple del Titulo Profesional.

- Registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).

- Descripcidn de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el tiempo de trabajo
en el cargo requerido, adjuntando los respaldos correspondientes.

V. Especialista Mecanico

Profesidn: Licenciatura en ingenieria mecdnica, industrial, electromecanica o petrolera.
Experiencia: En la elaboracidn de ingenieria en la industria petrolera, donde, de manera especifica tenga
participacion como Especialista Mecanico o cargos equivalente en al menos un (1) proyecto se haya
realizado la Ingenieria Basica y de Detalle para construccidon de Islas de Carguio o Descarguio de
Hidrocarburos Liquidos para camiones cisterna.
Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:

- Hoja de Vida.

- Copia simple del Titulo Profesional.

- Registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).

- Descripcidn de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el tiempo de trabajo

en el cargo requerido, adjuntando los respaldos correspondientes.

V. Especialista Civil

Profesion: Licenciatura en ingenieria Civil.
Experiencia: En la elaboracidn de ingenieria en la industria petrolera, donde, de manera especifica tenga
participacion como Especialista Civil o cargos equivalentes en al menos cinco (5) proyectos de
elaboracién de Ingenieria Basica y de Detalle para construcciones industriales en el rubro petrolero.
Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:

- Hoja de Vida.

- Copia simple del Titulo Profesional.

- Registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).

- Descripcidn de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el tiempo de trabajo

en el cargo requerido, adjuntando los respaldos correspondientes.

VI. Especialista Eléctrico
Profesidn: Licenciatura en ingenieria Eléctrica, Electrénica o Electromecanica.

Experiencia: En la elaboracidn de ingenieria en la industria petrolera, donde, de manera especifica tenga
participacion como Especialista Eléctrico o cargos equivalente en al menos un (1) proyecto se haya
realizado la Ingenieria Basica y de Detalle para construccién de Islas de Carguio o Descarguio de
Hidrocarburos Liquidos para camiones cisterna.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:
- Hoja de Vida.
- Copia simple del Titulo Profesional.
- Registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).
- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el tiempo de trabajo
en el cargo requerido, adjuntando los respaldos correspondientes.

VII. Especialista en Instrumentacion, Control, Mediciéon y Comunicacion
Profesién: Licenciatura en ingenieria Eléctrica, Electronica, Electromecanica, Redes 'y
Telecomunicaciones, o Sistemas.
Experiencia: En la elaboracidn de ingenieria en la industria petrolera, donde, de manera especifica tenga
participacion como Especialista en Instrumentacidn/Control o cargos equivalente en al menos un (1)
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proyecto se haya realizado la Ingenieria Basica y de Detalle para construccion de Islas de Carguio o
Descarguio de Hidrocarburos Liquidos para camiones cisterna.
Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:

- Hoja de Vida.

- Copia simple del Titulo Profesional.

- Registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).

- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el tiempo de trabajo

en el cargo requerido, adjuntando los respaldos correspondientes.

VIl Lider o Especialista HAZOP
Profesidn: Licenciatura en ingenieria.
Experiencia: En la elaboracién de andlisis de riesgos de procesos en la industria petrolera, donde, de
manera especifica tenga participacién como Lider o Especialista HAZOP o cargo equivalente en al menos
tres (3) proyectos de ingenieria o construccién en el sector petrolero.
Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:
- Hoja de Vida.
- Copia simple del Titulo Profesional.
- Registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).
- Descripcidn de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el tiempo de trabajo
en el cargo requerido, adjuntando los respaldos correspondientes.

IX. Encargado de Control de Calidad/SGI (Especialista)

Sera el responsable del control y planificacion detallada del desarrollo del servicio verificando el
cumplimiento de las actividades comprometidas, la verificacion de los rendimientos, verificacién de
recursos necesarios y comprometidos en base a un sistema de control y seguimiento como es el MS
Project, serd responsable de la elaboracién de reportes diarios de actividad, informes de avance,
semanal, mensual y boletines de medicion. Ademas, debera elaborar planes de recuperacién hasta
igualar la linea base, cuando sean requeridos.

El perfil requerido: Ingeniero Civil, Mecanico, Industrial, Petrolero, u otra rama de la ingenieria técnica,
con Titulo Profesional.

Debera entregar documentacién demostrando que el profesional cumple con la experiencia en puestos
de planificacién, control y seguimiento en al menos dos (2) proyectos de ingenieria o construccion en el
sector petrolero; la experiencia sera computada a partir de la emisién del Diploma Académico en
Ingenieria; debera tener dentro sus competencias conocimientos MS Project (presentar certificado de
curso realizado, con fecha de emisidon no mayor a 5 afios).

El personal propuesto, para su evaluacidén deberd llenar el Formulario T-2 Experiencia especifica del
personal, acompafiado de fotocopia simple de su CV, del Titulo Profesional, ademas de acreditar toda
la experiencia indicada respaldada mediante documentos oficiales en fotocopia simple (contratos de
trabajo, certificados de trabajo u otros relacionados).

X. Encargado de Topografia
Sera el responsable del replanteo topografico y seguimiento de la ingenieria en obra, de la actualizacidn
y elaboracion de los planos de Ingenieria Basica y de Detalle para Construccion final.

El perfil requerido: Ingeniero Civil, Técnico, Licenciado en Agrimensura o experiencia en trabajos de
topografia en al menos tres (3) proyectos de ingenieria o construccion en el sector petrolero.
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El personal propuesto debera llenar el Formulario T-2 “Experiencia del Personal asignado al proyecto”,
ademas de acreditar toda la experiencia indicada respaldada mediante documentos oficiales en
fotocopia simple (contratos, ordenes de trabajo, certificados de trabajo u otros relacionados).

10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA - DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EVALUACION

a) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La empresa proponente debe demostrar su experiencia general en base a los requerimientos
solicitados en el inciso 9.1.1. Experiencia General.

La empresa proponente debe presentar el Formulario T-1 “Experiencia general y especifica de la
empresa Proponente”, demostrando su experiencia especifica en base a los requerimientos en el
inciso 9.1.2. Experiencia especifica.

b) PLAN DE EJECUCION PARA LA PROVISION DEL SERVICIO

La empresa proponente debe presentar su Plan de Ejecucién, contemplando la descripcion de todas
las actividades a realizar segun el alcance descrito lineas arriba, debiendo indicar también la logistica
planificada: rendimientos de produccidn, transporte de personal, provision de materiales, oficinas,
obrador y metodologia de ejecucion en general que implementaran en el servicio, para lograr todos
los entregables en el plazo maximo establecido de 180 dias calendario.

La empresa Contratista debera tener la capacidad de poder implementar personal, equipos y
herramientas adicionales de trabajo en caso que asi lo solicite YPFB TRANSPORTE S.A., con el fin de
adelantar el desarrollo de la ingenieria en caso de presentarse retrasos en la ejecucion del servicio

c¢) CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO

La empresa Contratista proponente debera considerar en su cronograma de ejecucion, los recursos
necesarios que implementaran en el servicio para lograr todos los entregables del proyecto en el plazo
establecido de 180 dias calendario como maximo.

El plazo requerido para la ejecucion del servicio es en dias calendario, plazo en el cual las empresas
proponentes deben encuadrar sus cronogramas, el mismo se contabilizard a partir de la emision de la
Orden de Proceder por parte de YPFB TRANSPORTE S.A. hasta la entrega final del Data Book,
Documentos y Planos, aprobados por YPFB TRANSPORTE S.A.

d) PLAN DE CALIDAD
La empresa proponente debe presentar su Plan de calidad, contemplando la descripcién de las
actividades de inspeccidon y ensayos a realizar segun el alcance de obras del proyecto.

e) PLAN DE GSSM & RSE
La empresa contratista deberd presentar un Plan de GSSM & RSE, que deba cubrir las exigencias de
los Requisitos del Reglamento de GSSM Y RSE para Contratistas incluyendo el RC.02 - Requisitos de
Salud en el Trabajo para Contratistas, numeral 11 — Medidas de Bioseguridad.

f) ORGANIGRAMA
En este acapite, las empresas proponentes deben presentar:

= El organigrama especifico nominado a ser aplicado en la obra, con sus respectivos cargos y
cantidad de personal, de acuerdo al numeral 9.2.1.
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11. PROPUESTA ECONOMICA

Para la presentacion de la propuesta econdmica la empresa proponente debera considerar lo descrito en
la PARTE | — CONDICIONES GENERALES DE LA INVITACION, Numeral 14. FORMA DE PRESENTACION DE
OFERTAS.

Los montos establecidos en la Propuesta econdmica deberdn contemplar todos y cada uno de los
componentes o factores necesarios para la oportuna y completa provisidn de los servicios o la ejecucién
de obra requeridos encontrandose incluidos en ellos todos los conceptos incluyendo, pero sin limitarse a
impuestos, tasas, tributos, contribuciones, utilidades y otros aplicables.

Los Proponentes deberan calcular los precios cotizados en el entendido que los mismos comprenden
todos los tributos (impuestos, cargas, o contribuciones especiales), gravamenes, aranceles y todo otro
concepto (en Bolivia y/o en el exterior del pais) necesarios para proveer el servicio a YPFB TRANSPORTE
S.A. enlos términos del presente proceso. Por tanto, todos los costos originados por las incidencias fiscales
mencionadas en este parrafo deberan estar incluidos en el precio ofertado.

Es responsabilidad del Contratista la habilitacion legal y tributaria aplicable para ejecutar el servicio y
cumplir con las obligaciones tributarias que correspondan.

El pago de dichos conceptos sera de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista, sin derecho a
reclamo, reembolso, ni ajuste.

Los proponentes deben considerar que el Contratista, para el caso que sea boliviano requerird emitir
factura en Bolivia por ser un servicio profesional intelectual de Ingenieria presentado en Bolivia y no
aplicaria la retencidén del 12,5% correspondiente al IUE-BE al ser un proveedor con residencia en Bolivia.
En este caso, debera extender una factura o nota fiscal que incluya el IVA.

Si el Contratista fuese una empresa extranjera solo se requiere la presentacién de una factura comercial
de exportacién de servicio o la que su legislacién interna le regule, siendo aplicable la retencién del 12,5%
por IUE-BE, al ser un servicio profesional intelectual de Ingenieria realizado integramente en el exterior.

Se aclara que la oferta econdmica debe ser presentada en bolivianos (Bs.) en atencion a que los contratos
seran suscritos en dicha moneda; asi mismo, los proponentes deben considerar que todos los pagos por
la prestacion de los servicios emergentes de los contratos a suscribirse seran en bolivianos (Bs.) a ser
abonados en una cuenta bancaria en Bolivia.

En todos los casos queda expresamente establecido que es responsabilidad del Contratista la habilitacion
legal y tributaria aplicable para ejecutar el Contrato, asi como cumplir con las obligaciones legales y
tributarias que correspondan a la ejecucion de la Obra y contemplarlas en la oferta econémica como parte
de la contraprestacion.

Asimismo, la empresa Contratista que sea beneficiada con la adjudicacion del proceso deberd presentar
las planillas APU (Analisis de Precios Unitarios) de cada uno de los items que componen la planilla de Ia
propuesta econdmica.

12.  CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA (MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS)

El criterio de evaluacién de ofertas técnicas aplicado para la presente licitacion serd de acuerdo al ANEXO
E-1 Matriz de Evaluacion de Ofertas Técnicas.
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13.  PLANES A PRESENTAR POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA

La empresa proponente, que resulte beneficiado con la adjudicaciéon de la obra, debe presentar los
siguientes documentos que componen la Carpeta de Inicio de Obra que debera ser aprobada previo a la
movilizacién conforme lo establecido en el procedimiento PO.007 “Direccidn de Proyectos”.
Los planes a ser presentados por la empresa Contratista, de manera enunciativa mas no limitativa, son los
siguientes:

a) Plan de Ejecucion

La empresa Contratista debera elaborar y presentar un plan de ejecucién de los trabajos que debe
contener como minimo, los siguientes aspectos:

= Descripcion y Alcance de la Obra o Servicio.
=  EDT, Estructura de Desglose de Trabajo.

=  Procedimientos Operativos y Comunicacion.
= QOrganigrama de la Obra o Servicio.

=  Plan de Manejo de la Ingenieria.

=  Plan de Cierre del Contrato del Servicio.

b) Plan de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial

El Plan de GSSM Y RSE, que incluya un plan de respuesta a emergencias, debe ser presentado por la
empresa Contratista de acuerdo a los Requisitos de GSSM Y RSE para Contratistas.

En este plan se debe especificar todo lo relacionado a la evaluacién/monitoreo de factores
ambientales, como ser, analisis de riesgos ambientales, monitoreo de ruido y gases de combustion en
fuentes fijas y moviles, gestion de residuo sélidos y liquidos, medidas de bioseguridad y otros
relacionados al proyecto.

Este plan de GSSM Y RSE serd revisado y aprobado por el especialista de GSSM Y RSE, asignado por la
Direccion de GSSM Y RSE.

c) Plande Calidad
La empresa Contratista debe elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control de calidad
(QA/QC) especifico para la obra o servicio en cuestién, que incluya:

=  QObjetivos generales y especificos para la ejecucion de la obra o servicio.

=  Responsabilidades.

=  Procedimientos de calidad, procesos y recursos.

= Descripcion del mecanismo para levantamiento y cierre de posibles desviaciones.

= Actividades requeridas de verificacion, validacion, seguimiento, inspeccidén y ensayo/prueba
especificos durante la ejecucion de la obra o servicio, asi como los criterios de aceptacion
(mediciones, ensayos, pruebas) y recursos para supervisar e inspeccionar que las actividades se
estén llevando a cabo segun los requisitos y normas establecidas y aprobadas en dicho plan.

= Registros de Calidad o informacién documentada.

= El plan de calidad deberd ser aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A. y deberd estar de acuerdo a
procedimientos internos de YPFB TRANSPORTE S.A.

. Requerimientos de Control de Documentos e Informacién

Cuyo objetivo es el de asegurar que la documentacién actual y aprobada esté disponible para todo
el personal que esté realizando actividades que afecten la calidad.
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Requerimientos de Calibracion de Equipos de Inspeccion, Medicién y Pruebas

Se deben realizar utilizando procedimientos y registros documentados de calibracion aprobados
de equipos y sus respectivos patrones de calibracién. Se aplicaran los formularios establecidos del
Sistema de Gestidn Integrado (SGI) de YPFB TRANSPORTE S.A., y en caso de que YPFB TRANSPORTE
S.A. no tenga implementado el formulario requerido, la empresa Contratista debera elaborar el
mismo y hacer validar y aprobar por YPFB TRANSPORTE S.A. para su aplicacién en obra.

Requerimientos de Registros

De inspecciones, de pruebas, de capacitaciones, de auditorias, de normas y regulaciones aplicables,
y cualquier otro necesario para un mejor control de la calidad.

El plan de calidad presentado por la empresa Contratista serd revisado y aprobado por el
especialista de Calidad o Supervisor/Fiscal de obra designado por YPFB TRANSPORTE S.A. antes del
inicio de las actividades.

Procedimientos e instructivos

Con una anticipaciéon minima de una semana previo al inicio de cada actividad en las diferentes
especialidades del servicio, la empresa contratista debera presentar a YPFB TRANSPORTE S.A. el
procedimiento o instructivo de trabajo para revision y aprobacion.

La empresa contratista no podrd iniciar ninguna actividad sin el procedimiento o instructivo de
trabajo aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A.

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Forman parte de los TDR los siguientes documentos:

ANEXO E-1: Matriz de Evaluacién de Ofertas Técnicas.

ANEXO E-2: Documentos de Referencia, Lista Entregables Minimo y Fotografias.

ANEXO E-3:1T0.020 Manejo de informacidon Técnica, Planos, Mapas y Geodatabase y Anexos.
ANEXO E-4: GSSM y RSE.

ANEXO E-5: Documentos Técnicos del SGI de YPFB TRANSPORTE S.A.

ANEXO E-6: Formularios T-1y T-2.

15. NORMAS APLICABLES

El desarrolloy ejecucidn de los trabajos requeridos en la presente invitacidn, debera ajustarse a las mejores
practicas de ingenieria y cumplir con las ultimas versiones de estandares, cddigos y practicas
recomendadas en la industria petrolera que estan indicadas a continuacion de forma enunciativa mas no
limitativa.

Diseio de Edificios

NCh 432 - Disefo Estructural Cargas de Viento

NCh 433 - Disefio Sismico de Edificios

NCh 1537 - Disefio Estructural — Cargas Permanentes y Cargas de Uso.
NCh 2369 - Disefio Sismico de Estructuras e Instalaciones Industriales

Estudio de suelos

FO.348 R2

American Society for Testing and Materials

ASTM 420 Recommended practice for investigation and sampling soil and rock for engineering
purposes

ASTM 1452 Practice for soil investigation and sampling by Auger Borings

ASTM 2487 Classification of soils for engineering purposes
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Acero Estructural

American Institute of Steel Construction

American National Standards Institute

American Society for Testing and Materials

ASTM A-325 High Strength Bolts for Structural Steel Joints, Including Suitable Nuts and Plain
Hardened Washers

ASTM A36 Carbon Structural Steel

AWS American Welding Society

AWS D1.1 Structural Welding Code-Steel

NCh 428 - Ejecucion de Construcciones de Acero

Concreto

ACI American Concrete Institute

ACI-214 Recommended practice for Evaluation of strength test results for concrete
ACI-211-1-77 Recommended practice for concrete mixture

ACI-301 Specifications for structural concrete for buildings

ACI-318 Building Code requirements for reinforced concrete

ASTM American Society for Testing and Materials

ASTM C-31 Standard method for making and curing concrete test specimens in the field
ASTM C-33 Specification for concrete aggregates

ASTM C-39 Standard method of test for compressive strength of cylindrical concrete specimens
ASTM C-94 Specification for ready-mixed concrete

ASTM C-143 Standard method of test for slump or hardened concrete

ASTM C-150 Specification for Portland cement

NCh 170 Hormigdn - Requisitos generales

NCh 430 Hormigdén Armado - Requisitos de disefio y calculo

NB 1225001 Norma Boliviana del Hormigdn Estructural (dando prioridad al cumplimiento de
normas chilenas)

ITM.120. Preparacion de Hormigon (Procedimiento de YPFB TRANSPORTE S.A.)

Mecanica
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APl American Petroleum Institute

API 5L Specification for Line Pipe

API 5LT RP Recommended Practice for Truck Transportation of Line Pipe

API 5L8 RP Recommended Practice for Field Inspection of New Line Pipe

API 6D Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and Check

Valves), Closures, Connectors and Swivels

API 598 Specification for Valves Inspection and Test

API 601 Metallic Gaskets for Raised-Face Pipe Flanges and Flanged

Connections (Double-Jacketed Corrugated and Spiral-Wound)

APl 1104 Standard for Welding of Pipelines and Related Facilities

API 2201 - Procedures for Welding or Hot Tapping on Equipment on Service

API RP 521 Guide for Pressure Relieving and Depressurization Systems

American Society of Mechanical Engineers

API RP 1110 Recommended Practice for the Pressure Testing of Liquid Petroleum Pipelines
ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems

ASME B31.4 Liquid Transportation Systems for Hydrocarbons, Liquid Petroleum Gas, Anhydrous
Ammonia, and Alcohols
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= ASME VIII Boiler and Pressure Vessel Code

=  ASME IX Welding, Boiler and Pressure Vessel Code

=  ASME/ANSI B1.1 Unified Screw Threads

=  ASME/ANSI B2.1 Pipe Threads

=  ASME/ANSI B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings

=  ASME/ANSI B16.9 Factory-Made Wrought Steel Butt welding Fittings

= ASME/ANSI B16.11 Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded

=  ASME/ANSI B16.20 Ring Joint Metallic Gaskets for Pipe Flanges-Ring-Joint-Spiral-Wound and
Jacketed

=  ASME/ANSI B16.21 Non-metallic Flat Gaskets for Pipe Flanges

=  ASME/ANSI B16.25 Butt welding Ends

=  ASME/ANSI B16.34 Flanged and Butt Welding End

=  American Society for Testing and Materials

=  ASTM A105 Specification for Forgings, Carbon Steel for Piping Components

=  ASTM A106 Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service

=  ASTM A193 Alloy-Steel and Stainless-Steel Bolting Materials for High-Temperature Service

=  ASTM A194 Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High-Pressure and High-Temperature
Service

=  ASTM A234 Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and Elevated
Temperatures

=  Manufacturer’s Standardization Society of the Valve and Fittings Industry

= MSS-SP-6 Standard Finish for Contact Faces of Pipe Flanges and Connecting End Flanges of
Valves and Fittings

= MSS-SP-44 Steel Pipeline Flanges

= MSS-SP-55 Quality Standard for Steel Casting for Valves, Flanges and Fittings and Other Pipe
Components

= MSS-SP-75 Specification for High Test Wrought Butt Welding Fittings

= MSS-SP-84 Steel Valves — Socket Welding and Threaded Ends

= MSS-SP-97 Integrally Reinforced Branch Outlet Fittings

Electricidad
= National Fire Protection Association
= NFPA 70 National Electrical Code
=  NEC National Electrical Code
= |EC International Electrotechnical Commission
= |SA Instrument Society of America

Instrumentacién y control
= Instrument Society of America
= |SA-S12.1 Electrical Instruments in Hazardous Locations
= NEMA National Electrical Manufacturers Association
= |EC International Electrotechnical Commission
= NFPA 500 Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at
Petroleum Facilities Classified as Class |, Division 1 and Division 2

Proteccion Catddica
=  NACE National Association of Corrosion Engineers
=  NACE RP 0169 Control of External Corrosion of Underground or Submerged Metallic Piping
Systems
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NACE RP 0286 The Electrical Isolation of Cathodically Protected Pipelines

Pintura y Revestimiento

NACE National Associations of Corrosion Engineers
SSPC Society for Protective Coatings

Sistema Contra Incendios

NFPA National Fire Protection Association

APl American Petroleum Institute

IEC International Electrotechnical Commission

FM Factory Mutual

ANSI/UL American National Standards Institute / Underwrites Laboratories

Medio Ambiente

EPA: Environmental Protection Agency

Regulaciones en el Estado Plurinacional de Bolivia

Ley N° 3058, Ley de Hidrocarburos.

Reglamento para el Disefio, Construccién, Operacion y Abandono de Ductos en Bolivia, Decreto
Supremo N° 24721, 1997.

Ley N° 1333, Ley de Medio Ambiente.

Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos “RASH”.

Ley N° 16998, Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar de Bolivia.

Decreto Supremo N° 24335 de 19 de Julio de 1996 Reglamentos de la Ley de Hidrocarburos.
Reglamentacién de la Ley N° 1333 del Medio Ambiente, Reglamento para Actividades con
Sustancias Peligrosas.

Decreto Supremo No. 26732 Uso de Suelos.

Regulaciones en la Republica de Chile
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Decreto Supremo N° 160, Reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de
produccion y refinacidn, transporte, almacenamiento, distribucion y abastecimiento de
combustibles liquidos.

Decreto Supremo N° 1313, acuerdo entre Chile y Bolivia por el cual ambos gobiernos convienen
en prestar todas las facilidades para que Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos realice los
trabajos necesarios en el Oleoducto Sica Sica - Arica, tendientes a su utilizacién en doble via, tanto
para la exportacion como para la importacion de liquidos en su Terminal de Arica.

Decreto Supremo N° 363, Acuerdo entre Chile y Bolivia sobre Oleoducto entre Sica Sica y Arica.
Decreto Supremo N° 368, Tratado de Complementacién Econdmica chileno - boliviana, Protocolo
Complementario y cambio de Notas.

Decreto Supremo N° 879, Acuerdo Modificatorio al Acuerdo sobre el Oleoducto de Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos de Sica Sica - Arica, a su paso por territorio chileno.

Decreto Supremo N° 132, Acuerdo Modificatorio al Acuerdo sobre el Oleoducto de Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos de Sica Sica - Arica a su paso por el territorio chileno, firmado en
Santiago el 24 de abril de 1957.

Decreto Supremo N° 250, Concesién Maritima Mayor.

Decreto Supremo N° 153, Modifica Plan Regulador de Arica, aprueba Plano Seccional Expansion
Industrial y la Ordenanza Local.

Decreto Supremo N° 455, Aprueba Plano Regulador, Ordenanza Local y fija limites urbanos de
Arica.
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=  SEC, Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
=  SEIA, Reglamento del Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Estandares del sistema de gestion de YPFB TRANSPORTE S.A.
=  Sistema de Gestion Integrado.

16. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Las recomendaciones y observaciones indicadas a continuacidn son de caracter orientativo y referencial,
en el entendido que la empresa Contratista adjudicado debera trabajar bajo estrecha coordinacion con
YPFB TRANSPORTE S.A. durante el desarrollo de las actividades del proyecto.

Luego de la firma del Contrato, para el desarrollo de todo el proyecto, el plazo de revisiéon de la
documentacidn serd de hasta 10 dias calendario a partir de la fecha de presentaciéon del documento a
YPFB TRANSPORTE S.A. y por conducto regular (Proceso de seguimiento a definir en la primera reunion
de coordinacion Contratista-YPFB TRANSPORTE S.A.), en este sentido, la empresa Contratista debera
prever la elaboracidn anticipada de los Procedimientos de Ejecucion del Servicio, Planes e Instructivos,
bajo el concepto de que para el inicio de cualquier actividad del servicio es requisito ineludible contar
con el procedimiento de ejecucién aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A.

. Reporte Diario de Actividad (RDA)
En la etapa de relevamiento de campo, para revisidon y aprobacion, la empresa Contratista debera
entregar diariamente y como maximo hasta las 20:00 horas, el Reporte Diario de Actividad actualizado
con toda la informaciéon relevante de las actividades del dia: personal, equipo, clima, actividades
realizadas, etc.

Il Informe Semanal
De forma semanal, la empresa Contratista deberd entregar cada 7 dias calendario, el Informe Semanal
de actividades del proyecto, que debe contar como minimo con la siguiente informacién:
= Caratula.
* (ndice.
=  Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo. En todas las especialidades:
ingenieria, calidad medio ambiente, seguridad, social, , etc., haciendo notar los aspectos
importantes.
=  Planificacion para la siguiente semana.
=  Curva semanal de avance fisico — financiero (previsto, ejecutado total, planificado).
= Listado Maestro de Documentos y Registros de Ingenieria (MDR), actualizado.
=  Registro Fotografico.
=  Conclusiones y recomendaciones finales.

El informe semanal, serd también una forma de comunicacién escrita entre YPFB TRANSPORTE S.A. y la
empresa Contratista, donde se anotaran todas las observaciones, recomendaciones, comentarios y/o
solicitudes de cualquiera de las partes.

Para la presentacion del BM, todos los informes semanales del servicio, deben ser presentados teniendo
la informacion actual y fidedigna que refleje de manera secuencial la informacién presentada, en caso
de correccidn de un informe semanal se debera enviar en digital la informacidn actualizada como una
nueva revision.

Se debera establecer los requerimientos para la presentacion (contenido, dia y hora de entrega, etc.).
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. Reuniones a Requerimiento
Con el objetivo de coordinar todas las actividades y pormenores del servicio, a requerimiento del
Contratista o de YPFB TRANSPORTE S.A., se efectuaran reuniones de coordinacion en las cuales debera
participar el personal de direccién de la obra (coordinadores) de las especialidades necesarias.
Durante la realizacion de las reuniones se generara el Acta de Reunidn correspondiente, indicando la
fecha, participantes, ademds de los temas tratados, conclusiones y compromisos asumidos por
cualquiera de las partes.

V. Boletines de Medicion
Los boletines de medicidn mensuales deben ser entregados maximo el dia 5 de cada mes para la revision
y aprobacién por YPFB TRANSPORTE S.A.

Este documento, una vez aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A., debe ser entregado en dos ejemplares.
El Boletin de Medicidn debe estar ordenado y clasificado debidamente, con el siguiente contenido
minimo:
a. Caratula.
Boleta de pago o pre factura.
Resumen de la planilla del servicio.
Planilla de cantidades del servicio.
Documentacion de respaldo de todas las cantidades certificadas.
El ultimo Informe Semanal aprobado a certificar.

o o0 o

La empresa Contratista debera presentar a YPFB TRANSPORTE S.A. de manera obligatoria los respaldos
correspondientes al cumplimiento de obligaciones laborales Boletas de pago, liquidacidn mensual al ente
gestor de salud a corto plazo, aportes a la Gestora Publica de la Seguridad Social de Largo Plazo y la
documentacion es necesaria para el pago del BM, para todos los trabajadores.

V. Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial

Todas las actividades de construccion, de cualquier especialidad o disciplina, deberan ser efectuadas
dando estricto cumplimiento a los requisitos de salud, seguridad, medio ambiente y social, establecido
en el manual de la empresa Contratista, ademas de los instructivos, planes y procedimientos de GSSM Y
RSE.

La empresa Contratista sera responsable de cumplir las normativas de Calidad (QA/QC), Salud,
Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial de YPFB TRANSPORTE S.A., las mismas
que se encuentran detalladas en los Requisitos de GSSM Y RSE para Contratistas, y el Procedimiento de
Relacionamiento Comunitario adjunto al presente DBC.

VI. Permisos de Trabajo
El inicio de actividades en cualquier frente de trabajo y para absolutamente todas las actividades
requiere de la apertura del respectivo Permiso de Trabajo. Serd responsabilidad de la empresa
Contratista la gestién de apertura y cierre de los mismos. El incumplimiento de esta condicidn se
considera falta grave y da lugar a la reevaluacién de los directos responsables de la fase de trabajo.

VILI. Cambios de Diseiio y Actividades Adicionales
En caso de presentarse la necesidad de ejecutar actividades no contempladas dentro del alcance original
indicado en el presente documento, las mismas deberan ser ejecutadas con la autorizacién escrita por
YPFB TRANSPORTE S.A., no se reconoceran pagos por actividades adicionales ejecutadas sin la
autorizacién respectiva indicada.
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El proceso normal de aprobacion contempla de forma referencial los siguientes pasos:

Analisis y Evaluacion Técnica de la actividad en campo.

Solicitud de cotizaciéon del servicio por YPFB TRANSPORTE S.A.

Cotizacion del Servicio por la empresa Contratista.

Evaluacion Técnico — Econémica del servicio por YPFB TRANSPORTE S.A.

Aprobacion del presupuesto por YPFB TRANSPORTE S.A. (Supervision y Jefatura de Proyecto)
Autorizacion de la ejecucion (Jefatura de Proyecto a Supervision y ésta al Contratista)

S oD oo oTw

De forma interna, estas autorizaciones, en funcién al monto de la actividad, deben seguir el proceso de
autorizacion.

Para el caso de presentarse actividades nuevas, inexistentes en el Contrato, se elaboraran los precios
unitarios considerando los mismos costos de Equipos, Horas/Hombre y Costos Indirectos, de los items
que mas se asemejen dentro del Contrato del Servicio.

La elaboracion del presupuesto debera ser efectuada, tomando en cuenta los precios unitarios de las
planillas APU presentadas por la empresa adjudicada previo a la firma de contrato.

VIIL. Régimen de Trabajo
La empresa Contratista debera establecer un régimen de trabajo de campo y oficina diario dentro de lo
permitido en la legislacién laboral vigente a modo de poder cumplir con los plazos contractuales. Tomar
en cuenta el descanso laboral mensual o periddico segun lo establecido en la legislacién laboral y en los
requerimientos de seguridad de YPFB TRANSPORTE S.A. Se debe prever un rol de descansos y los
respectivos relevos, de modo que no se presenten acefalias en ningiin momento del Servicio.

IX. Boletin de Cierre de Contrato
La aprobacién y pago del ultimo Boletin de Medicidn (BM) del Proyecto estard sujeta a la presentacion,
por parte de la empresa Contratista, de toda la documentacién de respaldo necesaria que certifique el
pago de todas las deudas por concepto de salarios, Gestora Publica, Seguro de Salud, servicios
subcontratados, compromisos asumidos u otros involucrados en la ejecucion del servicio.
Por otra parte, en caso necesario YPFB TRANSPORTE S.A., en cualquier etapa del servicio, podra solicitar
al Contratista la presentacién de la documentacion necesaria de cumplimiento de pagos y aportes
laborales del personal asignado al proyecto; ademas de pagos por servicios subcontratados, etc.
Al mismo tiempo, se debe tomar en cuenta que la aprobacidn y liberacidon de pago del boletin de cierre
dependera de la presentacion del libro de datos (Data Book) y documentos de la Ingenieria Basica y de
Detalle completos y aprobados por YPFB TRANSPORTE S.A.

X. Adendas
La empresa Contratista deberd seguir las siguientes etapas para la realizacion de una adenda:

1. Solicitar, mediante nota formal, la autorizacidon para la ejecucién de servicios adicionales no
contemplados en el alcance contractual y que requiere la aprobacion de YPFB TRANSPORTE S.A.

2. La empresa Contratista debera presentar un informe técnico detallando los siguientes aspectos:
Justificacion para realizar la ejecucion de los servicios adicionales, descripcion de los servicios a
ejecutar, exclusiones del servicio adicional.

3. Impacto en el cronograma.

4. Impacto econdémico.

Los servicios adicionales, previo a su ejecucidn se tiene que solicitar a YPFB TRANSPORTE S.A. y la
empresa Contratista tener la aceptacion de YPFB TRANSPORTE S.A. por escrito.
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Se debera generar una adenda especificando los servicios adicionales a ejecutar y se pagara en base
a la planilla APU del adicional, los documentos desarrollados que deberan tener su respectivo
registro de ejecucidn.

XI. Software, aplicaciones y servicios
Servicio de almacenamiento en la nube de MS OneDrive por minimo 6 TB para minimo 25 personas,
desde el inicio de la Orden de Proceder hasta 6 meses después de la emisién del Acta de Recepcidn
Definitiva.
El servicio de Internet tiene que contar con suficiente ancho de banda para reuniones virtuales mediante
las diferentes plataformas de minimamente 5 personas simultdaneamente, debera ser 30 Mbps
minimamente.
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