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1.

2.

3.

ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACION

En atencion al incremento de la demanda de hidrocarburos liquidos en el mercado interno de Bolivia, YPFB
TRANSPORTE S.A. (de aqui en adelante YPFB TR) considera ampliar la capacidad de almacenaje de
hidrocarburos en su estacidon Terminal Arica (Chile).

Para atender la mencionada necesidad, la presente licitacion tiene por objeto contratar el servicio
“INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE - PROYECTO AMPLIACION DE CAPACIDAD DE ALMACENAJE TERMINAL
ARICA”.

El mencionado servicio optimizard la operacién de la Terminal Arica y el transporte de hidrocarburos
liquidos importados desde Arica hacia el occidente de Bolivia, requiriendo para tal efecto el disefio de
facilidades operativas en las areas mecanica, civil, eléctrica, instrumentacién, control y comunicacién, para
la integracion de 2 (dos) tanques de almacenamiento de combustibles liquidos en la Terminal Arica,
cumpliendo con normas y estandares técnicos, de seguridad y de medio ambiente, tanto locales (Chile)
como internacionales.

UBICACION DEL PROYECTO

La Terminal Arica se encuentra ubicada en la Av. Renato Rocca N° 1999 (Arica — Chile). Ver Figura 1

Figura 1. Ubicacion Terminal Arica (Anexo E-1.)
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DEFINICIONES

- Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A., es la parte que solicita los servicios de terceros para la
ejecucion de las tareas requeridas. Oficina central ubicada en Santa Cruz — Bolivia, Av. Doble Via La
Guardia Km-7 %, con oficina en Arica — Chile en la Terminal Arica (Tanques Sica Sica) ubicada sobre
la Av. Renato Rocca #1999.

- Contratista: Es la parte que toma a su cargo la ejecucion del servicio objeto de la presente licitacion.

- Proponentes: Son las empresas que, en conformidad con los Términos de Referencia vy
Administrativos de la presente invitacion, participan del proceso de licitacién para la ejecucién del
servicio.

- Propuesta: Documento que describe todas las condiciones técnicas y econdmicas que una o mas
empresas ofrecen para la provision del servicio, incluyendo cantidades, precios, plazo de ejecucion,
etc.

- GSSMA & RSE: Gestion, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial

- Ingenieria B&D: Ingenieria Basica y de Detalle

- YPFB TR: YPFB Transporte S.A.

- YPFB: Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos

- CEL: Condiciones Especiales de la Licitacion

- DBC: Documento Base de Contratacion

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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- IC: Invitacidn a cotizar

- BPH: Barriles por hora

- DO: Diésel Oil

- GE: Gasolina especial

- OMTF: Oleoducto Maritimo Terminal Fondeadero
- SCI: Sistema contra incendio

- BG: Boleta de Garantia

- SPC: Sistema de Proteccion Catddica

4. OBIJETIVO

El objetivo del presente documento es determinar las caracteristicas de disefio, técnicas y de seguridad,
para la elaboracion de la Ingenieria Basica y de Detalle de dos (2) tanques de almacenamiento de
hidrocarburos liquidos en Terminal Arica que seran instalados en dos (2) fases de ejecucion constructiva.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS

5.1. VISITA AL LUGAR DE LA OBRA — INSPECCION PREVIA

La visita al lugar de la obra es obligatoria, el punto de reunién serd en Terminal Arica (ver punto 2) en
la fecha y horario establecido en la IC.

Requisitos para la visita al sitio:
Formularios
Deberan presentar por correo electronico o el dia de la visita:

e El Formulario adjunto “Anexo E-14 Indemnidad y Responsabilidad de Seguros YPFB TR”
firmado por el Representante Legal de la empresa que realiza la visita.

e El Formulario adjunto “Anexo E-15 Declaracién Liberacidon de Responsabilidad” firmado por
las personas que participan de la visita de obra.

Personal

e Seguro contra accidentes con atenciéon médica por USD 10.000 minimo con cobertura en
Chile.

e  Seguro de vida por 20,000 USD minimo con cobertura Extraterritorial (Chile).

e EPP Completo previo ingreso (Casco, Gafas, tapa oidos, ropa de trabajo, botas o zapatos de
seguridad, etc.)

e Cuenten con su vacuna COVID-19 vigente, esquema completo mds 1 de refuerzo.

e Tomar la induccion de seguridad previo inicio del recorrido por parte de (Personal de
operaciones o personal SSMS del sitio).

5.2. REUNION DE ACLARACION

La reunidn de aclaracion sera virtual en las fechas establecidas en la IC.

6. ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TRANSPORTE S.A.

YPFB TR no entregara ninglin material y/o equipos para este servicio.

7. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

El alcance del servicio consiste en:

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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e Elaboracién de la ingenieria basica y de detalle para la implementacién de dos (2) tanques de
almacenamiento considerando (dos) fases de ejecucidn constructiva.

La Ingenieria y la construccién sera bajo el estandar API 650 (edicién vigente al momento de firmar el
contrato), que incluye, la elaboracién de memorias de célculo, informes de factibilidad técnico-econémico,
indices, disefio mecdnico, disefio civil, lista de materiales, disefio eléctrico y de instrumentacién, informes
de evaluacion del sistema contra incendios actualmente implementado, evaluacién de la zona estanca y
muros de contencidn, ademas de la elaboracién de planilla de volimenes, costos de implementacién y
cronograma para las dos fases constructivas de los tanques.

La contratista, en su calidad de especialista y experta en trabajos de ingenieria, debe contemplar todas
aquellas actividades, planos, estudios, informes, memorias de calculo que no estén explicitamente
mencionados en este documento o sus anexos, pero que su ejecucion es imprescindible para lograr el
objetivo del servicio. En Anexo E-6 “Planos CAO, fotografias y documentacion de referencia”, se adjunta
documentos que la contratista puede tomar como referencia para determinar el volumen y alcance de toda
la documentacion a elaborar en este servicio. De preferencia el tanque debe ser similar a los construidos
en Terminal Arica, esto con fines de intercambios de accesorios, materiales, compatibilidad de
instrumentos, etc.

En Anexo E-11 “Datasheet” se adjunta el Datasheet en formato de APl 650 Apéndice L preliminar con los

tanques propuestos a disefiar, la contratista debera complementar y elaborar el Datasheet de cada tanque
para la etapa de licitacion de las fases constructivas del proyecto.

En Anexo E-13 “Lista de Entregables” se adjunta una lista preliminar de documentacién entregables, se hace
notar que dicha lista es preliminar, y que es obligacion del contratista el analisis de dicha lista para su
posterior complementacion en coordinacion con YPFB TR.

Los tanques deben ser implementados en Terminal Arica (Sica — Sica), en la ciudad de Arica — Chile, y deben
cumplir con los siguientes requisitos:

Tabla # 1 Descripcion general del tanque

N . . Capacidad Producto
Nro. Descripcion Cantidad Tipo p
nominal (Bbl.)
. Petrdleo
o Crudo
T o  Reconstituido
anque de Ingenieria para Techo e Diésel Oil
1 almacenamiento de & P 200.000 .
dos (2) tanques | Flotante e  Gasolinas:
acero al carbono
o Blanca
o Base 80
O Base8l

Se adjunta los instructivos Anexo E-2 “ITC005 e ITC006” para mayor informacion sobre las propiedades
fisico-quimicas y caracteristicas de los productos a almacenar.

Imagen # 1 Ubicacion referencial del nuevo tanque
| Instalacion Existente | Instalacion a Elaborar

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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TK-20003 TK-20004 |

(a construir)

Imagen # 3 Layout Referencial (Anexo E-3)

TK-20003 TK-20004

(a construir) ’ (a construir)
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Nota.-Se aclara que la empresa contratista debe considerar en su propuesta econdmica el cumplimiento de
todos los requisitos de SSMS de YPFB TRy requisitos legales de Chile.

Consideraciones generales para el disefio y construccidon, que deben ser tomados en cuenta:
ESTANDARES DE DISENO Y CONSTRUCCION

A continuaciéon, se menciona los principales estandares para el disefio y construccion del servicio (lista
completa en punto 15):

API 650 “Welded Tanks for Oil Storage”

APl 651 “Cathodic Protection of AbovegroundPetroleum Storage Tanks”

API 652 “Linings of Aboveground Petroleum Storage Tank Bottoms”

ASME B31.4 “Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries”

NFPA 30 “Flammable and Combustible Liquids Code”

NFPA 24 “Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances”
NFPA 15 “Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection”

NFPA 25 “Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection
Systems”

NFPA 11 “Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam”

DS160 “REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES Y OPERACIONES DE PRODUCCION
Y REFINACION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLES LIQUIDOS”

“REGLAMENTO PARA CONSTRUCCION Y OPERACION DE PLANTAS DE ALMACENAJE DE
COMBUSTIBLES LIQUIDOS” de la ANH

NCH2369 “Disefo sismico de estructuras e instalaciones industriales”

NCH433 “Disefio sismico de edificios”

Nota: En caso de tener criterios distintos por cada normativa analizada, se utilizard el criterio mds

conservador desde el punto de vista de sequridad. Este criterio debe ser utilizado durante la ejecucion del

servicio.
DATOS SOBRE EL EMPLAZAMIENTO Y EL PROCESO

e Datos geotécnicos del sitio

o Lasinstalaciones deben tener un disefio sismico (DS160).

o Se adjunta en Anexo E-4 “Estudios de Suelo en Terminal Arica”, que pueden ser utilizado de
manera referencial (la empresa contratista debera elaborar un estudio geoldgico y geotécnico
especifico para los tanques, con ensayos propios)

e Datos Meteoroldgicos:

o Se adjunta en Anexo E-5 Datos meteoroldgicos, velocidad de viento y lluvias, estos datos son
referenciales, y la Ingenieria debera validarlos y/o adquirir datos de mayor exactitud y
relevancia de centros meteoroldgicos especializados.

o Las condiciones de carga por lluvia, vientos y otros esfuerzos deben ser desarrollados en la
ingenieria.

e Propiedades fisicas de los liquidos y combustibles a almacenar:

o Anexo E-2 Instructivo ITCOO05 e ITCO06.

e Caudal de entrada y salida:

o Entrada: 14.500 BPH (de buque tanque)
o Salida a UBP: 25.000 BPD
o Salida alslas: 25.000 BPD

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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MATERIALES
e Corrosion y compatibilidad de material:
o Cercania a la costa marina (riesgo de corrosion)

o Se debe considerar un sobre espesor por corrosion de 3 mm para todos los elementos
sometidos a esfuerzos y corrosion y que estén en contacto con el producto almacenado.

DATOS OPERACIONALES

e Capacidad del tanque:

o Capacidad de los tanques 200.000 barriles minimo (volumen normal de llenado).

e Accesos:

o Escaleras, plataformas, métodos de toma de muestras, requerimientos de instrumentacion (a
ser disefiado en la ingenieria).

e Presiones operativas:
o  Presion atmosférica

o Presidn de vapor, punto de inflamabilidad, etc. (a ser determinado en la hoja de datos de los
productos a almacenar).

CONSIDERACIONES DE TAMANO
e Tamaiios 6ptimos:
o Altura: 15 metros (referencial)

o Didmetro: 55 metros (referencial)

A. INGENIERIA

El contratista debe elaborar toda la ingenieria (memorias de calculo, planos, hoja de datos, estudio de
suelos, especificaciones técnicas, lista de materiales entre otros). El alcance de la ingenieria también
contempla la modificacidn al sistema contra incendios considerando los dos tanques en Terminal Arica.

Los planes y documentos relacionados con la etapa de ejecucion constructiva deben considerar que la
ejecucidn sera ejecutada en dos (2) fases, para ello se debe considerar lo siguiente:

e Fase 1: Procura de Materiales y Construccidn del Tanque TK-20003 (opcional), los documentos
minimos requeridos para la etapa constructiva son los siguiente:

o Pliego de Especificaciones Técnicas, el pliego debe contemplar todas actividades
esenciales para la construccion y procura del tanque TK-20003, lista de entregables y
planilla de volumenes (Esta fase debe contener sus propios planos constructivos).

o Cronograma de ejecucion Fase 1.
o Presupuesto de implementacién Fase 1 (Clase 2 -10% / +15%).
o Planilla de cotizacién Fase 1.

e Fase 2: Procura de Materiales y Construccion del Tanque TK-20004 (opcional), los documentos
minimos requeridos para la etapa constructiva son los siguiente:

o Pliego de Especificaciones Técnicas, el pliego debe contemplar todas actividades
esenciales para la construccién y procura del tanque TK-20004 vy la lista de entregables y
planilla de volumenes.

o Cronograma de ejecucién Fase 2.
o Presupuesto de implementacion Fase 2 (Clase 2 -10% / +15%).
o Planilla de cotizacidn Fase 2.

Durante la ingenieria basica, se debe elaborar un presupuesto preliminar de las dos (2) fases del proyecto
y un cronograma preliminar, de manera que YPFB TR pueda agilizar las gestiones de permisos vy

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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aprobaciones internas para el inicio de la etapa constructiva. El presupuesto preliminar debe ser clase 3 (-
15%/ +20%) que servira para fines de aprobacidn y solicitud de presupuesto, y debe ser elaborado para
cada fase constructiva.

La contratista debe elaborar y gestionar la aprobacién de la Lista Maestra de Documentacion (en revision
“0”), la revisién “0” debe contener toda la documentacion que se prevé realizar durante la ejecucion del
servicio (en base a la lista de entregables entregadas como anexo), el contratista debera asignar un precio
unitario a cada documento que serd pagado en los boletines mensuales conforme se tenga avances en la
elaboracion del documento, tal como es explicado en el punto 11. La lista maestra de documentacién es
dinamica, y se podra incluir o retirar documentacion, con el criterio técnico respectivo de los especialistas
y la respectiva aprobacién por YPFB TR. Los precios unitarios de los documentos deben estar en
concordancia con los APUs solicitados en el punto 11.

El contratista debe considerar que toda la documentacion técnica elaborada en este servicio podra ser
requerida por Autoridades Competentes de Chile para la aprobacidn del disefio vy la etapa constructiva de
este proyecto, por lo que dichos documentos técnicos (planos, memorias de cdlculo, hojas de datos, tipicos
de construccidn, bases de disefio, memorias descriptivas, etc.) deberdn ser elaborados considerando los
estandares, protocolos, decretos y leyes de Chile que conciernen al disefio solicitado en este servicio, de
igual manera, y si es necesario, el contratista debe considerar la aprobacién de la documentacion técnica
por parte de profesionales acreditados, certificados y/o aprobados por la Ley de Chile.

Para la revisidon de los documentos de ingenieria, YPFB TR tendra 5 dias habiles para emitir sus comentarios
de observacidon o su aprobacion; si el documento ha sido observado, la contratista debera emitir una
revision B ateniendo los comentarios de YPFB TR, si en la revisiéon B del documento todavia persiste las
mismas observaciones, se podra solicitar una reunion de aclaracion para llegar a un consenso o aclarar un
tema especifico. Si en la revision C, todavia persiste de manera reiterada las mismas observaciones, se podra
solicitar un manejo de cambios y las observaciones serdn compartidas con los responsables de la gestidn
del proyecto, en donde se analizara el impacto en costo, alcance y cronograma.

A.1. Estudios y Relevamiento Preliminares
Consiste en la elaboracién de informes sobre las infraestructuras existentes que indique las
caracteristicas mas relevantes de cada tanque, equipamiento, accesorios, bombas, lineas, etc., y la

elaboracién o actualizacion de los planos (plot-plan de sistemas existentes) necesarios para la
representacion de estos equipamientos.

A.1.1. Estudios en el emplazamiento de los tanques

e  Estudio de suelos para ser utilizado en la ingenieria basica para garantizar un correcto
asentamiento del tanque, consiste en dos (2) test de penetracién de suelos SPT,
ademas de la excavacion de calicatas.

e En este punto el contratista debera contemplar la toma de muestra de suelos para un
analisis de laboratorio de deteccidén de metales pesados (plomo, cadmio, entre otros),
se debe considerar dos (2) puntos de andlisis de suelos.

e Estudio y recopilacion de centros meteorolégicos de velocidad de viento y
temperaturas para el diseiio del tanque segun API 650.

e  Estudio Geoldgico y sismico para cumplimiento de Apéndice E de API 650.

A.1.2. Relevamiento de emplazamientos existentes y topografia

e Relevamiento con sistema LiDAR y ortofotografias de las instalaciones existentes (toda
terminal Arica +50 metros sobre los limites), también se debe presentar el
procedimiento de ejecucion del relevamiento, los resultados y el informe final. Los
resultados Lidar y las Ortofotografias también deben ser entregados en formato digital
y estar georreferenciados.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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Relevamiento de los sistemas, equipos, tanques existentes y verificacion de los planos
CAO anexos a este documento.

Relevamiento topografico de todas las zonas de interés del servicio, incluido los muros
de contencidn y zonas de contencion para calculo de volumenes de NFPA 30 y DS160,
también se debe presentar el procedimiento de ejecucidn de los trabajos topogréficos,
los resultados y el informe final. Este item también incluye la elaboracién (o
actualizacion) del plano de procesos de los sistemas relacionados con la ingenieria de
los tanques. Se debe tomar el relevamiento de la altura de la base de los tanques.

A.2. Ingenieria Basica

Consiste en la elaboracién memorias de calculo, informe de estudios de factibilidad técnico —
econdmica, Analisis de Riesgos (HAZOP), indice de planos, diagramas PFD y P&ID de los tanques e
interconexiones, sistema de proteccién catddica, instrumentacion y comunicaciones, sistema contra

incendios, etc.

A.2.1, Documentos Generales

Lista maestra de todos los entregables del servicio (Ingenieria Basica, Ingenieria de
Detalle, Estudios y Relevamientos preliminares).

Informe del relevamiento de facilidades existentes en campo, contrastadas con los CAO
facilitados en el Anexo E-7 de este documento.

Bases del disefio para el dimensionamiento y cdlculo de las cafierias y calculo de NPSH
hasta las bombas de Trasvase entre Tanques, Islas de Carguio y UBP OSSA2.

Bases de disefio para la construccidon del tanque con los resultados de los estudios
acopiados y elaborados en el punto A.1.

Memorias descriptivas de las fases constructivas de los tanques, las actividades deben
ser seleccionadas dependiendo la fase de ejecucidn.

A presentar en la aprobacion de la carpeta de inicio de obra.

Procedimiento de las actividades que serdn ejecutadas en campo, estudio de suelos
SPT, topografias, estudios LiDAR, etc.

Procedimiento sobre el relevamiento topografico convencional con BM y el escaneo
LiDAR con Ortofotografias, se requiere los certificados de calibracion de los equipos a
utilizar.

Documentacién a presentar en la carpeta de inicio de obra.

Cronograma de Obra, a presentar en la evaluacidn técnica, este documento es
considerado en la matriz de evaluacion. Este documento serd actualizado segun la
fecha de orden de proceder y sera considerado el cronograma de obra para el
seguimiento del servicio.

Presupuesto y cronograma para solicitud de presupuesto.

A.2.2. Especialidad Proceso

Memoria de célculo considerando las bases de disefio de cafierias de las lineas de
ingreso y salida de producto del tanque. Islas de Carguio, trasvase entre tanques, salida
a UBP OSSA2 e ingreso de producto de OMTF.

Memoria de calculo de los alivios Térmicos de las lineas de ingreso y salida de los
tanques.
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Elaboracién del plan de procesos de los tanques y su integracién con el sistema de
Terminal Arica, el estudio HAZOP se debe realizar a la brevedad posible para evitar
posibles desvios en la aprobacion de los documentos que no hayan contemplado las
recomendaciones del HAZOP.

A.2.3. Especialidad Civil

Memorias de cdlculo y planos de cimientos del tanque, muro del dique de contencidn
principal e intermedio, paso de vehiculos, desagiies, vallas, otras estructuras de acero,
soportes de tuberias, plataformas, bases y muro del tanque de espuma entre otros.

Estudio de volimenes de los diques primario y secundario, conforme DS160 y NFPA30.

Elaboracion de planos generales de obras civiles, donde se identifiquen todas las obras
por ejecutar.

Informe Geodésico para los estudios de topografia y georreferenciacidon conforme con
ITO020.

La empresa contratista debe considerar la instalacion de geomembranas en la zona de
los tanques conforme lo requiera la reglamentacién de Chile y/o Bolivia.

Estudio y recopilacién de datos geoldgicos y sismicos del emplazamiento del tanque
para los valores de ingreso de API 650 Anexo E, este documento debe ser
complementado con el Estudio de Suelos.

Se debe realizar un estudio que debe analizar si el terreno donde se construiran los tanques son
estables o requieren de algun tratamiento antes de iniciar la construccidn de las fundaciones de
los tanques, para ellos la empresa contratista debe considerar los siguientes estudios:

Los ensayos geoldgicos y sismicos deben ser revisados y elaborador por un Gedlogo de
profesion, con un minimo de 10 afos de experiencia en estudios geoldgicos. El tanque
debe contar con un disefo sismico tal como establece el DS160.

A.2.4. Especialidad Mecanica TANQUE

Elaboracion de planos generales de obras mecanicas, del tanque y caferias, donde se
identifiquen todas las obras por ejecutar.

Identificacion y descripcidn de los puntos de interconexion (Tie-in) con los manifold
existentes.

Elaboracion de listado de materiales mecanicos, hojas de datos y especificaciones
técnicas de materiales: cafierias, valvulas, accesorios mecanicos, entre otros
establecidos por el disefio. El listado de materiales contemplara principalmente los de
larga provision.

Elaboracion de listado de equipos y materiales para el sistema contra incendio, hojas
de datos y especificaciones técnicas: tanque de espuma, cdmara de espuma,
mezclador, espuma, rociadores, monitores, cafierias, valvulas, accesorios mecanicos,
entre otros establecidos por el disefio. El listado de materiales contemplara
principalmente los de larga provision.

Elaboracion de planos generales mecanicos e isométricos.
Elaboracion de maqueta 3D del tanque y sus interconexiones.

Se debe analizar un sistema de trasvase de producto entre el nuevo tanque y los
tanques existentes.
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e Memorias de cdlculo y planos de planchas de base, planchas de envolvente, sumideros
del techo flotante, bocas (nozzle), entradas de hombre, vigas de viento, accesorios del
tanque (envolvente y techo), barandillas, plataformas, escaleras, sumideros, soportes
de tuberias en el tanque entre otros.

e La empresa contratista debe especificar el tipo de techo flotante requerido en los
tanques, panales de aluminio o paneles de fibra de vidrio, flotabilidad, compatibilidad
de materiales con el hidrocarburo almacenado, sellos, tiempo de vida, metodologia de
instalacién entre otros.

e Se debe considerar sellos en el techo flotante que minimicen las perdidas por mermas,
considerando que el tanque podra almacenar hidrocarburos volatiles, y que se
encuentra en una zona urbana.

e El piso del tanque debe ser con pendiente, tipo cono invertido.
e Se debe analizar la posibilidad de instalar un agitador para los tanques.

e Se debe considerar la categorizacion del tanque conforme APl 2350, considerando los
instrumentos de control de nivel a utilizar y su automatizacién. Este punto debe ser
considerado en los calculos del volumen del tanque y niveles criticos.

e Se debe considerar un sistema de deteccion de fugas conforme lo recomendado por
API 650 Apéndice I.

e Para el disefio del tanque se debe considerar todo lo especificado en el Anexo E-11
Datasheet.

e  Procedimientos de verificacién de asentamiento del tanque y prueba de flotabilidad
durante la prueba hidrostatica y la obtencidn del agua para la misma.

A.2.5. Especialidad Mecanica y Cafieria

e Memorias de calculo de las lineas de interconexion de los tanques con el piping
existente en Terminal Arica.

e  Especificaciones técnicas de los accesorios, valvulas, caieria, etc.

e Especificaciones técnicas e informes de aplicacién de revestimiento en las lineas
superficiales y enterradas.

A.2.6. Especialidad Eléctrica

e C(lasificacién de areas, medicion de resistividades, planos tipicos de instalaciones
eléctricas.

e Calculo, disefio y planos del sistema de pararrayos, aterramientos, lineas eléctricas de
interconexién entre otros.

e  Evaluacidon de sistema de Proteccidn primaria contra Descargas Atmosféricas.
e Calculo, disefio de tablero y distribucion de carga

A.2.7. Especialidad Instrumentacién, Control y Comunicaciones

e Elaboracion de matrices causa y efecto, listados de instrumentos, sefiales, hojas de
datos de los transmisores e indicadores de temperatura y presion, arquitectura de
control y seguridad.

e Se debe considerar la instalacion de un gabinete (cercano a los tanques) con un PLC
con conversor analdgico y digital, que reciba las sefiales de los sensores de los tanques,
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y que la sefial sea transmitida a través de un cable de fibra dptica (a través de un
politubo o conduit) hasta sala de control.

e Tipicos de interconexidn para la interconexion de todos los instrumentos al tanque y
sala de control.

e Hojas de datos de los transmisores o indicadores de temperatura y presion.
e El nuevo tanque debe contar con sensores de alarma de sobrellenado.
e Alarmas de bajo nivel.
e Sistema de medicion de nivel de tanque:
o Medicién Manual
o Medicién por sonar

A.2.8. Especialidad Sistema Contra Incendio y Seguridad Industrial

e Memoria de calculo del sistema contra incendio, rociadores, cdmaras de espuma,
presiones de trabajo, etc.

e Diagramas, P&ID (actualizacién) del sistema contra incendios.

A.2.9. Especialidad Proteccion Catddica

Considerar el disefio de un sistema de proteccidon catddica y corriente impresa, y su
interconexion al sistema existente de la Terminal Arica. Se debe instalar anodos espirales debajo
del piso de tanque, y electrodos para medicidn de potencial permanente, el tiempo de vida util
minimo del sistema es 30 afios. Se debe considerar actividades recomendadas por API 651 y API
652, incluidas opciones de revestimiento interno del tanque y revestimiento a secciones en
contacto con sustratos (piso).

e Memorias de calculo de seleccidén de anodos galvanicos, corriente impresa y hojas de
datos para la compra.

A.3. Ingenieria de Detalle

Consiste en la elaboracidn de los planos, hojas de datos y/o especificaciones técnicas, cronogramas de
las etapas constructivas, planilla de presupuesto para las etapas constructivas y especificaciones
técnicas y términos de referencia, etc.

A.3.1. Documentos Generales

e Elaboracion del listado de documentos y planos de ingenieria de detalle, en todas las
especialidades.

e Planilla de volumenes, EDTs, pliego de especificaciones técnicas, cronogramas, costos
de implementacidn para las etapas constructivas.

Entre los planos y documentos que se debe elaborar en esta etapa se encuentra lo siguiente:

e Ingenieria

o Disefios y memorias de célculo.

o Planos
=  Plano de disposicidn general
=  Esquemas de las chapas de la base y detalles de soldadura
=  Plan de corte de las chapas de la base
=  Esquemas de las chapas de la envolvente y detalles de la soldadura
=  Plan de corte de las chapas de la envolvente
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=  Plan de corte de las chapas del techo

= Plan de corte de la chapa del techo

=  Detalles del techo (domo)

=  Detalles de la estructura del domo

=  Detalles de los sumideros

= Bocas (nozzle) de ingreso y salida de producto y entradas/salida hombre.
= Notas especiales

= Detalles de la soldadura de las bocas (nozzles) (envolvente y techo)

= Detalles de la puerta de vaciado (clean-out-door)

= Detalles de las soldaduras de |la entrada/salida hombre (envolvente y techo)
= Detalles de los brazos pescantes para bridas de entrada/salida hombre.

=  Detalles de la viga de viento (anillo rigidizador)

= Detalles de escalera circular

= Detalles de escaleras rodantes y plataformas

= Detalles de la barandilla

= Detalles de las cafierias de entrada y salida de flujo, vdlvulas y plataforma.
=  Detalles de otros accesorios internos

= Detalles de otros accesorios externos

=  Detalles de las abrazaderas de tuberias

= Detalles de los deflectores

= Detalles del sistema de espuma

= Detalles del anclaje

A.3.2. Especialidad Proceso

Listas de lineas, equipos valvulas (manuales y actuadas).
Hojas de datos de valvulas de alivio térmico y tipos de su instalacidn.

Planos finales P&ID para la etapa constructiva.

A.3.3. Especialidad Civil

Elaboracion del plano llave de obras civiles, planos de vistas, cortes y detalles
constructivos de las bases de los tanques.

Tipicos de obras civiles.
Memorias y planos de fundacidn para pararrayos y otras obras civiles.

Planos de las camaras eléctricas, soportes de caferias y valvulas, vista en planta y
cortes.

Planos de los detalles de las vias de circulacion de los tanques, aceras y vehiculos.

Planos constructivos de los diques de contencidn, primario y secundario, vistas de corte
de dreas con geomembranas y las obras de fundacién de los tanques.

A.3.4. Especialidad Mecdnica Tanque

Listado de materiales de menor didmetro de corto tiempo de provisién, que no hayan
sido incluidos en la planilla de la ingenieria basica.

Especificaciones y criterios de aceptacién (respaldados por normativas) para la
soldadura, aplicacién de revestimiento, etc.
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Elaboracion de especificaciones técnicas especificas de construcciones principales,
como: maniobras para construccidn y tendido del ducto, obras de proteccién contra
corrosion, prueba hidrostatica y otras pruebas requeridas,

Elaboracién del plano llave de obras mecdnicas, planos de vistas, cortes y detalles
constructivos del tanque, placas metalicas de la envolvente, placas metalicas del piso,
planos tipicos y tolerancias mecanicas del corte.

Elaboracion de planos Isométricos y tipicos de obras mecanicas.

Elaboracion de maqueta 3D nivel de detalle complementando el desarrollado en
ingenieria basica, de todo el tanque, diques e interconexiones existentes.

Puntos de inspeccion de calidad durante la construccién de los tanques.

A.3.5. Especialidad Mecdnica Caferia

Listado de materiales de menor didmetro de corto tiempo de provisidn, que no hayan
sido incluidos en la planilla de la ingenieria basica.

Elaboracidon de especificaciones técnicas especificas de construcciones principales,
como: maniobras para construccién y tendido del ducto, obras de proteccidn contra
corrosion, prueba hidrostatica y otras pruebas requeridas,

Elaboracion del plano llave de obras mecanicas, planos de vistas, cortes y detalles
constructivos.

Elaboracion de planos Isométricos y tipicos de obras mecanicas.

Elaboraciéon de maqueta 3D nivel de detalle complementando el desarrollado en
ingenieria basica, de todo el tanque, diques e interconexiones existentes.

Planos Isométricos de las lineas de interconexidn entre tanques.

A.3.6. Especialidad Eléctrica

Elaboracion de planos de vistas, cortes y detalles constructivos.
Tipicos de obras de proteccidn contra corrosion.

Memorias de calculo de balance de cargas, cables, luminotécnica, agitadores, puesta a
tierra, etc.

Lista de materiales y hojas de datos de cables, conduits y otros materiales eléctricos.
Lista de materiales de puesta a tierra y proteccion contra descargas atmosféricas.

indice de planos, layouts, planos tipicos de instalacion de equipos eléctricos.

A.3.7. Especialidad Instrumentacién, Control y Comunicaciones

Memoria descriptiva y especificaciones técnicas de instrumentacion, filosofia de
control y seguridad.

Hoja de datos de los instrumentos y equipos de instrumentacidn, control vy
comunicaciones.

Diagrama de lazos, hojas de datos, planos tipicos lista de materiales, de equipos de
instrumentacion, detectores de fuego (si aplica), sistema de control de procesos,
valvulas de control o alivio, transmisores de nivel, presién y temperatura, gabinetes
eléctricos.

Planos de ubicacion de los instrumentos y diagramas de conexionado.
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A.3.8. Especialidad Sistema Contra Incendio

e Memorias descriptivas, memoria de calculos, hoja de datos, planos layout de los
equipos y accesorios del sistema contra incendios, conforme NFPA 11.

e Planos tipicos de instalacidn de los equipos y accesorios del sistema contra incendios

A.3.9, Especialidad Proteccion Catddica

e Planos tipicos de la instalacion de la proteccion catédica.

e  Especificaciones técnicas, hoja de datos de los accesorios, dnodos e instrumentos de
proteccién catddica (galvanica y corriente impresa).

B. SERVICIOS Y COMPRAS COMPLEMENTARIAS

B.1. Servicios complementarios

Durante la ejecucion del servicio, pueden presentarse actividades que no fueron contempladas o
identificadas durante la etapa de licitacidn y presentacién de ofertas econdmicas, dichas actividades
adicionales podran ser incluidas en el presente servicio. El costo de estas actividades o servicios
complementarios deberan ser elaborados en concordancia con los precios unitarios que son
solicitados en el punto 11 de este documento.

La empresa contratista debera presentar de forma resumida el alcance, cronograma y desglose de
precio unitario de la actividad solicitada por YPFB TR. Esta actividad debe ser aprobado por el Gerente

de Proyecto de YPFB TR.

Para este tipo de actividades, el Formato B-1 Planilla de Cotizacion se tiene indicado un monto de Bs.
69.700,00. Esta cantidad debera permanecer fija hasta la firma del contrato. La referida cantidad es
de caracter referencial y de previsidén presupuestaria, la cual no representa de ninguna manera un
compromiso u obligacién de ejecucidn por parte de YPFB TRANSPORTE S.A.

C. DATABOOK Y PLANOS PARA CONSTRUCCION

C.1. Databook y Planos para Construccion

La empresa contratista debe entregar toda la documentacion elaborada, memorias de calculo, planos,
hojas técnicas como parte del databook del servicio conforme al ITO020.

A la conclusion de la Tngenieria Basica v/o de Detalle de cada provecto, el Responsable del
Provecto debera entregar la ingenieria mediante comunicacion interna, de la signiente manera:

1 juego de documentos ¥ planos impresos, doblados y dispuestos en una carpeta,
debidamente aprobados v firmados para dispokicién de Archivo Central.

1 juego de documentos y planos en digital para disposicion de la Unidad Solicitante
en formato PDF.

1 juego de documentos y planos en digital para disposicion de la contratista
adjudicada para la fiscalizacion de la construccion en formato PDF y editable.

1 juego de documentos v planos en digital para disposicién de la contratista
adjudicada para construccion en formato PDF y editable.

Los planos y documentacion de ingenieria seran inicialmente revisados por la parte técnica de la
supervision de YPFB TR, para que una vez subsanado las observaciones técnicas, sean presentados a
la Unidad de Actualizacién de Informacidn Técnica (UAIT).

8. PLAZOY CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO

El Proponente deberd presentar un cronograma que formard parte de la propuesta técnica, dicho
cronograma deberd ser en Diagrama de Gantt del software Microsoft Project, incluyendo el desglose
necesario de actividades a desarrollar para el servicio requerido:
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Nro. Descripcion Duracion (dias :alft::dario)

1 INGENIERIA

1.1 Emisién Orden de Proceder N°1 0 -

1.2 Aprobacion de carpeta de inicio de obra 20 20

1.3 Estudios e informe preliminares

14 !Estudlos e |nspeCC|F>nes y presentacién de 15 35
informes de los estudios.

15 EIgborauon de.lm‘iormes y planos de los estudios 10 45
e informes preliminares

16 Etapa de revisidn y aprobacidn de los estudios e 5 50

) informes preliminares

1.7 Ingenieria Basica

18 .Elabo.racllonl c.ie los informes y planos de la 20 70
ingenieria basica

19 Et'apa de revisidn y aprobacién de la ingenieria 10 80
basica

1.10 Ingenieria de Detalle

111 .Elabo'racllon de los informes y planos de la 20 100
ingenieria de detalle
Etapa de revision y aprobacidn de la ingenieria de

1.12 ) 20 120
detalle y entrega de Databook* (Hito)

La duracion de las actividades es referencial, a excepcion de los plazos contractuales de 120 dias
calendario para la elaboracién de la ingenieria, el incumplimiento de estos plazos sera sancionado con las
multas establecida en el contrato.

Los items que estdn marcados como “hito”, deben ser claramente establecidos como hitos en el
cronograma que la empresa adjudicada presentara en la propuesta técnica, misma que sera actualizada
una vez se emita la orden de proceder de cada contrato.

9. REQUISITOS PARA LA EMPRESAY EL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO

9.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PROPONENTE
9.1.1. Experiencia General

La empresa proponente deberd demostrar su experiencia general como empresa en desarrollo de
Ingenierias en el rubro petrolero de al menos cinco (5) afios, avalados con la presentacién de
fotocopias simples de dérdenes de servicio, contratos de trabajos, actas de recepcidn de obra,
certificados.

9.1.2. Experiencia Especifica
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La empresa proponente debera demostrar una experiencia especifica de al menos un (1) servicio de
elaboracién de Ingenieria Basica y de Detalle para construccién de minimo un (1) Tanque de
Almacenamiento APl 650 con una capacidad minima de 30.000 Bbl.

La empresa proponente debera respaldar las fechas (inicio/fin) del servicio de elaboracion de
Ingenieria Basica y de Detalle reportado mediante documentos oficiales en copia simple: drdenes de
proceder, contratos, adendas a contratos, reportes diarios de obra validados por la empresa
contratante (firmados), boletines de medicién (con firma del contratante) y/o facturas otorgadas
producto de los servicios de elaboracidon de ingenieria realizados u algin otro documento equivalente.
Para ello debera llenar el Formulario T-1 (Anexo E-9) “Experiencia general y especifica de la empresa
Proponente”.

9.2. PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO

En la etapa de licitacion, no se evaluara el CV’s del personal propuesto, no es necesario que el Proponente
adjunte los mismos a la propuesta técnica. Una vez adjudicado el servicio y de forma previa al inicio de las
actividades contractuales, YPFB TRANSPORTE S.A. realizard la verificacidn y aprobacién de cumplimiento de
todos los requisitos del personal solicitado.

El personal asignado al servicio constituye la cantidad minima de personal del Staff y la experiencia
requerida para cada cargo, que seran necesarios para realizar las obras descritas para el presente servicio,
y tiene un cardacter referencial mas no limitativo, pudiendo la empresa Contratista incrementar mas
personal si considera necesario.

La empresa Contratista proponente debera presentar un organigrama en funcion a sus necesidades, seguin
el plan de ejecucion que pretenda implementar para el servicio.

El personal propuesto por la empresa Contratista, debera cumplir con los Requisitos del Reglamento de
GSSM Y RSE para Contratistas, principalmente el RC.02 - Requisitos de Salud en el Trabajo para Contratistas,
numeral 8 - Aptitud para el Trabajo: "Para evaluar la aptitud para el trabajo, se deben tomar en cuenta las
guias de evaluacidon médica de aptitud para el trabajo para actividades criticas segun el procedimiento
PS.029 “Examen Médico Periddico y Evaluacidn de Aptitud para el Trabajo” (Anexo E-7).

Respecto a los requisitos de Bioseguridad, todo personal que sea incorporado para el proyecto debera
cumplir con lo estipulado en los “RC.02 - Requisitos de Salud en el Trabajo para Contratistas”, numeral 11
— Medidas de Bioseguridad.

Se entiende como experiencia especifica todo trabajo en Ingenieria Basica y/o de Detalle para construccién
de tanques de almacenamiento APl 650. La experiencia general de trabajo sera contabilizada a partir de la
emision del Diploma Académico en Licenciatura y/o Ingenieria. El Titulo en Provisional Nacional es un
requisito habilitante para el personal boliviano propuesto.

Todo profesional licenciado en ingenieria que sea boliviano o extranjero con residencia permanente en el
pais, para participar dentro de un proceso de contratacidn o se requiera su contratacion de manera directa,
debera estar inscrito en el Registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB);
para lo cual, debera imprescindiblemente acreditar lo referido a través de la presentacién de una fotocopia
a color del carnet vigente emitido por la citada entidad.

9.2.1. Personal a presentar en la carpeta de inicio después de la orden de proceder

Dentro el contenido de la carpeta de inicio de obra la empresa adjudicada debera presentar los CV’s
documentados del siguiente personal para revisién y aprobacién de YPFB TRANSPORTE S.A. En caso
que algun personal no cumpla con los requisitos establecidos en la presente IC la empresa proponente
deberd presentar un nuevo profesional propuesto en un plazo no mayor a 7 dias calendario.

El personal propuesto no podra ser habilitado sin que antes estos documentos sean revisados por
YPFB TRANSPORTE S.A. y de su aprobacidn por escrito emitido por el fiscal o gerente de proyecto via
correo electrénico o carta.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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La carpeta de inicio de obra debera ser organizada de acuerdo a los lineamientos de la Lista de
Verificacion LS.025 Planilla de Cumplimiento de Requisitos de GSSM y RSE para Carpetas de Inicio de
Proyectos/Servicios.

l. Gerente de Proyecto

El Gerente de Proyecto de la empresa Contratista serd responsable de hacer cumplir las obligaciones
asumidas en el Contrato, se constituye en el encargado de la planificacidn técnica y administrativa del
servicio. Debera atender de forma inmediata todos los requerimientos del servicio.

El perfil requerido para el cargo es: Profesional en Ingenieria Mecanica, Civil, Electromecanica,
Eléctrica, Electrdnica, Petrolera, Industrial u otra rama de la ingenieria técnica, con Titulo Profesional.

Debera entregar documentaciéon demostrando que el profesional cumple con la experiencia en
gerenciamiento de proyectos o cargo equivalente en al menos tres (3) proyectos de ingenieria o
construccion en el sector petrolero, de entre los cuales, en al menos un (1) proyecto se haya realizado
la Ingenieria Basica y de Detalle para construccién de Tanques de Almacenamiento API 650; la
experiencia sera computada a partir de la emisidn del Diploma Académico en Ingenieria.

Asimismo, deberd tener dentro sus competencias capacitacion en Gerenciamiento o Direccidon de
Proyectos basado en el PMI® con 20 horas de duracion como minimo, presentando el respectivo
certificado de ésta capacitacion.

El personal propuesto, para su evaluacion debera llenar el Formulario T-2 (Anexo E-10) Experiencia de
trabajo del personal, acompafiado de fotocopia simple de su CV, del Titulo Profesional, ademas de
acreditar toda la experiencia indicada respaldada mediante documentos oficiales en fotocopia simple
(contratos de trabajo, certificados de trabajo u otros relacionados).

1. Coordinador de Ingenieria

Profesién: Licenciado en ingenieria mecanica, civil, electromecanica, eléctrica, electrénica, industrial
o petrolera.

Experiencia: En puestos de Coordinador o Encargado de Ingenieria o cargos similares en al menos tres
(3) proyectos de ingenieria o construccidn en el sector petrolero, de entre los cuales, en al menos un
(1) proyecto se haya realizado la Ingenieria Basica y de Detalle para construccién de Tanques de
Almacenamiento API 650.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto al cargo:

- Hojade Vida.
- Copia simple del Titulo Profesional.
- Registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).

- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia en el cargo requerido y
tiempo de servicio prestado, adjuntando los respaldos correspondientes.

I, Especialista en Procesos
Profesién: Licenciatura en ingenieria.

Experiencia: Al menos tres (3) proyectos de elaboracién de ingenieria en el sector petrolero, de entre
los cuales de manera especifica tenga participacién como Especialista en Procesos o cargos
equivalente en al menos un (1) proyecto se haya realizado la Ingenieria Basica y de Detalle para
construccion de Tanques de Almacenamiento APl 650.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:

- Hoja de Vida.
- Copia simple del Titulo Profesional.
- Registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).

- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el tiempo de trabajo
en el cargo requerido, adjuntando los respaldos correspondientes.

V. Especialista Mecanico
Profesidn: Licenciatura en ingenieria mecanica, industrial, electromecanica o petrolera.

Experiencia: Al menos tres (3) proyectos de elaboracién de ingenieria en el sector petrolero, de entre
los cuales de manera especifica tenga participacion como Especialista Mecdanico o cargos equivalente
en al menos un (1) proyecto se haya realizado la Ingenieria Basica y de Detalle para construccion de
Tanques de Almacenamiento APl 650.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:

- Hoja de Vida.
- Copia simple del Titulo Profesional.
- Registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).

- Descripcidén de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el tiempo de trabajo
en el cargo requerido, adjuntando los respaldos correspondientes.

V. Especialista Civil
Profesion: Licenciatura en ingenieria Civil.

Experiencia: En la elaboracion de ingenieria en la industria petrolera, donde, de manera especifica
tenga participacion como Especialista Civil o cargos equivalentes en al menos cinco (5) proyectos de
elaboracién de Ingenieria Basica y de Detalle para construcciones industriales en el rubro petrolero.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:

- Hojade Vida.
- Copia simple del Titulo Profesional.
- Registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).

- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el tiempo de trabajo
en el cargo requerido, adjuntando los respaldos correspondientes.

VI. Especialista Eléctrico
Profesidn: Licenciatura en ingenieria Eléctrica, Electronica o Electromecanica.

Experiencia: En la elaboracion de ingenieria en la industria petrolera, donde, de manera especifica
tenga participaciéon como Especialista Eléctrico o cargos equivalente en al menos cinco (5) proyectos
de elaboracidn de Ingenieria Basica y de Detalle para construcciones industriales en el rubro petrolero.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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- Hoja de Vida.
- Copia simple del Titulo Profesional.
- Registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).

- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el tiempo de trabajo
en el cargo requerido, adjuntando los respaldos correspondientes.

VII. Especialista en Instrumentacion, Control, Medicién y Comunicacién

Profesién: Licenciatura en ingenieria Eléctrica, Electrénica, Electromecdnica, Redes vy
Telecomunicaciones, o Sistemas.

Experiencia: En la elaboracion de ingenieria en la industria petrolera, donde, de manera especifica
tenga participacion como Especialista en Instrumentacidn/Control o cargos equivalente en al menos
cinco (5) proyectos de elaboracién de Ingenieria Basica y de Detalle para construcciones industriales
en el rubro petrolero.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:

- Hoja de Vida.
- Copia simple del Titulo Profesional.
- Registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).

- Descripcidn de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el tiempo de
trabajo en el cargo requerido, adjuntando los respaldos correspondientes.

VIII. Lider o Especialista HAZOP
Profesién: Licenciatura en ingenieria.

Experiencia: En la elaboracién de analisis de riesgos de procesos en la industria petrolera, donde, de
manera especifica tenga participaciéon como Lider o Especialista HAZOP o cargo equivalente en al
menos tres (3) proyectos de ingenieria o construccidn en el sector petrolero.

Documentos a presentar por el Contratista del personal propuesto a los cargos:

- Hoja de Vida.
- Copia simple del Titulo Profesional.
- Registro Nacional de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).

- Descripcién de los proyectos ejecutados, donde se verifique la experiencia y el tiempo de
trabajo en el cargo requerido, adjuntando los respaldos correspondientes.

IX. Encargado de Control de Calidad/SGI (Especialista)

Sera el responsable del control y planificaciéon detallada del desarrollo del servicio verificando el
cumplimiento de las actividades comprometidas, la verificacién de los rendimientos, verificacion de
recursos necesarios y comprometidos en base a un sistema de control y seguimiento como es el MS
Project, serd responsable de la elaboracion de reportes diarios de actividad, informes de avance,
semanal, mensual y boletines de medicidon. Ademas, deberd elaborar planes de recuperacion hasta
igualar la linea base, cuando sean requeridos.

El perfil requerido: Ingeniero Civil, Mecanico, Industrial, Petrolero, u otra rama de la ingenieria técnica,
con Titulo Profesional.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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Debera entregar documentacidn demostrando que el profesional cumple con la experiencia en
puestos de planificacién, control y seguimiento en al menos dos (2) proyectos de ingenieria o
construccion en el sector petrolero; la experiencia sera computada a partir de la emision del Diploma
Académico en Ingenieria; debera tener dentro sus competencias conocimientos MS Project (presentar
certificado de curso realizado, con fecha de emisiéon no mayor a 5 afios).

El personal propuesto, para su evaluacion deberd llenar el Formulario T-2 Experiencia especifica del
personal, acompafnado de fotocopia simple de su CV, del Titulo Profesional, ademas de acreditar toda
la experiencia indicada respaldada mediante documentos oficiales en fotocopia simple (contratos de
trabajo, certificados de trabajo u otros relacionados).

X. Encargado de Topografia

Serd el responsable del replanteo topografico y seguimiento de la ingenieria en obra, de la
actualizacion y elaboracion de los planos de Ingenieria Basica y de Detalle para Construccion final.

El perfil requerido: Ingeniero Civil, Técnico, Licenciado en Agrimensura o experiencia en trabajos de
topografia en al menos tres (3) proyectos de ingenieria o construcciéon en el sector petrolero.

El personal propuesto debera llenar el Formulario T-2 “Experiencia del Personal asignado al proyecto”,
ademads de acreditar toda la experiencia indicada respaldada mediante documentos oficiales en
fotocopia simple (contratos, ordenes de trabajo, certificados de trabajo u otros relacionados).

10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA

10.1.EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

La empresa proponente debe demostrar su experiencia general en base a los requerimientos
solicitados en el inciso 9.1.1. Experiencia General.

La empresa proponente debe presentar el Formulario T-1 “Experiencia general y especifica de la
empresa Proponente”, demostrando su experiencia especifica en base a los requerimientos en el
inciso 9.1.2. experiencia especifica.

10.2.PLAN DE EJECUCION PARA LA PROVISION DEL SERVICIO

La empresa proponente debe presentar su Plan de Ejecucion, contemplando la descripcion de todas
las actividades a realizar segln el alcance descrito en el punto 7, debiendo indicar también la logistica
planificada: rendimientos de produccién, transporte de personal, oficinas, y metodologia de ejecucion
en general que implementaran en el servicio, para lograr todos los entregables en el plazo maximo
establecido en el punto 8.

La empresa Contratista debera tener la capacidad de poder implementar personal, equipos y
herramientas adicionales de trabajo en caso que asi lo solicite YPFB TRANSPORTE S.A., con el fin de
adelantar el desarrollo de la ingenieria en caso de presentarse retrasos en la ejecucién del servicio.

10.3. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO

La empresa Contratista proponente debera considerar en su cronograma de ejecucién, los recursos
necesarios que implementaran en el servicio para lograr todos los entregables del proyecto en el plazo
establecido en el punto 8.

El plazo requerido para la ejecucion del servicio es en dias calendario, plazo en el cual las empresas
proponentes deben encuadrar sus cronogramas, el mismo se contabilizara a partir de la emision de la
Orden de Proceder por parte de YPFB TRANSPORTE S.A. hasta la entrega final del Data Book,
Documentos y Planos, aprobados por YPFB TRANSPORTE S.A.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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10.4. ORGANIGRAMA
En este acapite, las empresas proponentes deben presentar:

El organigrama especifico nominado a ser aplicado en la obra, con sus respectivos cargos y cantidad
de personal, de acuerdo al numeral 9.2.1.

11. PROPUESTA ECONOMICA

Los montos establecidos en la Propuesta econdmica deberan contemplar todos y cada uno de los
componentes o factores necesarios para la oportuna y completa provisién de los servicios o la ejecucién de
obra requeridos encontrandose incluidos en ellos todos los conceptos incluyendo, pero sin limitarse a
impuestos, tasas, tributos, contribuciones, utilidades y otros aplicables.

Los Proponentes deberan calcular los precios cotizados en el entendido que los mismos comprenden todos
los tributos (impuestos, cargas, o contribuciones especiales), gravamenes, aranceles y todo otro concepto
(en Bolivia y/o en el exterior del pais) necesarios para proveer el servicio a YPFB TRANSPORTE S.A. en los
términos del presente proceso. Por tanto, todos los costos originados por las incidencias fiscales
mencionadas en este parrafo deberan estar incluidos en el precio ofertado.

Es responsabilidad del Contratista la habilitacidon legal y tributaria aplicable para ejecutar el servicio y
cumplir con las obligaciones tributarias que correspondan.

El pago de dichos conceptos sera de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista, sin derecho a
reclamo, reembolso, ni ajuste.

Los proponentes deben considerar que el Contratista, para el caso que sea boliviano requerira emitir factura
en Bolivia por ser un servicio profesional intelectual de Ingenieria presentado en Bolivia y no aplicaria la
retencion del 12,5% correspondiente al IUE-BE al ser un proveedor con residencia en Bolivia. En este caso,
debera extender una factura o nota fiscal que incluya el IVA.

Si el Contratista fuese una empresa extranjera solo se requiere la presentacion de una factura comercial de
exportacidon de servicio o la que su legislacidn interna le regule, siendo aplicable la retencién del 12,5% por
IUE-BE, al ser un servicio profesional intelectual de Ingenieria realizado integramente en el exterior.

Se aclara que la oferta econdmica debe ser presentada en bolivianos (Bs.) en atencién a que los contratos
serdn suscritos en dicha moneda; asi mismo, los proponentes deben considerar que todos los pagos por la
prestacidn de los servicios emergentes de los contratos a suscribirse seran en bolivianos (Bs.) a ser abonados
en una cuenta bancaria en Bolivia.

En todos los casos queda expresamente establecido que es responsabilidad del Contratista la habilitacion
legal y tributaria aplicable para ejecutar el Contrato, asi como cumplir con las obligaciones legales y
tributarias que correspondan a la ejecucion de la Obra y contemplarlas en la oferta econdmica como parte
de la contraprestacion.

Asimismo, la empresa Contratista que sea beneficiada con la adjudicacion del proceso debera presentar las
planillas APU (Analisis de Precios Unitarios) de cada uno de los items que componen la planilla de la
propuesta econdmica.

Se aclara que la forma de medicion y pago del boletin mensual se realizard bajo el siguiente criterio, y en
base a la Lista Maestra de Documentacion:

e Para estudios (analisis de laboratorio, relevamiento topografico, LiDAR, Geoldgico):
50% a la conclusién de la ejecucién del estudio (con envié de raw data)
20% a la presentacion del informe del estudio.
20% a la aprobacion y conformidad del estudio por parte de YPFB TR.

e Para documentos (memorias de célculo, informes, hojas de datos, etc.):
50% de avance, con la emision del documento.

40% de avance, con la aprobacion técnica del documento.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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e Paraplanos:
50% de avance, con la emision del plano.
20% de avance, con la aprobacién técnica del plano.
20% de avance, con la aprobacién de calidad.

e Etapa de presentacion final (10%):

10% presentacién final de toda la ingenieria (documentos y planos aprobados)
conforme lo establecido en el ITO020.

12. CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

Las propuestas técnicas presentadas por las empresas Proponentes, serdan evaluadas aplicando la
metodologia CUMPLE / NO CUMPLE, utilizando la Matriz de Evaluacion de Propuestas Técnicas, adjunta
en el Anexo E-8 “Matriz de Evaluacion de Ofertas Técnicas” de este documento.

13. PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

La empresa proponente, que resulte beneficiado con la adjudicacidn de la obra, debe presentar los
siguientes documentos que componen la Carpeta de Inicio de Obra que debera ser aprobada previo a la
movilizacion conforme lo establecido en el procedimiento PO.007 “Direccién de Proyectos”.

Los planes a ser presentados por la empresa Contratista, de manera enunciativa mas no limitativa, son los
siguientes:

. Plan de Ejecucion

La empresa Contratista deberd elaborar y presentar un plan de ejecucion de los trabajos que debe contener
como minimo, los siguientes aspectos:

- Descripcidén y Alcance de la Obra o Servicio.
- EDT, Estructura de Desglose de Trabajo.

- Procedimientos Operativos y Comunicacion.
- Organigrama de la Obra o Servicio.

- Plan de Manejo de la Ingenieria.

- Plan de Cierre del Contrato del Servicio.

L. Plan de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial
El Plan de GSSM Y RSE, que incluya un plan de respuesta a emergencias, debe ser presentado por la
empresa Contratista de acuerdo a los Requisitos de GSSM Y RSE para Contratistas.

En este plan se debe especificar todo lo relacionado a la evaluacién/monitoreo de factores
ambientales, como ser, analisis de riesgos ambientales, monitoreo de ruido y gases de combustion en
fuentes fijas y moviles, gestién de residuo sélidos y liquidos, medidas de bioseguridad y otros
relacionados al proyecto.

Este plan de GSSM Y RSE serd revisado y aprobado por el especialista de GSSM Y RSE, asignado por la
Direccién de GSSM Y RSE.

. Plan de Calidad

La empresa Contratista debe elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control de calidad
(QA/QC) especifico para la obra o servicio en cuestidn, que incluya:

- Objetivos generales y especificos para la ejecucion de la obra o servicio.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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- Responsabilidades.

- Procedimientos de calidad, procesos y recursos.

- Descripcidn del mecanismo para levantamiento y cierre de posibles desviaciones.

- Actividades requeridas de verificacion, validacidon, seguimiento, inspeccién y
ensayo/prueba especificos durante la ejecuciéon de la obra o servicio, asi como los
criterios de aceptacién (mediciones, ensayos, pruebas) y recursos para supervisar e
inspeccionar que las actividades se estén Illevando a cabo segln los requisitos y normas
establecidas y aprobadas en dicho plan.

- Registros de Calidad o informaciédn documentada.

- El plan de calidad debera ser aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A. y debera estar de
acuerdo a procedimientos internos de YPFB TRANSPORTE S.A.

i Requerimientos de Control de Documentos e Informacion
Cuyo objetivo es el de asegurar que la documentacidn actual y aprobada esté disponible para todo el
personal que esté realizando actividades que afecten la calidad.

iil. Requerimientos de Calibracion de Equipos de Inspeccion, Medicién y Pruebas
Se deben realizar utilizando procedimientos y registros documentados de calibracién aprobados de
equipos y sus respectivos patrones de calibracidon. Se aplicardn los formularios establecidos del
Sistema de Gestidn Integrado (SGI) de YPFB TRANSPORTE S.A., y en caso de que YPFB TRANSPORTE
S.A. no tenga implementado el formulario requerido, la empresa Contratista debera elaborar el mismo
y hacer validar y aprobar por YPFB TRANSPORTE S.A. para su aplicacion en obra.

iii. Requerimientos de Registros
De inspecciones, de pruebas, de capacitaciones, de auditorias, de normas y regulaciones aplicables, y
cualquier otro necesario para un mejor control de la calidad.

El plan de calidad presentado por la empresa Contratista serd revisado y aprobado por el especialista
de Calidad o Supervisor/Fiscal de obra designado por YPFB TRANSPORTE S.A. antes del inicio de las
actividades.

iv. Procedimientos e instructivos

Con una anticipacién minima de una semana previo al inicio de cada actividad en las diferentes
especialidades del servicio, la empresa contratista deberd presentar a YPFB TRANSPORTE S.A. el
procedimiento o instructivo de trabajo para revisién y aprobacion.

La empresa contratista no podra iniciar ninguna actividad sin el procedimiento o instructivo de trabajo
aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A.

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Forman parte de los TDR los siguientes documentos:
- Anexo E-1 Ubicacion de Terminal Arica (KMZ)
- Anexo E-2 ITCOO05 e ITCO06
- Anexo E-3 Layout Referencial
- Anexo E-4 Estudio de Suelos (anterior)
- Anexo E-5 Datos Meteoroldgicos de Referencia
- Anexo E-6 Planos CAO, fotografias y documentos de referencia
- Anexo E-7 Examen Médico Periddico y Evaluacién de Aptitud para el Trabajo
- Anexo E-8 Matriz de Evaluacién de Ofertas Técnicas
- Anexo E-9 Formulario T-1
- Anexo E-10 Formulario T-2
- Anexo E-11 Datasheet Tanque API 650

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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- Anexo E-12 Documentos Operativos y SSMS de YPFB TR

- Anexo E-13 Lista de Entregables

- Anexo E-14 Indemnidad y Responsabilidad de Seguros YPFB TR
- Anexo E-15 Declaracién Liberacion de Responsabilidad

15. NORMAS APLICABLES

El disefio de Ingenieria Basica y de Detalle debera cumplir toda la legislacién/normativa aplicable en Chile
y de manera especifica las normas internacionales APl 650 “Welded Tanks for Oil Storage”, APl SPEC 5L
“Specification for Line Pipe” y APl 6D “Specification for Pipeline Valves”, ASME B31.4 “Pipeline
Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and Other Liquids”, ASME B31.4 “Pipeline Transportation
Systems for Liquids and Slurries” y ASME B16.5 “Pipe Flanges and Flanged Fittings”.

API 650 “Welded Tanks for Qil Storage”

APl 651 “Cathodic Protection of AbovegroundPetroleum Storage Tanks”

API 652 “Linings of Aboveground Petroleum Storage Tank Bottoms”

ASME B31.4 “Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries”

NFPA 30 “Flammable and Combustible Liquids Code”

NFPA 24 “Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances”
NFPA 15 “Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection”

NFPA 25 “Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection
Systems”

NFPA 11 “Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam”

DS160 “REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES Y OPERACIONES DE PRODUCCION
Y REFINACION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLES LIQUIDOS”

“REGLAMENTO PARA CONSTRUCCION Y OPERACION DE PLANTAS DE ALMACENAJE DE
COMBUSTIBLES LIQUIDOS” de la ANH

NCH2369 “Disefo sismico de estructuras e instalaciones industriales”

NCH433 “Disefio sismico de edificios”

También se debe cumplir con toda la normativa vigente, leyes, decretos y los reglamentos internos de las
autoridades competentes de Chile, tales como:

e Decreto 160 “APRUEBA REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES Y
OPERACIONES DE PRODUCCION Y REFINACION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LiQUIDOS”

e Decreto 90 “REQUISITOS MiNIMOS DE SEGURIDAD”

e Decreto Fuerza Ley N°1 “DISPOSICIONES SOBRE EL REGISTRO EN EL MINISTERIO”

e Decreto 745 “CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES EN EL TRABAJO”

e Decreto 132 “NORMAS TECNICAS, DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL”

e TRATADOS Y ACUERDOS ENTRE BOLIVIA Y CHILE, incluidos los acuerdos complementarios.

e Otros

Y de manera general, las recomendadas e incluidas en la legislacidn/normativa de Chile emitidas por los
organismos internacionales aplicables a la construccion de tanques e instalaciones complementarias al
mismo.

e ASME: American Society of Mechanical Engineers.
e APIl: American Petroleum Institute.
e AWS: American Welding Society.
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e ASTM: American Society for Testing and Materials.
e AISC: American Institute of Steel Construction.

e ANSI: American National Standards Institute.

e ACI: American Concrete Institute.

e NFPA: National Fire Protection Association.

e NEMA: National Electrical Manufacturers Associations.
e NACE: National Association of Corrosion Engineers.
e |EEE: Institute of Electrical and Electronic Engineers.
e |EC: International Electrotechnical Commission.

e |SA: Instrument Society of America.

e EPA: Environmental Protection Agency.

e DNV: Det Norske Veritas.

Como también, las exigencias propias de YPFB TRANSPORTE S.A.

e Reglamento de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Social para Contratistas.
e Sistema de Gestion de Negocios de YPFB Transporte S.A.

16. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Las recomendaciones y observaciones indicadas a continuacidn son de caracter orientativo y referencial, en
el entendido que la empresa Contratista adjudicado debera trabajar bajo estrecha coordinacion con YPFB
TRANSPORTE S.A. durante el desarrollo de las actividades del proyecto.

Luego de la firma del Contrato, para el desarrollo de todo el proyecto, el plazo de revision de la
documentacion sera de hasta 10 dias calendario a partir de la fecha de presentacion del documento a YPFB
TRANSPORTE S.A. y por conducto regular (Proceso de seguimiento a definir en la primera reunién de
coordinacién Contratista-YPFB TRANSPORTE S.A.), en este sentido, la empresa Contratista debera prever la
elaboracion anticipada de los Procedimientos de Ejecucion del Servicio, Planes e Instructivos, bajo el
concepto de que para el inicio de cualquier actividad del servicio es requisito ineludible contar con el
procedimiento de ejecucidén aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A.

I Reporte Diario de Actividad (RDA)

En la etapa de relevamiento de campo, para revisidn y aprobacion, la empresa Contratista debera entregar
diariamente y como maximo hasta las 20:00 horas, el Reporte Diario de Actividad actualizado con toda la
informacion relevante de las actividades del dia: personal, equipo, clima, actividades realizadas, etc.

1. Informe Semanal

De forma semanal, la empresa Contratista debera entregar cada 7 dias calendario, el Informe Semanal de
actividades del proyecto, que debe contar como minimo con la siguiente informacion:

- Cardtula.
- indice.
- Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo. En todas las

especialidades: ingenieria, calidad medio ambiente, seguridad, social, , etc., haciendo notar
los aspectos importantes.

- Planificacion para la siguiente semana.

- Curva semanal de avance fisico — financiero (previsto, ejecutado total, planificado).
- Listado Maestro de Documentos y Registros de Ingenieria (MDR), actualizado.

- Registro Fotografico.

- Conclusiones y recomendaciones finales.
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El informe semanal, sera también una forma de comunicacién escrita entre YPFB TRANSPORTE S.A. y la
empresa Contratista, donde se anotaran todas las observaciones, recomendaciones, comentarios y/o
solicitudes de cualquiera de las partes.

Para la presentacion del BM, todos los informes semanales del servicio, deben ser presentados teniendo la
informacion actual y fidedigna que refleje de manera secuencial la informacidn presentada, en caso de
correccion de un informe semanal se debera enviar en digital la informacién actualizada como una nueva
revisién.

Se debera establecer los requerimientos para la presentacion (contenido, dia y hora de entrega, etc.).

. Reuniones a Requerimiento

Con el objetivo de coordinar todas las actividades y pormenores del servicio, a requerimiento del
Contratista o de YPFB TRANSPORTE S.A., se efectuaran reuniones de coordinacion en las cuales debera
participar el personal de direccion de la obra (coordinadores) de las especialidades necesarias.

Durante la realizacidon de las reuniones se generard el Acta de Reunidn correspondiente, indicando la fecha,
participantes, ademas de los temas tratados, conclusiones y compromisos asumidos por cualquiera de las
partes.

Iv. Boletines de Medicion

Los boletines de medicién mensuales deben ser entregados maximo el dia 5 de cada mes para la revision y
aprobacién por YPFB TRANSPORTE S.A.

Este documento, una vez aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A., debe ser entregado en dos ejemplares.

El Boletin de Medicion debe estar ordenado y clasificado debidamente, con el siguiente contenido minimo:
Caratula.

Boleta de pago o pre factura.

Resumen de la planilla del servicio.

Planilla de cantidades del servicio.

Documentacion de respaldo de todas las cantidades certificadas.

S o o 0 T o

El ultimo Informe Semanal aprobado a certificar.

La empresa Contratista deberd presentar a YPFB TRANSPORTE S.A. de manera obligatoria los respaldos
correspondientes al cumplimiento de obligaciones laborales Boletas de pago, liquidacién mensual al ente
gestor de salud a corto plazo, aportes a la Gestora Publica de la Seguridad Social de Largo Plazo y la
documentacidn es necesaria para el pago del BM, para todos los trabajadores.

V. Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial

Todas las actividades de construccion, de cualquier especialidad o disciplina, deberan ser efectuadas dando
estricto cumplimiento a los requisitos de salud, seguridad, medio ambiente y social, establecido en el
manual de la empresa Contratista, ademas de los instructivos, planes y procedimientos de GSSM Y RSE.

La empresa Contratista serd responsable de cumplir las normativas de Calidad (QA/QC), Salud, Seguridad,
Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial de YPFB TRANSPORTE S.A., las mismas que se
encuentran detalladas en los Requisitos de GSSM Y RSE para Contratistas, y el Procedimiento de
Relacionamiento Comunitario adjunto la presente IC.

VI. Permisos de Trabajo

El inicio de actividades en cualquier frente de trabajo y para absolutamente todas las actividades requiere
de la apertura del respectivo Permiso de Trabajo. Serd responsabilidad de la empresa Contratista la gestion
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de apertura y cierre de los mismos. El incumplimiento de esta condicion se considera falta grave y da lugar
a la reevaluacion de los directos responsables de la fase de trabajo.

VILI. Cambios de Diseio y Actividades Adicionales

En caso de presentarse la necesidad de ejecutar actividades no contempladas dentro del alcance original
indicado en el presente documento, las mismas deberdn ser ejecutadas con la autorizacion escrita por YPFB
TRANSPORTE S.A., no se reconoceran pagos por actividades adicionales ejecutadas sin la autorizacion
respectiva indicada.

El proceso normal de aprobacion contempla de forma referencial los siguientes pasos:
Analisis y Evaluacion Técnica de la actividad en campo.

Solicitud de cotizaciéon del servicio por YPFB TRANSPORTE S.A.
Cotizacion del Servicio por la empresa Contratista.

Evaluacidn Técnico — Econdmica del servicio por YPFB TRANSPORTE S.A.

Aprobacion del presupuesto por YPFB TRANSPORTE S.A. (Supervision y Jefatura de
Proyecto)

® oo T oo

f.  Autorizacidon de la ejecucion (Jefatura de Proyecto a Supervision y ésta al Contratista)

De forma interna, estas autorizaciones, en funcion al monto de la actividad, deben seguir el proceso de
autorizacion.

Para el caso de presentarse actividades nuevas, inexistentes en el Contrato, se elaboraran los precios
unitarios considerando los mismos costos de Equipos, Horas/Hombre y Costos Indirectos, de los items que
mas se asemejen dentro del Contrato del Servicio.

La elaboracion del presupuesto deberd ser efectuada, tomando en cuenta los precios unitarios de las
planillas APU presentadas por la empresa adjudicada previo a la firma de contrato.

VIIL. Régimen de Trabajo

La empresa Contratista deberd establecer un régimen de trabajo de campo y oficina diario dentro de lo
permitido en la legislacién laboral vigente a modo de poder cumplir con los plazos contractuales. Tomar en
cuenta el descanso laboral mensual o periddico segun lo establecido en la legislacidn laboral y en los
requerimientos de seguridad de YPFB TRANSPORTE S.A. Se debe prever un rol de descansos y los respectivos
relevos, de modo que no se presenten acefalias en ningin momento del Servicio.

IX. Boletin de Cierre de Contrato

La aprobacidn y pago del ultimo Boletin de Medicidn (BM) del Proyecto estara sujeta a la presentacion, por
parte de la empresa Contratista, de toda la documentacion de respaldo necesaria que certifique el pago de
todas las deudas por concepto de salarios, Gestora Publica, Seguro de Salud, servicios subcontratados,
compromisos asumidos u otros involucrados en la ejecucién del servicio.

Por otra parte, en caso necesario YPFB TRANSPORTE S.A., en cualquier etapa del servicio, podra solicitar al
Contratista la presentacidon de la documentacion necesaria de cumplimiento de pagos y aportes laborales
del personal asignado al proyecto; ademas de pagos por servicios subcontratados, etc.

Al mismo tiempo, se debe tomar en cuenta que la aprobacién y liberacidon de pago del boletin de cierre
dependera de la presentacion del libro de datos (Data Book) y documentos de la Ingenieria Basica y de
Detalle completos y aprobados por YPFB TRANSPORTE S.A.

X. Adendas
La empresa Contratista deberd seguir las siguientes etapas para la realizaciéon de una adenda:

1. Solicitar, mediante nota formal, la autorizacion para la ejecucion de servicios adicionales no
contemplados en el alcance contractual y que requiere la aprobacién de YPFB TRANSPORTE S.A.
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2. La empresa Contratista debera presentar un informe técnico detallando los siguientes aspectos:
Justificacidon para realizar la ejecucion de los servicios adicionales, descripcidn de los servicios a ejecutar,
exclusiones del servicio adicional.

3. Impacto en el cronograma.

4. Impacto econdmico.

Los servicios adicionales, previo a su ejecucion se tiene que solicitar a YPFB TRANSPORTE S.A. y la empresa
Contratista tener la aceptacion de YPFB TRANSPORTE S.A. por escrito.

Se deberd generar una adenda especificando los servicios adicionales a ejecutar y se pagara en base a la
planilla APU del adicional, los documentos desarrollados que deberan tener su respectivo registro de
ejecucion.

XL Software, aplicaciones y servicios

Servicio de almacenamiento en la nube de MS OneDrive por minimo 6 TB para minimo 25 personas, desde
el inicio de la Orden de Proceder hasta 6 meses después de la emision del Acta de Recepcidn Definitiva.

El servicio de Internet tiene que contar con suficiente ancho de banda para reuniones virtuales mediante
las diferentes plataformas de minimamente 5 personas simultdneamente, debera ser 30 Mbps
minimamente.
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