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1. ANTECEDENTES

El 10 de septiembre de 2023 en la localidad de Muyupampa, Departamento de
Chuquisaca, en la Kp 36+330 del Poliducto Camiri — Sucre (PCS) se produjo un
derrame de hidrocarburos. El suelo impregnado con hidrocarburos (Diésel Oil y
Gasolina), fue retirado de la zona y enviado a la Estacion Monteagudo del
Sistema de Poliductos de YPFB TRANSPORTE S.A., en un volumen de
aproximadamente 560 m?3, para su confinamiento de forma temporal y su
posterior tratamiento a través del método de biorremediacion por biopilas.

De conformidad a normas internas de la empresa y en cumplimiento de
normativa ambiental y regulatoria, YPFB Transporte S.A. tiene la obligaciéon de
realizar la biorremediacion de todo el suelo afectado por el derrame de
hidrocarburo sucedido.

2. OBJETIVOS.

Realizar la “Construccion e impermeabilizacién de una Fosa para el Tratamiento,
de 560 m3 de suelos contaminados con hidrocarburos en la Estacion
Monteagudo del Sistema de Poliductos de YPFB TRANSPORTE S.A.
Proporcionar el personal y equipos necesarios para realizar el movimiento de
suelo contaminado, como parte del tratamiento de suelo a ejecutar en la Estacién
Monteagudo del Sistema de Poliductos de YPFB TRANSPORTE S.A.

3. ALCANCE DEL TRABAJO

La contratista debe considerar los siguientes puntos:

Lugar del proyecto

El proyecto se desarrollara en la Estacion Monteagudo del Sistema de Poliductos
de YPFB TRANSPORTE S.A., ubicado en las afueras de la poblacion de
Monteagudo, Provincia Hernando Siles del Departamento de Chuquisaca, con la
siguiente ubicacion geografica en UTM: 20 K 399438 E 7816395 S.

En la figura N°1 se presenta la ubicacién de la Estacién de Monteagudo y el area
de confinamiento de los suelos empetrolados, donde también se instalara la fosa
de tratamiento.



Figura 1. Croquis del area de La Estacion Monteagudo y area de disposicion temporal de suelo contaminado
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Equipo técnico

La empresa debe contar con experiencia certificada, minima de 3 afios en
servicios relacionados con los objetivos mencionados.

La contratista debe contar con un responsable de obra, que se encargara de
coordinar con la Supervision de YPFB TRANSPORTE S.A. e instruir al personal
para la adecuada ejecucion de los trabajos a ser realizados en los predios de la
Estacion. Igualmente, se encargara de elaborar informes, reportes de avance y
proporcionar la informacion para el documento final del proyecto.

El personal a cargo del movimiento de los suelos y el manejo del equipo pesado
debe estar capacitado y certificado para las actividades y operaciones a
desarrollar, ademas, de la documentacion requerida por ley.

La empresa contratista debera cumplir con lo establecido en los “Requisitos de
GSSM y RSE para Contratistas”. Previo al inicio de las actividades, la contratista
debera presentar a YPFB TRANSPORTE, su carpeta de inicio, en el cual se
adjuntaran todos los respaldos legales y técnicos, tanto del personal (Staff -
Apoyo) como de los equipos y maquinarias.

Actividades de construccion e impermeabilizacién de fosa de tratamiento

Se debe cotizar todas las actividades necesarias para la implementacion de la
fosa de tratamiento incluyendo su impermeabilizacién con una geomembrana de
HDPE de 0,75 mm de espesor. Vale aclarar que la geomembrana sera
proporcionada por YPFB TRANSPORTE S.A. en sus almacenes de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, siendo la contratista responsable del traslado de la
misma hasta el sitio de obra. La geomembrana ha ser entregada, tiene un largo
de 126,5 x 7 metros de ancho.

La empresa que se adjudique el servicio sera la responsable de la habilitacion
del terreno, construccién de la fosa de tratamiento del suelo y montaje de la
geomembrana (incluyendo su soldadura). La empresa mencionada debera
proporcionar la logistica, el responsable de obra, personal de apoyo, equipos,
herramientas y lo que fuera necesario para la ejecucion de las actividades para
la implementacién de la fosa de tratamiento.

Este servicio debera ser cotizado como un monto global que incluye todo lo
requerido en este titulo (llave en mano).




FIGURA 2. CROQUIS “AREA DE TRATAMIENTO ESTACION
MONTEAGUDO POLIDUCTO”
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PROYECTO: EVENTO MUYUPAMPA KP 36+330 DEL POLIDUCTO CAMIRI - SUCRE (PCS)
RESPONSABLE YPFB TRANSPORTE: RICHARD CARDONA / FERNANDO PAZ
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Actividades del equipo y personal para el traslado y mezcla (aireado) de los
suelos contaminados en la fosa de tratamiento.

Dentro de estas actividades, la empresa contratista debera proporcionar el
personal y equipos requeridos para ejecutar los siguientes trabajos:

Movimiento de los 560 m3 de suelos contaminados desde la fosa de
confinamiento temporal hasta la fosa de tratamiento de suelos.

Mezcla del suelo contaminado dentro de la fosa de tratamiento, para lograr la
oxigenacion del sustrato, lo que favorecera el proceso de remediacion del suelo.

Disposicion final de los suelos ya tratados en predios de la misma Estacion
Monteagudo del Sistema de Poliductos.

Para estas actividades la contratista debera contemplar el siguiente equipo y
personal, que seran requeridos de acuerdo a la etapa y necesidad en las tareas
del proyecto:

GREEID Dias/ | Numero Total

ITEM ACTIVIDADES CANTIDAD | UNIDAD UNI;QRIO Hrs | Entradas (Bs)
1 Responsable de Obra 1 Jor 4 4
2 Ayudante General 3 Jor 4 4
3 | Camién volqueta de 12 M3 1 Dia 3 2
4 Camioneta 4x4 tipo Hi-Lux doble cabina 1 Dia 3 4
5 Excavadora a oruga tipo Cat 320 1 Hora 20 4
6 | Movilizacién de Excavadora - Low Boy 1 Viaje 3 4
7 Desmovilizacién de Excavadora - Low Boy 1 Viaje 3 4

Todos estos equipos y personal, seran movilizados unicamente a requerimiento
previo de YPFB TRANSPORTE S.A.

La contratista debera elaborar antes de realizar las actividades, un Plan de
Trabajo que involucre todas las labores o actividades necesarias a ser realizadas
durante el tiempo que dure la construccion de la fosa de tratamiento incluyendo
un plan de respuesta a emergencias.

La empresa adjudicada se encargara de trasladar el personal y todos los equipos
y materiales necesarios para realizar los trabajos mencionados, siendo
responsable de toda su logistica, incluyendo alimentacién, alojamiento y
movilizacion del personal.

Dar cumplimiento a lo establecido en el documento “Requisitos de GSSM y RSE
para Contratistas”, asi como normas de seguridad, salud, medio ambiente y
RSE, establecidas por YPFB TRANSPORTE S.A., asi como la legislacion
boliviana aplicable a la actividad.




Todos los trabajos a realizar estaran bajo la supervision de personal de YPFB
TRANSPORTE S.A.

5. FORMA DE PAGO

El desembolso se realizara de acuerdo a la siguiente forma:

N° DETALLE EVIDENCIA PAGO
A la conclusion de la implementacion Reporte de
de la fosa impermeabilizada y , P . Avance de
1 . . implementacion
aprobacion de informe de la obra
. . . aprobado
implementacion mencionada.
2 A la presentacion del reporte de obra Reporte de Avance de
del primer ingreso. obra aprobado obra
3 A la presentacion del reporte de obra Reporte de Avance de
del segundo ingreso. obra aprobado obra
4 A la presentacion del reporte de obra Reporte de Avance de
del tercer ingreso. obra aprobado obra
Reporte de
A la presentacion del reporte de obra | obra aprobado A
, g . vance de
5 | del cuarto ingreso y conclusién de e informe de
. ., obra
los trabajos. conclusion del
servicio

6. ESTANDARES

Los trabajos deberan considerar los derechos y obligaciones establecidos en la
Legislacion boliviana.

Durante la realizacion de los trabajos la empresa debera cumplir el documento
“‘Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas de YPFB TRANSPORTE S.A.”,
en todos los aspectos relacionados al proyecto, especialmente en lo referente a
permisos de trabajo, analisis de riesgos, uso de Equipo de proteccién Personal,
certificacion de equipos, maquinistas y conductores.

La contratista debera presentar procedimientos especificos para las tareas que
vaya a realizar los cuales deberan ser aprobados por YPFB Transporte S.A.

7. PROPUESTAS
Las empresas interesadas deberan incluir dentro de su propuesta:

e Plan de trabajo, donde se incluya las actividades, metodologia y
responsables.

e Experiencia acreditada de la empresa de por lo menos 3 afilos en servicios
similares.

e Equipos y herramientas a utilizar para realizar el trabajo, incluyendo
certificaciones correspondientes.

e Costos de los servicios, haciendo un detalle de los items mas importantes.




8. PRODUCTOS O INFORMES
YPFB TRANSPORTE S.A. considera como productos o informes del servicio:

- Reportes diarios de obra e informe a la conclusion del trabajo de
construccion de la fosa de tratamiento de suelo contaminado.

- Reportes diarios de obra e informe al finalizar cada ingreso de obra.

- La contratista debera entregar en un informe final de todas las actividades
realizadas durante el tiempo del servicio. Este debera incluir todas las
actividades, registros fotograficos de todos los trabajos ejecutados,
comprobantes de la gestion de residuos, capacitaciones, etc. El informe,
se debera presentar en dos copias en fisico de toda la informacion y una
copia en digital en la cual debe estar el informe completo en un solo
archivo PDF (ordenado y a color), y en otra carpeta todos los documentos
finales en version editable y no tener restricciones ni claves de bloqueo
de ningun tipo.

- Se considerara finalizada las actividades de la construccion de la fosa de
tratamiento, una vez la supervision de YPFB TRANSPORTE S.A.
verifique in situ los trabajos realizados por la contratista y de su
conformidad a los mismos.

- Referente al movimiento de suelo contaminado, cada entrada sera dirigida
y finalizada por el supervisor de YPFB TRANSPORTE S.A., en funcién a
lo planificado para el tratamiento de suelo.

9. PLAZO DEL SERVICIO

La empresa adjudicada debera implementar la fosa impermeabilizada en un
plazo maximo de 10 dias calendario y desarrollara todas sus actividades en un
plazo maximo de 170 dias calendario, un total de 180 dias calendario, en funcién
a un cronograma establecido y a los requerimientos de YPFB TRANSPORTE
S.A.

YPFB TRANSPORTE S.A. podra requerir ingresos adicionales al area de
tratamiento, siempre y cuando se encuentren dentro del total de horas maquina
y hombre cotizadas para los 4 ingresos.




