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1  Antecedentes

La jefatura de Mantenimiento de Estaciones Mercado Externo y Equipos Estaticos de YPFB Transporte
S.A. (en adelante YPFB TR), tiene planificado realizar la limpieza interna de los tanques de
almacenamiento TK-10001, 5001, 10002 y 5002 de Terminal Arica — Chile; en cumplimiento con el
instructivo de trabajo ITM.001.

Esta actividad se realiza previo al mantenimiento de los tanques para asegurar que no exista niveles de
explosividad; cumpliendo de esta manera con los lineamientos de seguridad operativa y lineamientos de
YPFB Transporte S.A

A continuacion, se detalla las caracteristicas técnicas de los tanques que seran intervenidos:

1.1  Datos técnicos TK-10001

¢ Tipo de tanque: Soldado de techo flotante
Capacidad almacenaje: 100.000 Bbl.
Altura total del tanque: 12.26 metros
Diametro: 40,92 metros
Producto actual: Petréleo Crudo
Material de cuerpo y piso: A-36
Material de techo: Desconocido

1.2 Datos técnicos TK-5001

¢ Tipo de tanque: Soldado de techo flotante
Capacidad almacenaje: 50.000 Bbl.
Altura total del tanque: 12.26 metros
Diametro: 28.95 metros
Producto actual: Diésel oil
Material de cuerpo y piso: A-36
Material de techo: Desconocido
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Fotografia N°2 - Tanque TK-5001

1.3  Datos técnicos TK-10002
¢ Tipo de tanque: Soldado de techo flotante
Capacidad almacenaje: 100.000 Bbl.
Altura total del tanque: 12.26 metros
Diametro 40,92 metros
Producto actual: Petr6leo Crudo y agua contaminada
Material de cuerpo y piso: A-36
Material de techo: Desconocido

Fotografia N°3 - Tanque TK-10002
1.4 Datos técnicos TK-5002
e Tipo de tanque: Soldado de techo flotante
Capacidad almacenaje: 50.000 Bbl.
Altura total del tanque: 12.26 metros
Diametro: 28.95 metros
Producto actual: Diésel oil
Material de cuerpo y piso: A-36
Material de techo: Desconocido
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Fotografia N‘;4 - Tanque TK-5002

2 Ubicacion del proyecto

A continuacién, se describen la ubicacion geogréafica de la estacion donde se realizaran las actividades del

proyecto:

La estacién de bombeo Terminal Arica, esta ubicada en Chile - XV Regidn Arica Y Parinacota; Av. Renato
Rocca #1999; la temperatura ambiente oscila entre 12° C y 28° C dependiendo de la estacion del afio.

Las coordenadas aproximadas de la ubicacion de la Terminal Arica se indica a continuacion:

e Latitud:18°28'5.64"S
e Longitud:70°17'1.27"0
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Figura N°1 - Ubicacion TK-10001, 5001, 10002 y 5002
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3 Definiciones

A continuacion, las palabras y/o abreviaturas de orden especifico que se utilizardn en el presente
documento, ademas las definiciones cuyo contenido extenso se encuentran de forma abreviada:

- YPFBTR: YPFB TRANSPORTE S.A.

- GSSM y RSE: Gestion, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social
Empresarial.

- SGI: Sistema de Gestion Integrado.

- ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos.

- END: Ensayos no destructivos

- EDT: Estructura de desglose de trabajo.

- EPP: Equipo de Proteccion Personal.

- CONTRATISTA: Empresa proponente que resulte beneficiada con la adjudicacion del
presente servicio.

- IC: Invitacion a Cotizar

- SEC: Superintendencia de electricidad y combustibles de Chile

4 Objetivo.

Contratar el servicio de limpieza interna, externa e inertizado de los tanques TK-5001, 10001, 5002 y
10002 Terminal Arica, cumpliendo las especificaciones técnicas y requisitos de seguridad.

4.1  Requisitos Previos Para La Empresa Proponente.

La empresa proponente, deberé contar con experiencia en limpieza de tanques de almacenamiento de
hidrocarburos y contar con equipos especializados para esta tarea.

4,2 Reunién de aclaracion.

YPFB TRANSPORTE S.A. establecera el dia y la hora de la reunién de aclaracién en la invitacion a
cotizar.

5  Alcance del servicio.

Las especificaciones de este alcance se describen a continuacion para tanques 10001, 5001, 10002 y
5002:

e Transferencia de hidrocarburo a un tanque de la misma Estacién, tanque receptor que sera
definido por operaciones.

e Apertura de entradas de hombre.
Desmontaje de todas las valvulas.

e Extraccion, transferencia de agua de limpieza de un tanque a otro tanque o a contenedores
provistos por YPFBTR.

o Lavado del interior del tanque hasta que el nivel de LEL sea igual a 0%.

e Tareas complementarias relacionadas a la limpieza de tanques.
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5.1

5.2

Para la presentacion de propuestas, los proponentes deberan presentar un procedimiento general de
trabajo, el cual debe contener un detalle de cada una de las tareas, los tiempos duracion y las
capacidades técnicas operativas de los equipos que se utilizaran.

En caso de requerir tareas complementarias, como adecuacién de &rea de trabajo, tendido de
mangueras, etc.; el Contratista deberd hacerse cargo de su implementacion, para garantizar la buena
ejecucion de los trabajos.

Transferencia de producto.

Para la ejecucion de esta actividad, la empresa Contratista debera proveer todas las facilidades y
herramientas como ser: mangueras de alta presion con acoples rapidos, accesorios de acople roscados
0 bridados, tuberias roscadas o bridadas, motobombas a diésel, bombas neumaéticas de extraccion,
etc.

El volumen de transferencia, debe ser registrado diariamente por el personal encargado de la
Contratista y debera ser revisado y aprobado por el supervisor de YPFBTR encargado de obra.

La bomba para la transferencia, debe tener un caudal minimo de 100 m%hora. Las mismas, deberan
contar con manguera de 4” de salida, asi mismo con motor neumatico. Todos los equipos deberan
estar dimensionados de acuerdo a los vollmenes a transferir.

Desconexidn de las valvulas del tanque.

Se deberé realizar el aislamiento del tanque, desconectando las lineas de entrada y salida de producto,
y otras que conecten al tanque con el proceso de bombeo, alivios y drenajes de acuerdo al instructivo
de cierre y etiquetado ITS.013.

YPFBTR solamente proveera las bridas ciegas para esta actividad.

Fotografia N°4 Entradas de hombre

5.3 Aperturaentradas de hombre

Esta actividad contempla la apertura de las entradas de hombre, que tengan los tanques que seran
intervenidos.

La Contratista debera proveer todas las herramientas necesarias y adecuadas para esta actividad.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Durante esta actividad, la empresa Contratista debera proveer una geomembrana, que sera instalada
en el &rea de la entrada de hombre y la entrada de mantenimiento antes de la apertura; esto con el fin
de no contaminar el area de trabajo.

Limpieza interior

La limpieza de los tanques, se deberd realizar por método de hidrolavado cinético con detergente
industrial, que asegure la limpieza total de las trazas de hidrocarburo en el interior. Las condiciones
para la recepcién del tanque seran las siguientes:

e Los tangues 10001, 5001, 10002 y 5002, deberan quedar totalmente libre de gases
inflamables y alcanzar un nivel de explosividad igual a 0% LEL. La prueba de aceptacion se
realizard 24 horas después de concluida la limpieza.

e La base y envolvente del tanque, deberan quedar completamente limpios de residuos de
hidrocarburos.
e El agua que se utilizara en la limpieza, se almacenara en el tanque que YPFB TR defina.
Limpieza exterior
e El techo flotante en la parte superior, de los sellos y pontones debera quedar libre de mohos.
Control de volumenes
De manera referencial, el tanque sera entregado con el siguiente volumen de producto: carga muerta,
el cual puede sufrir variaciones de acuerdo a las condiciones operativas al momento de la
intervencion.
Para poder realizar un control efectivo de volumenes se realizara una medicion el dia que se inicien
los trabajos, tomando esta medida como oficial para los céalculos de transferencia, extraccion y
transporte.
El control de volumen transferido, seréa realizado por YPFBTR.
Control de obra
Durante la duracién de todo el trabajo, la empresa Contratista deberd presentar los informes diarios
de avance, plasmado en un parte diario con porcentaje de avance y una planilla con el control de

volUimenes.

La Contratista, antes de realizar cualquier actividad, tendrd que sostener una reunion previa de
coordinacion con el supervisor de YPFBTR responsable de obra.

Seguridad

Las empresas proponentes, en todo momento, deberan cumplir con los requisitos de Salud, Seguridad,
Medio Ambiente y Social, de acuerdo a los manuales vigentes:
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7 RCOOR14 sen 14 Introduccion 11/07/2024

il RCO1R1Y “es 17 Seguridad 26/12/2023

Iat] RCO2R14 ses 14 Salud 28/12/2023

] RCO3R13 13 Medio Ambiente 28/12/2023

bl RC0O4R11 es 11 RSE 28/12/2023

Cuadro N°1. Requisitos de SSMS para Contratista
5.9 Validez de la propuesta

Las propuestas deberan tener una duracién de oferta valida de minimo 60 dias.
5.10 Forma de presentacion

La propuesta técnica debe incluir:

e Procedimiento general de limpieza de tanque.

e Listado de personal y experiencia.

e Experiencia de la empresa en trabajos de limpieza de tanques de hidrocarburo.
e Listado de equipos requeridos.

La propuesta econdmica deberd completarse en la “Planilla de Cotizacion”, una planilla por cada
tanque y una planilla general, en total cinco (5) planillas.

6 Cronograma de ejecucion de obra

El plazo para la realizacion del servicio sera por tanque de la siguiente manera:
e 10 dias calendario: para cada tanque TK 10001, 5001 y 5002
e 15 dias calendario para tanque TK 10002.

El cronograma se debera presentar en diagrama de tiempo (Gantt), listando las actividades indicadas
en la planilla de cotizacion, medidas en “dias calendario”.

El plazo total requerido para la ejecucion del presente servicio y que debera verse reflejado en el
cronograma propuesto, debe responder al siguiente detalle:

e Fecha de inicio de la ejecucion de las actividades: abril 2025.

e Maximo 1 dia calendario, para la instalacion de faenas.

e Maximo 10 dias calendario, para los trabajos de transferencia, extraccion de lodos y lavado, para
cada uno de los tanques TK 10001, 5001 y 5002.

e Maximo 15 dias calendario para el tanque TK 10002.

e Maximo 10 dias calendario, para la limpieza total de los tanques, tomando en cuenta el trabajo
en campo, para cada uno de los tanques por separado.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccidon de Proyectos
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7.1

7.2

Para la elaboracion del cronograma de ejecucién, no se deberdn tomar en cuenta los siguientes
tiempos y/o actividades; sin embargo, la Contratista los debe tener presentes, para no retrasar la
ejecucidn del servicio en campo:

e Laempresa Contratista debera realizar las gestiones de preparacion de carpeta de Seguridad y
Medio Ambiente.

e Laempresa Contratista deberé considerar 3 dias calendario para la movilizacion Bolivia — Arica
Chile.

Por su parte, YPFBTR comunicara a la empresa Contratista, 10 dias habiles antes del inicio de
actividades.

Se debe considerar diez (10) horas de trabajo efectivo (ingreso 07:00, almuerzo 12:00 a 13:00 y salida
18:00) para la ejecucion de actividades en Arica - Chile.

Como el servicio abarca la ejecucion de actividades en los cuatro (4) tanques principales de la
Terminal Arica, los plazos indicados en el cronograma, serdn computables a partir de la emisién de
la Orden de Proceder para cada tanque, por parte de YPFBTR, cuatro (4) érdenes de proceder en
total.

Toda propuesta presentada por un plazo mayor al solicitado, sera descalificada; propuestas con plazo
igual o menor al solicitado, habilitaran el requisito técnico de plazo de entrega.

Si por razones operativas de la empresa Contratista (falla de equipos, bajo rendimiento, mala
prevision de insumos u otros), no se cumplen los tiempos de ejecucion para los volimenes previstos,
los dias adicionales de trabajo seran de entera responsabilidad de la empresa Contratista.

Requisitos para el personal y equipos asignado a la obra
Personal

La empresa contratista debera estar compuesta por un equipo de trabajo de por lo menos 9
personas, siendo los siguientes roles imprescindibles para la ejecucién de actividades:

- Supervisor de Obra

- Supervisor SSMS Paramédico (PHTLS)

- Rescatista

- Conductores

- Ayudantes calificados (la cantidad que la contratista considere)

Equipos

- Motobomba con capacidad de 40 m3/hora presion de 120 PSI

- Equipos de respiracion auténoma para todo el personal que ingresara al tanque
- Compresor de aire de 120 Psi /250 Cfm.

- Equipo de aire asistido.

- Hidrolavadoras.

- Bomba Neumética.

- Filtro de aire asistido.

- 2 Camionetas 4X4 doble cabina.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccidon de Proyectos
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- Camion Hidrogrla 4x2 de 3 TN.

8 Contenido de la propuesta técnica - de acuerdo a la matriz de evaluacién
8.1 Plan de ejecucion del servicio (plazo)

Las empresas proponentes, deben adjuntar el cronograma de ejecucion planificado, de todas las actividades
segun lo descrito en el punto 6. Cronograma de Ejecucion de Obra, del presente documento.

8.2 Experiencia de la empresa

Conforme las consideraciones expuestas en el presente documento, las propuestas técnicas, deberan
presentar experiencias detallada en trabajos similares; ordenes de servicio, contrato u otros documentos
de respaldo.

8.3  Detalle de personal y equipos para la obra

Las empresas proponentes deben presentar en cuanto al detalle de personal.

e Detalle de personal: El organigrama general de recursos humanos del proyecto, indicando al
menos los nombres y roles del personal clave o del staff. Asi también detalle de cantidad y
roles del personal.

e Detalle en un listado con la descripcion técnica del equipo minimo a asignar a la obra, entre
otros); Para su oportuna ejecucion YPFBTR supervisard directo a la Contratista debe
incorporar al personal que cuente con los equipos apropiados y en la cantidad minima
solicitada.

e Histograma de personal y equipos que incluya la cantidad del personal minimo y maximo,
personal directo e indirecto durante la duracién del proyecto a ejecutar

9  Propuesta Econémica

El Proponente deberé ingresar sus precios establecidos, en la Planilla de Cotizacion, redondeando las cifras
a dos decimales.

La propuesta econémica sera presentada y evaluada conforme lo establecido en el presente documento.

La empresa adjudicada, posteriormente, debera presentar en formato editable, el desglose de Analisis de
Precios Unitarios (APU), para todos los items indicados en la planilla de cotizacion.

Debera indicar claramente:

e Movilizacion de personal y equipos desde Bolivia hasta la ciudad de Arica - Chile (ida y
vuelta).
Costo diario de la limpieza de tanque (equipos y personal).

e Costos adicionales de personal y equipos.

Los costos adicionales de mano de obra y/o equipos, en caso de ser requeridos y que no forman parte del
presente servicio, deben ser cotizados segun el detalle, pero no son incluyentes en la propuesta econémica.
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9.1 Pago por servicio

El pago del presente servicio, se realizard a la conclusion de la limpieza de cada tanque, segun se
concluyan las actividades en los tanques TK 10001, 5001, 10002 y 5002.

El orden de la ejecucion de las limpiezas en cada tanque, estara relacionada a su necesidad operativa, por
lo que, al concluir la limpieza, se verificaran los documentos técnicos y econdémicos y se procedera a la
liberacion y pago del mismo.

El Contratista, una vez concluido el servicio, debera entregar toda la documentacion requerida y firmar el
acta de entrega definitiva del servicio. Luego, presentard su prefectura con los respectivos RDOs
validados junto con la planilla resumen. Los pagos se realizan mediante transferencia bancaria entre
cuentas, en moneda nacional (bolivianos).

10 Criterios de evaluacion técnica (Matriz de evaluacion técnica)

La evaluacién de ofertas técnicas para el servicio, serd mediante la planilla “Matriz de Evaluacion
Técnica”, preparada de forma especifica para el presente proceso; el criterio a aplicar serd Cumple / No
Cumple.

11 Planes a presentar por parte del contratista

Una vez que YPFBTR realice la adjudicacion del trabajo a la empresa Contratista, ésta debera presentar
los siguientes documentos que componen la Carpeta de Inicio de Obra, la cual debera ser aprobada previo
al inicio de actividades.

Los planes a ser presentados por la empresa Contratista, de manera enunciativa mas no limitativa, son los
siguientes:

11.1 Plan de ejecucion

La empresa Contratista debera elaborar y presentar un plan de ejecucién de los trabajos que debe contener
como minimo los siguientes aspectos que sean aplicables a la obra o servicio a contratar:

Descripcion y Alcance de la Obra o Servicio.
EDT, Estructura de Desglose de Trabajo.
Procedimientos Operativos y Comunicacion.
Organigrama de la Obra o Servicio.

Plan de Manejo de residuos.

Plan de Cierre del Contrato de Servicio.

Es necesario que el plan de ejecucién presentado por la Contratista sea revisado y aprobado por el
supervisor de YPFB TRANSPORTE S.A. antes del inicio de las actividades. Asimismo, el personal de
supervision de YPFB TRANSPORTE S.A. sera responsable del seguimiento y verificacion del
cumplimiento por parte del Contratista de este plan de ejecucién durante el desarrollo de la obra o servicio.

11.2 Plan de salud, seguridad, medio ambiente y social
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El Plan de SSMS, que incluye un plan de respuesta a emergencias, presentado por la Contratista debe
elaborarse de acuerdo a los lineamientos descritos en los Requisitos de SSMS para Contratistas, el cual
debe formar parte de la licitacion.

La empresa Contratista debe garantizar las condiciones adecuadas de SSMS para los trabajos a realizar,
la supervision de YPFB TRANSPORTE S.A. podré en cualquier momento observar, objetar o suspender
actividades en caso de que se evidencia una condicion o acto inseguro en la operacion de la empresa
Contratista.

Antes del inicio de la obra la empresa Contratista debera realizar; la habilitacion de todo su personal y
una jornada de induccién al personal sobre los riesgos que se tendrd en obra (trabajos en espacios
confinado, levantamiento de cargas, y otros).

El Contratista debera presentar un check list de todos los vehiculos y equipos pesados que intervendran
en la obra. Las gruas deberan estar certificados por una entidad reconocida en concordancia con el
reglamento de Contratistas de YPFB TRANSPORTE S.A.

Sera requisito indispensable para que el personal sea aceptable en el trabajo a realizar: Ropa de trabajo y
equipo de proteccién personal (EPP) adecuado para los trabajos a realizar.

El Contratista debera elaborar un Protocolo de Bioseguridad especifico para el servicio a realizar, de
acuerdo al Manual de Bioseguridad para Contratistas de YPFB TR. Este protocolo sera validado por el
area encargada de Salud de YPFB TRANSPORTE S.A. dependiente de la GSSM y RSE.

11.3 Plan de calidad

La Contratista debe elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control de calidad (QA/QC)
especifico para la obra o servicio en cuestion, que incluya:

Objetivos generales y especificos para la ejecucion de la obra o servicio.

Responsabilidades.

Procedimientos de calidad, procesos y recursos.

Descripcion del mecanismo para levantamiento y cierre de posibles desviaciones.

Actividades requeridas de verificacion, validacion, seguimiento, inspeccion y ensayo/prueba
especificos durante la ejecucion de la obra o servicio, asi como los criterios de aceptacién
(mediciones, ensayos, pruebas) y recursos para supervisar e inspeccionar que las actividades se
estén llevando a cabo segun los requisitos y normas establecidas y aprobadas en dicho plan.

e Registros de Calidad o informacion documentada, que pueden incluir como minimo y sin
limitarse a la siguiente informacion:

Reporte Diario de Obra (RDO) — cuyo objetivo es tener un documento que pueda ser revalidado por
cualquier departamento y conformar el historial de la obra. El supervisor/fiscal de obra de YPFB
TRANSPORTE S.A. y los supervisores asignados por el Contratista, deberan firmar el RDO, previa
revision si hubiese algunos cambios planteados por otros departamentos. Los RDO’s se deberan entregar
dentro del Data Book de la obra, para que se pueda tener un documento de prueba de la calidad con que
ha sido construida la obra, ya que es el fiel reflejo de lo que ocurrid en obra dia a dia. Este documento
debe incluir la curva “S” del proyecto para contar con un avance porcentual de la actividad que se esta
realizando.
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Informes de Avance de la Obra o Servicio que el Contratista deberd presentar al gerente de
Obra/Servicio, segun la periodicidad, deben incluir, informe de avance periddico, cronograma de avance
mostrando el avance real a la fecha, informe de la productividad laboral u horas hombre reales, informe
de la fuerza laboral listando todo el personal por especialidad y por asignacion de trabajo, informe de
equipos utilizados en la obra, reporte de seguridad indicando accidentes y casi accidentes reportados,
reporte de kilometros recorridos en obra, e indices de SSM y RSE.

Informe final, este informe deber& contar con un relatorio fotografico de las actividades de campo
efectuada indicando también él % de obra ejecutado, lo cual respaldara la medicion del servicio para
efectos de facturacion.
Debe contar como minimo con la siguiente documentacion:
e Carétula.
e indice.
o Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo. En todas las especialidades:
medio ambiente, seguridad, social, obra, calidad, etc., haciendo notar los aspectos importantes.
¢ Planificacion.
e Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project.
e Estadisticas de SSM y RSE (acumulado a la fecha) de acuerdo a requisitos de SSMS para
Contratistas de YPFB TR.
e Registro Fotografico.

Se debera establecer los requerimientos para la presentacién (contenido, dia y hora de entrega, etc.).

Requerimientos de inspeccion — que incluya planes de inspeccidn de construccion y de pruebas y
verificar la ejecucién satisfactoria de inspecciones requeridas ya sea de materiales o equipos. Se deberan
mantener registros de inspeccién y pruebas para suministrar evidencia de que el producto ha sido
inspeccionado y/o probado.

Requerimientos de Capacitacion —en el uso de equipos, materiales o sistemas instalados. Asi también
se debe asegurar que el personal responsable de actividades que afecten la calidad tenga la aptitud vy el
conocimiento necesario para ejecutar sus labores de manera efectiva.

Requerimientos de Control de Documentos e Informacion — cuyo objetivo es el de asegurar que la
documentacion actual y aprobada esté disponible para todo el personal que esté realizando actividades
gue afecten la calidad.

Requerimientos de Calibraciéon de Equipos de Inspeccion, Medicion y Pruebas — se deben realizar
utilizando procedimientos y registros documentados de calibracion aprobados. Se aplicaran los
formularios establecidos del Sistema de Gestion Integrado (SGI) de YPFB TRANSPORTE S.A., y en
caso de que YPFB TRANSPORTE S.A. no tenga implementado el formulario requerido, la Contratista
debera elaborar el mismo y hacer validar y aprobar por YPFB TRANSPORTE S.A. para su aplicacién en
obra.

Requerimientos de Registros — de inspecciones, de pruebas, de capacitaciones, de auditorias, de normas
y regulaciones aplicables, y cualquier otro necesario para un mejor control de la calidad.

Es necesario que el plan de calidad presentado por el Contratista sea revisado y aprobado por el
especialista de Calidad o Supervisor/Fiscal de obra designado por YPFB TRANSPORTE S.A. antes del
inicio de las actividades.
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12 Documentos que forman parte de los términos de referencia

Forman parte de los TDR los siguientes documentos:
e Anexo 7 Matriz de Evaluacion

13 Normas aplicables

A continuacion, se lista las normas generales/especificas, codigos y/o recomendaciones minimas
aplicables al proyecto de referencia, aplicados en YPFB TRANSPORTE S.A. corresponderan a las
siguientes organizaciones, es responsabilidad de la Contratista utilizar las normas y cddigos en su
altima version:

» ASTM  : American Society for Testing and Materials.

» NFPA : National Fire Protection Association.

> API : American Petroleum Institute.

» ANSI : American National Standards Institute.

» ASME : American Society of Mechanical Engineers.

» 1SO > International Standard Organization.

» OHSAS : Occupational Health and Safety Assessment Specification.
» Otras que se consideren necesarias y aplicables.

También se deben citar los requerimientos de cumplimiento establecidos en la legislacién nacional y
del pais de Chile aplicables a la obra/servicio, como ser:

SEC. Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Chile

Ley de Hidrocarburos.

Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

Ley General del Trabajo.

Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Social para Contratistas.
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