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1. Antecedentes

En el dltimo tiempo, se detectdé un descenso mayor al habitual, del nivel del agua
en la laguna artificial que se tiene en la oficina central de YPFB TRANSPORTE
S.A., la posible causa, es la filtracion de las aguas a través de la geomembrana,
gue ya tiene mas de 10 afios de haber sido instalada.

Dentro de la laguna se tiene una poblacion de peces nativos e introducidos que
han encontrado en la laguna a su habitat de vida. De igual forma se tiene
tortugas de agua, que se encuentran en la laguna hace mas de 10 afios.

Por otra parte, en el dltimo tiempo se ha visto por las condiciones climaticas, una
proliferacion de algas, que han generado el cambio del color del agua a una
tonalidad café, que pone también en riesgo a las especies de peces que se tiene
en la laguna.

2. Justificacion

Debido a que la filtracion de agua pueda socavar la estructura de los edificios
colindantes a la laguna, se requiere con caracter de urgencia realizar el vaciado
del agua remanente de la laguna y realizar en principio una inspecciéon del
estado de la geomembrana y si fuera necesario, optar por el cambio de la
misma.

Dadas estas tareas y para evitar la pérdida de las especies de peces y tortugas
gue habitan la laguna, es necesario realizar el rescate de las mismas, con la
finalidad de evitar una mortandad, de consecuencias negativas, no solamente
por la pérdida de las especies, sino también por la pérdida de la imagen de la
empresa y posibles reclamos legales por parte de las autoridades ambientales.

3. Objetivo

Realizar el rescate y translocacion temporal o permanente de peces y tortugas,
determinando el estado limnolégico a través de variables fisico-quimicas y
bioldgicas (algas) de la laguna de YPFB TRANSPORTE S.A.

Generar recomendaciones para su manejo sostenible; asimismo, ejecutar el
rescate, traslado y posterior devolucién de peces y tortugas durante los trabajos
de reparacion de la membrana, procurando minimizar los impactos y dafios a los
organismos y al ecosistema de la laguna.

4. Alcance del Servicio
El proponente debe considerar los siguientes puntos:



La contratista deberd proporcionar minimamente, dos (2) profesionales
con experiencia documentada en las areas de Ictiologia y Limnologia y 2
personas de apoyo.

Revisar los antecedentes técnicos y ambientales de la laguna YPFB
Transporte.

Coordinar con YPFB TRANSPORTE S.A. sobre los procedimientos de
vaciado de la laguna, para en funcion de ello, elaborar un cronograma
detallado de actividades, que permitan establecer los protocolos de
seguridad, bioseguridad y manejo de fauna acuética.

Realizar un diagndstico limnolégico de la laguna de YPFB TRANSPORTE
S.A. para caracterizar su estado fisicoquimico y biolégico (algas).

La medicion de parametros fisico-quimicos estar4d a cargo de YPFB
TRANSPORTE S.A. (temperatura, pH, oxigeno disuelto, DBO5, Nitratos,
Fosfatos, entre otros).

Tomar muestras de agua para andlisis de la calidad bioldgica del agua
(algas), las muestras serdn procesadas por la contratista, en un
laboratorio especializado de limnologia.

Evaluar de forma general, el estado del ecosistema acuético
(identificacion y registro de peces y tortugas presentes).

Sistematizar y analizar la informacion obtenida, que servira de base para
las acciones de rescate y traslado de la fauna acuatica.

Disefiar un plan operativo de rescate de peces y tortugas.

Coordinar con YPFB TRANSPORTE S.A. el desague gradual de la laguna
para facilitar los trabajos de rescate.

Captura controlada de peces y tortugas con un equipo de bidlogos y
personal de apoyo, mediante métodos seguros y estandarizados (no
invasivos), para lo cual se debe utilizar diferentes redes con rombos de
distinto tamafio, para capturar tanto especies de porte mayor, como
tortugas y peces (Carpas, Cascarudos y Pacus) y redes de rombos
menores, para la captura de las diferentes especies de porte mediano a
pequefio.

YPFB TRANSPORTE S.A. proporcionara el soporte de mano de obra de
tres personas, para reforzar las labores de la contratista para el
cumplimiento de este objetivo

La contratista debera realizar la clasificacion, conteo y evaluacién visual
del estado general de salud de los individuos capturados.

Los peces y tortugas se reubicaran temporalmente en el jardin acuatico
frontal de la laguna en la oficina central de YPFB TRANSPORTE S.A,,
hasta que se concluyan con los trabajos de reparacion de la
geomembrana del cuerpo mayor de la laguna.

Una vez reparada la geomembrana y cuando se encuentre la laguna con
un volumen suficiente de agua, se debera evaluar las condiciones fisico-
quimicas de la laguna, mediante el analisis de laboratorio de parametros
especificos. La toma de muestra y su analisis en un laboratorio certificado
estara a cargo de YPFB TRANSPORTE S.A.



e Luego de esta verificacion y previa coordinacion con YPFB
TRANSPORTE S.A., se procedera a devolver la fauna acuética que fue
reubicada temporalmente en el jardin acuatico, al cuerpo mayor de la
laguna.

e Al finalizar las tareas, la contratista debera elaborar un informe técnico
final, que sistematice y documente las actividades desarrolladas, los
resultados obtenidos y las recomendaciones de manejo y mantenimiento
correspondientes, que permitan una gestion ambiental adecuada de la
laguna, en base al andlisis integral de los resultados limnologicos y de
fauna acuética.

5. Estandares

Los trabajos deberan considerar los derechos y obligaciones establecidos en la
Ley del Medio Ambiente y sus correspondientes Reglamentos y de toda ley
relacionada a la actividad, ademas de los Procedimientos Aplicables del Sistema
de Gestibn de YPFB TRANSPORTE S.A. y toda norma ambiental conexa y
aplicable.

Durante la realizaciéon de los trabajos la empresa contratista debera cumplir con
lo establecido en los Requisitos para Contratistas de YPFB TRANSPORTE S.A.,
en todos los aspectos relacionados al proyecto, de acuerdo a lo solicitado en la
LS.025, especialmente en lo referente a permisos de trabajo, analisis de riesgos,
uso de Equipo de Proteccion Personal, seguros de vida, seguro contra
accidentes y otros.

La consultora debera presentar la carpeta de SSMS antes del inicio del trabajo,
con una anticipacion de por lo menos 7 dias habiles, donde se incluya toda la
documentacion de respaldo como ser, seguros contra accidentes, vacunas, etc.

6. Cronograma de trabajo

La contratista deberd presentar un cronograma que no exceda 7 dias para las
tareas iniciales de campo y menor o igual a 60 dias para la ejecucion total del
servicio, que contemple:

e Elaboracion de la carpeta de inicio del proyecto con los requisitos
establecidos en la LS.025.

e Toma de muestras para estudio limnolégico y de calidad de agua.
e Estudio limnoldgico y de calidad de agua.

e Tareas de rescate y traslado de las diferentes especies de peces y
tortugas existentes en la laguna.

e Evaluaciéon de las condiciones de la laguna, una vez reparada la
geomembrana, a partir de muestras de agua



e Devolucion al cuerpo mayor de la laguna, de las especies de peces y
tortugas trasladados a ambientes temporales.

Este dltimo punto podra ser modificado en funcién de la reparacion de la
geomembrana de la laguna, pero de todas formas para la propuesta a presentar
debera ser contemplado dentro del mes de ejecucion del proyecto.

7. Cronograma de desembolso
El desembolso se realizara de acuerdo al siguiente detalle:

20% A la entrega del cronograma de actividades y aprobacion de la carpeta de
inicio.

30% A la culminacion del rescate y traslado de las especies.

30% A la devolucion de los peces y tortugas a la laguna de la oficina,

20% A la presentacion del informe final.

8. Propuesta

Las propuestas deberdn ser subidas a la plataforma ERP de YPFB Transporte
S.A. y deberan incluir los siguientes items:

e Plan de trabajo.

e Composicion y experiencia del equipo de trabajo mayor a 3 afios en
trabajos de ictiologia, limnologia, incluyendo experiencia en rescate de
peces y otros vertebrados (incluir curriculum vitae).

e Todos los Equipos y herramientas a utilizar para la realizacion del trabajo,
incluyendo el EPP necesario, salvo las que proporcione YPFB
TRANSPORTE S.A., que figuran en el presente documento.

e Costos del servicio, desglosado por los items principales y con el total del
servicio.

9. Producto o Informe

YPFB Transporte S.A. considera el informe como producto final, conteniendo los
siguientes resultados:

e El Informe final debe ser presentado en oficinas de YPFB Transporte
S.A., 1 copia en fisico y otra en digital

e Toda la informacién a entregarse a YPFB Transporte S.A. debera ser
presentada en formato digital e impreso y pasara inmediatamente a
ser propiedad Unica y exclusiva de esta ultima. La informacion digital a
presentarse deberd ser modificable y no tener restricciones ni claves
de bloqueo de ningun tipo.



