



ENMIENDA N° 2

Invitación a Cotizar N° 500003182

“ADQUISICIÓN DE BOMBAS MENORES PROYECTO SISTEMA INTEGRAL ALIVIOS DRENAJE CHORETY”

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente

El tiempo de entrega es el indicado en las especificaciones técnicas 238 días calendario.

Por lo tanto, en el Sub-Anexo E-1b Formulario de la propuesta técnica
Hojas: P-800 GLP, P-001 Cam slop, P-003Agua, P-006 Cam.Ox.:

Donde dice:

5. PLAZO DE ENTREGA REFERENCIAL		
5,1	PLAZO DE ENTREGA	252 Días calendarios entregados en almacenes de YPFBTR

Debe decir:

5. PLAZO DE ENTREGA REFERENCIAL		
5,1	PLAZO DE ENTREGA	238 Días calendarios entregados en almacenes de YPFBTR

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente circular.

Santa Cruz, 08 de agosto de 2022