

ENMIENDA N°1
LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000003246
“ ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL Y
SEGURIDAD DE LÓ ESTACION DE COMPRESION ”

A iniciativa propia de YPFB TRANSPORTE S.A. y en base a lo estipulado en el Documento Base de Contratación, Numeral 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) enmendamos lo siguiente:

Punto No.1

En el DBC, PARTE II CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL), Puntos 21 y 22 y CRONOGRAMA DE PLAZOS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Donde dice:

<p>21. Presentación de Propuestas</p>	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 14:00 horas del día lunes 03 de octubre de 2022.</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
<p>22. Apertura de Propuestas</p>	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar: Plataforma virtual Ciudad: Santa Cruz de la Sierra País: Bolivia Fecha: 03 de octubre de 2022 Hora: 15:00</p> <p>Nota: Todo interesado que desee participar del acto, deberá solicitar la invitación respectiva hasta horas 13:00 del día 3 de octubre de 2022, a la persona de contacto designada por YPFB TR, cuyos datos se especifican en las CEL, punto 36. Para poder acceder a la misma, deberá enviar el nombre de la persona y el correo electrónico (una persona por empresa).</p>

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1 Publicación del DBC en la Web	12	09	2022			
2 Inspección previa	19	09	2022	11	00	Estación Saipurú
3 Consultas Escritas (fecha límite)	28	09	2022			Correo electrónico analista asignado
4 Reunión de aclaración	16	09	2022	10	00	Plataforma Virtual TEAMS
5 Presentación de Propuestas (fecha límite)	03	10	2022	14	00	Plataforma ERP
6 Apertura de Propuestas (fecha límite)	03	10	2022	15	00	Plataforma Virtual TEAMS
7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	17	10	2022			
8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	19	10	2022			
9 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	20	10	2022			
10 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	03	11	2022			
11 Suscripción de contrato (fecha estimada)	14	11	2022			

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR, respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Debe decir:

<p>21. Presentación de Propuestas</p>	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 14:00 horas del día martes 11 de octubre de 2022.</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
<p>22. Apertura de Propuestas</p>	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar.: Plataforma virtual Ciudad: Santa Cruz de la Sierra País: Bolivia Fecha: 11 de octubre de 2022 Hora: 15:00</p> <p>Nota: Todo interesado que desee participar del acto, deberá solicitar la invitación respectiva hasta horas 13:00 del día 11 de octubre de 2022, a la persona de contacto designada por YPFB TR, cuyos datos se especifican en las CEL, punto 36. Para poder acceder a la misma, deberá enviar el nombre de la persona y el correo electrónico (una persona por empresa).</p>

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1 Publicación del DBC en la Web	12	09	2022			
2 Inspección previa	19	09	2022	11	00	Estación Saipurú
3 Consultas Escritas (fecha límite)	28	09	2022			Correo electrónico analista asignado
4 Reunión de aclaración	16	09	2022	10	00	Plataforma Virtual TEAMS
5 Presentación de Propuestas (fecha límite)	11	10	2022	14	00	Plataforma ERP
6 Apertura de Propuestas (fecha límite)	11	10	2022	15	00	Plataforma Virtual TEAMS
7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	25	10	2022			
8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	27	10	2022			
9 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	20	10	2022			
10 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	04	11	2022			
11 Suscripción de contrato (fecha estimada)	14	11	2022			

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 29 de septiembre de 2022