

**ENMIENDA N°1**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000003406**  
**“ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**  
**DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MAQUINARIA Y**  
**EQUIPO PESADO DE YPFB TRANSPORTE S.A.**  
**SANTA CRUZ ”**

A iniciativa propia de YPFB TRANSPORTE S.A. y en base a lo estipulado en el Documento Base de Contratación, Numeral 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) enmendamos lo siguiente:

**Punto No.1**

**En el DBC, PARTE II CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL), CRONOGRAMA DE PLAZOS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN.**

**Donde dice:**

**CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

| ACTIVIDAD  | FECHA |     |      | HORA |     | LUGAR              |
|--|-------|-----|------|------|-----|--------------------|
|  | Día   | Mes | Año  | Hora | Mn. |                    |
| 1 Publicación del DBC en la Web.   | 09    | 12  | 2022 |      |     |                    |
| 2 Inspección previa  | --    | --  | --   | --   | --  | No Aplica          |
| 3 Consultas Escritas (fecha límite)  | 16    | 12  | 2022 |      |     | Correo electrónico |
| 4 Reunión de aclaración  | 20    | 12  | 2022 | 10   | 00  | Plataforma Virtual |
| 5 Presentación de Propuestas (fecha límite)  | 23    | 12  | 2022 | 14   | 00  | Plataforma ERP     |
| 6 Apertura de Propuestas (fecha límite)  | 23    | 12  | 2022 | 15   | 00  | Plataforma Virtual |
| 7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada) | 06    | 01  | 2023 |      |     |                    |
| 8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)  | 09    | 01  | 2023 |      |     |                    |
| 9 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)                       | 10    | 01  | 2023 |      |     |                    |
| 10 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)                      | 24    | 01  | 2023 |      |     |                    |
| 11 Suscripción de contrato (fecha estimada)  | 31    | 01  | 2023 |      |     |                    |

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Debe decir:

### CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

| ACTIVIDAD  | FECHA |     |      | HORA |      | LUGAR              |
|--|-------|-----|------|------|------|--------------------|
|  | Día   | Mes | Año  |      |      |                    |
| 1 Publicación del DBC en la Web  | Día   | Mes | Año  |      |      |                    |
|  | 09    | 12  | 2022 |      |      |                    |
| 2 Inspección previa  | Día   | Mes | Año  | Hora | Min. | No Aplica          |
|  | --    | --  | --   | --   | --   |                    |
| 3 Consultas Escritas (fecha límite)  | Día   | Mes | Año  |      |      | Correo electrónico |
|  | 20    | 12  | 2022 |      |      |                    |
| 4 Reunión de aclaración  | Día   | Mes | Año  | Hora | Min. | Plataforma Virtual |
|  | 16    | 12  | 2022 | 10   | 00   |                    |
| 5 Presentación de Propuestas (fecha límite)  | Día   | Mes | Año  | Hora | Min. | Plataforma ERP     |
|  | 23    | 12  | 2022 | 14   | 00   |                    |
| 6 Apertura de Propuestas (fecha límite)  | Día   | Mes | Año  | Hora | Min. | Plataforma Virtual |
|  | 23    | 12  | 2022 | 15   | 00   |                    |
| 7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada) | Día   | Mes | Año  |      |      |                    |
|  | 06    | 01  | 2023 |      |      |                    |
| 8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)  | Día   | Mes | Año  |      |      |                    |
|  | 09    | 01  | 2023 |      |      |                    |
| 9 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)                       | Día   | Mes | Año  |      |      |                    |
|  | 10    | 01  | 2023 |      |      |                    |
| 10 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)                      | Día   | Mes | Año  |      |      |                    |
|  | 24    | 01  | 2023 |      |      |                    |
| 11 Suscripción de contrato (fecha estimada)  | Día   | Mes | Año  |      |      |                    |
|  | 31    | 01  | 2023 |      |      |                    |

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

*Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.*

Santa Cruz, 13 de diciembre de 2022