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ALCANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA DEL SERVICIO EN GABINETE DE ESD/SCP 

Material y conexionado de cables en ambos extremos. 

Adecuación gabinete ESD/SCP, desarrollo de HMIs e integración SCADA. 

INGENIERÍA  

ADECUACIÓN E INTEGRACIÓN  

Ingeniería B&D para adecuación e integración del Gabinete ESD/SCP y HMIs, incluyendo lazos con equipos e 
instrumentos del sistema de seguridad y control. 

DESARROLLO E INTEGRACIÓN  

ALCANCE GRÁFICO DE LICITACIÓN 
“ADECUACIÓN DE GABINETE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL PARA LA ESTACIÓN COLPA FASE I” 

ALCANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRAS 

Instalación de instrumentos y equipos de campo, canalización y cableado. 


