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1. ANTECEDENTES

La Jefatura de Integridad de YPFB TRANSPORTE S.A. (en adelante YPFB TR), tiene planificado
realizar el montaje de un nuevo sello secundario y la reparacién y mantenimiento del recubrimiento
externo del techo flotante del tanque de almacenamiento TK-102 de la “Estacion Terminal Santa Cruz”
en cumplimiento con el Instructivo de Trabajo ITM.001.

A continuacion, se detalla las caracteristicas técnicas del tanque que sera intervenido:

Datos técnicos TK-102

e Tipo de tanque: Vertical soldado

e Capacidad almacenaje: 60.000 Bbl.

e Altura total del tanque: 14,48 metros

e Diametro: 28,95 metros

e Producto: Crudo Natural

e Material: Acero al carbono (Desconocido)
e Tipo de techo: Flotante externo

Imagen 1. Vista general del TK-102
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2. OBJETIVO DEL REQUERIMIENTO

e Realizar la preparacion de superficie y aplicacion de recubrimiento al exterior del techo
flotante externo.

e Realizar la preparacion de superficie y aplicacion de recubrimiento a los accesorios: escalera
de acceso a techo flotante mas barandas y camaras de espuma (3) del sistema contra
incendios.

e Preparacion de superficie y pintado de anillo de fundacién y acera perimetral.

¢ Montaje de Sello Secundario de Techo Flotante.

¢ Reposicion de la barrera de espuma.

3. ALCANCE RECUBRIMIENTO

Los siguientes puntos describen el alcance técnico para la preparacion de superficie, el esquema de
recubrimiento y los requisitos para la aplicacién de recubrimiento al techo del tanque TK-102, de
requerirse otras tareas adicionales para garantizar la buena ejecucion de los trabajos; la empresa
contratista que se adjudique el servicio, debera hacerse cargo de su implementacion previa
coordinacién con el personal de supervision de YPFB TR en obra.

La contratista deberd cumplir con todas las recomendaciones técnicas descritas en el presente
documento y en los estandares de referencia (SSPC, NACE, ASTM y API-652); para la elaboracion de
sus procedimientos vy la ejecucién de los trabajos.

Los procedimientos técnicos especificos que presente la empresa contratista que se adjudique el
servicio, deberan estar validados por un inspector NACE Nivel Il.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberd realizar el control de calidad de acuerdo al Anexo E-2
“PLAN DE INSPECCION PARA LA PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACION DE
RECUBRIMIENTO?”, los controles deberan ser diarios y coordinados entre el supervisor de YPFB TR
y personal de inspeccion de la empresa contratista que se adjudique el servicio.

La cantidad de ensayos y pruebas requeridos en el Anexo E-2 “PLAN DE INSPECCION PARA LA
PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACION DE RECUBRIMIENTOQ”, seran acordados entre la
empresa contratista que se adjudique el servicio e YPFB TR, considerando las normas de referencia
descritas en el documento.

Se debera revisar y respetar las recomendaciones de la ficha técnica de los productos que se vayan
a utilizar, en caso de que exista una diferencia entre la ficha técnica y los procedimientos aprobados
se considerara la que fuese mas exigente.

Se debera garantizar una durabilidad de los esquemas de recubrimiento de 10 afios.
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3.1.Detalle de las superficies

A continuacion, se presenta un detalle de las superficies en las cuales se realizaran los trabajos
de recubrimiento.

3.1.1. Superficie exterior del Techo Flotante

La superficie exterior contempla toda el area del techo flotante. El area total a recubrir es de
749 metros cuadrados + 10% de variacién; con el esquema descrito en el punto 3.2.2.

3.1.2. Accesorios

La superficie de accesorios contempla escalera de acceso mas barandas, valvulas de
presion y vacio, plataforma de escalera y camaras de espuma (3) del sistema contra
incendio. El &rea total a recubrir es de 61 metros cuadrados + 10% de variacion; con el
esquema descrito en el punto 3.3.2.

3.1.3. Anillo de fundacién perimetral

La superficie contempla, la base perimetral del tanque, el area total es de 46 metros
cuadrados con una variacion de + 10%, esta actividad esta descrita en el punto 3.4.2.

3.2.Recubrimiento exterior Techo Flotante
3.2.1. Preparacién de superficie exterior Techo Flotante

e Realizar una limpieza con solventes o detergentes industriales nivel SSPC-SP1 para
eliminar contaminacion con aceite y grasa previa a la preparacion de la superficie.

e Preparar la superficie hasta un nivel SSPC-SP10 (WAB) “Limpieza abrasiva himeda
a metal casi blanco”.

e Encaso de existir restos de soldadura estos deben ser retirados con equipo manual o
mecénico (amoladora).

e Lavar la superficie preparada con inhibidor de corrosion para evitar la formacion de
oxido.
Asegurar que la superficie quede libre de cloruros y sales solubles.
Generar un perfil de anclaje homogéneo de por lo menos 2 a 3 mils de rugosidad.

e Sedebe realizar todos los ensayos y pruebas descritos en el plan de inspeccidn antes,
durante y después de esta actividad.

3.2.2. Esquema de recubrimiento exterior Techo Flotante
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El esquema de recubrimiento que se aplicara al techo flotante, debera cumplir con los
siguientes parametros:

Espesor final de pelicula seca del esquema completo debe ser minimo 12 mils.
Adhesion al sustrato valor minimo de aceptaciéon 1000 PSI segin ASTM D4541 con
equipo Tipo II.

Los recubrimientos deben ser resistentes a temperaturas ambiente de -10°C hasta
40°C sin afectar sus propiedades.

Primera capa (imprimante).

Imprimante Epoxico.

Alto grado de proteccion anticorrosiva.

Tiempo de secado duro maximo de 2 a 4 horas.

Amplio tiempo de repintado.

Solidos por volumen minimo 60%.

Espesor de pelicula seca minimo 2 - 3 mils.

Color de contraste con el acero superficie preparada (rojo, verde, blanco).
Compatibilidad con recubrimientos epoxicos.

Segunda capa (Intermedia).

Epdxico amina o poliamida.

Bajo contenido de VOC (Volatile Organic Compounds).

Alta durabilidad.

Sdlidos por volumen minimo 80%.

Espesor de pelicula seca minimo de 4 a 5 mils.

Color gris o de contraste con la primera capa y diferente a la tltima.
Tiempo de secado duro maximo de 2 a 4 horas.

Propiedad autonivelante.

Recubrimiento de acabado poliuretano alifatico.

Sdélidos por volumen minimo 60%.

Resistencia a la luz ultravioleta (rayos UV).

Resistencia a la intemperie.

Resistencia a la abrasion.

Bajo contenido de VOC (Volatile Organic Compounds).

Una capa con un espesor minimo de pelicula seca de 3 - 4 mils.
Color blanco brillante de acuerdo al ITO 010.

NOTA: Todas las especificaciones técnicas deberan ser respaldadas por la ficha técnica,
notas o boletines técnicos del fabricante.

3.2.3. Aplicacion de recubrimiento exterior Techo Flotante

Durante esta actividad se debera respetar las actividades descritas a continuacion y
también las recomendaciones de la ficha técnica del recubrimiento a utilizar.
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Se debe realizar todos los ensayos y pruebas descritos en el Anexo E-2 “PLAN DE
INSPECCION PARA LA PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACION DE
RECUBRIMIENTO”.

Previo a la aplicaciéon de recubrimiento se debera realizar una limpieza, utilizando
aspiradora industrial, para asegurar el grado de limpieza requerido también se debera
realizar una limpieza nivel SSPC-SP1 (limpieza con solvente) y SSPC-SP2 (limpieza
manual con lija) de las areas que presenten manchas u oxido rapido.

Se debera lavar la superficie preparada con inhibidor de corrosion para evitar la
formacion de éxido rapido.

El recubrimiento previo al uso debera ser preparado y mezclado en recipientes limpios
y utilizando agitador mecanico hasta obtener una consistencia homogénea.

Antes de la aplicacion de la capa intermedia se debera realizar un franjeado (strip
coat) de todos los cordones de soldadura, filos y lugares de dificil acceso, esta
actividad se debe realizar con brocha cubriendo una franja de 2 cm a cada lado de los
cordones v filos.

La aplicacion de las tres capas del sistema se debera realizar con equipo AIRLESS y
de acuerdo a la descripcion de la ficha técnica de la pintura.

La aplicacion de pintura debe asegurar que el acabado sea estético, homogéneo, esté
libre de discontinuidades y no presente defectos de aplicacion.

3.3.Recubrimiento de accesorios

3.3.1. Preparacion de superficie accesorios

Se debera realizar una limpieza con solventes nivel SSPC-SP1 para eliminar
contaminacion con aceite y grasa.

El nivel de preparacién de superficie debe ser minimamente por medio de lijado
manual hasta un nivel SSPC-SP2 “Limpieza con lijado manual’ y/o SSPC-SP3
“Limpieza con herramienta mecanica”.

Generar un perfil de anclaje homogéneo de por lo menos 1 a 2 mils de rugosidad.

La superficie de los accesorios deberd quedar lo mas prolija posible, tener buen
aspecto visual.

3.3.2. Esquema de recubrimiento accesorios

El esquema de recubrimiento se debera aplicar en todos los accesorios del tanque como ser
escalera de acceso a techo flotante y barandas, valvulas de presion y vacio y camaras de
espuma (3) del sistema contra incendio; y debera cumplir con los siguientes parametros:

Espesor final de pelicula seca del esquema completo debe ser minimo 10 mils.

Se debera garantizar una durabilidad del esquema minima de 10 afios.

Los colores deberan cumplir con el cédigo RAL que se describe en ITO.010 “Guia para
el Uso de Colores y Sefializacion de Equipos e Instalaciones de YPFB TR”

Adhesion al sustrato valor minimo de aceptacién 700 PSI segin ASTM D4541 con
equipo Tipo lIl.
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Los recubrimientos deben ser resistentes a temperaturas ambiente de -10°C hasta
40°C sin afectar sus propiedades.

Primera capa (imprimante)

Epoxico amina o poliamida

Alto grado de proteccién anticorrosiva

Bajo contenido de VOC (Volatile Organic Compounds).
Alta durabilidad

Sdlidos por volumen minimo 80%

Espesor de pelicula seca minimo de 4 a 5 mils.

Color blanco o de contraste con el sustrato

Tiempo de secado duro méaximo de 2 a 4 horas

Recubrimiento de acabado poliuretano alifatico

Sdlidos por volumen minimo 60%

Resistencia a la luz ultravioleta (rayos UV)

Resistencia a la intemperie

Resistencia a la abrasion

Bajo contenido de VOC (Volatile Organic Compounds).

Una capa con un espesor minimo de pelicula seca de 3 - 4 mils

Colores de acabado brillante amarillo, rojo, negro de acuerdo al ITO.010 “Guia para
el Uso de Colores y Sefalizaciéon de Equipos e Instalaciones de YPFB TR”

3.3.3. Aplicacion de recubrimiento accesorios

Durante esta actividad se debera respetar las actividades descritas a continuacion y
también las recomendaciones de la ficha técnica del recubrimiento a utilizar.

Se debe realizar todos los ensayos y pruebas descritos en plan de inspeccién antes,
durante y después de esta actividad.

Previo a la aplicacion de recubrimiento se debera realizar una limpieza previa, para
asegurar el grado de limpieza requerido también se debera realizar una limpieza nivel
SSPC-SP1 (limpieza con solvente) y SSPC-SP2 (limpieza manual con lija) de las
areas que presenten manchas u oxido rapido.

El recubrimiento previo al uso deberé ser preparado y mezclado en recipientes limpios
y utilizando agitador mecanico hasta obtener una consistencia homogénea.

La aplicacién de las dos capas del sistema se debera realizar de acuerdo a la
descripcion de la ficha técnica de la pintura.

La aplicacién de pintura debe asegurar que el acabado sea estético, homogéneo, esté
libre de discontinuidades y no presente defectos de aplicacion.

3.4.Pintado anillo de fundacion perimetral

3.4.1. Preparacion de superficie

Preparar la superficie por medio de hidrolavado con chorro de agua a presion de 1500
a 3000 psi.
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e Se debera usar detergente industrial y escobillas para eliminar contaminacién con
aceite o grasa.

e Previo a la aplicaciéon de recubrimiento se deberd realizar una limpieza con aire a
presion de toda la superficie preparada, para eliminar particulas sueltas o polvo.

3.4.2. Esquema de recubrimiento

e Pintura acrilica de alto trafico.
e El recubrimiento debe ser resistente a temperaturas ambiente de -10°C hasta 40°C
sin perder sus propiedades.

Tres capas con espesor minimo de pelicula seca de 4 mils cada una.
Lavable

Resistente a la intemperie

Buena adherencia al concreto.

Resistente al desgaste por trafico

Buena resistencia a la abrasién y humedad

Tiempo de repintado minimo de 1 hora.

3.4.3. Aplicacion de recubrimiento

¢ Durante esta actividad se debera respetar las actividades descritas a continuacion y
también las recomendaciones de la ficha técnica del recubrimiento a utilizar.

e EIl recubrimiento previo al uso debera ser preparado y mezclado con agitador
mecéanico hasta obtener una consistencia uniforme.

e La aplicacion del recubrimiento debe ser realizada de acuerdo a la ficha técnica de la
pintura a utilizar.

3.5.Equipo Requerido

Todos los equipos utilizados en las actividades de preparacion de superficie y aplicacion de
recubrimiento deben cumplir con los estdndares de seguridad de YPFB TR que estan descritos en
los Requisitos de GSSM Y RSE para Contratistas.

La empresa contratista que se adjudique el servicio, para realizar los trabajos debera contar con
equipos especificos para las actividades y herramientas menores para garantizar la correcta
ejecucion de los trabajos de recubrimiento.

3.6.Materiales

La empresa contratista debera proveer todos los materiales para realizar las tareas descritas en el
alcance del presente documento.
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La empresa contratista también debera proveer todos los consumibles para los trabajos de
preparacién de superficie y aplicacion de recubrimiento asegurando la correcta ejecucién de los

trabajos.

A continuacion, se hace un detalle de los materiales y consumibles mas importantes:

3.6.1. Material abrasivo

El material abrasivo debera cumplir con los siguientes requerimientos:

El abrasivo a utilizar podra ser arena solo si se opta por una técnica de preparacion
de superficie en humedo WAB

El abrasivo debe asegurar un perfil de anclaje entre 2 'y 3 mils

Contenido de cloruros: <60 ppm

Contenido de otras sales: <50 ppm

Libre de aceites y grasas

Conductividad eléctrica: <300 uS/cm (conductancia segun ASTM D4940)

Producto estable y sin reacciones peligrosas

Producto no téxico

No soluble en agua

La disposicién final del abrasivo utilizado es de entera responsabilidad de la empresa
contratista.

El abrasivo debera contar con su ficha de especificaciones técnicas y/o certificados
de calidad.

3.6.2. Aire Comprimido

El aire a ser utilizado debe estar libre de humedad, aceites y otros contaminantes; para
comprobar esto se debe aplicar un chorro directo de aire hacia una hoja de papel absorbente
color blanco durante un periodo de 2 min. Una vez transcurrido el tiempo indicado se debe
observar sin ninguna herramienta de aumento, que no existan gotas de agua, aceite o
manchas en el papel.

Esta inspeccion debera ser realizada 1 o 2 veces por semana o cuando el fiscal vea
conveniente realizar una revision por una elevada Humedad Relativa en el ambiente.

3.6.3. Agua (para Hidrolavado)

El agua para el Hidrolavado debera cumplir con los siguientes requerimientos:

Dureza del agua entre 30 y 60 ppm
PH neutro entre 6 y 8.

Contenido de cloruros: <60 ppm.
Contenido de otras sales: <50 ppm.
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e Conductividad eléctrica: <350 uS/cm.
3.6.4. Inhibidor de corrosion

El producto inhibidor debera cumplir con los siguientes requerimientos:

¢ Prevenir la formacién de 6xido rapido (Flash Rust) por un minimo de 24 a 48 horas.

e 100% Soluble en agua

e Eliminar la presencia de contaminantes visibles y no visibles de la superficie
preparada.

e Eliminar la presencia de cloruros y sales solubles de la superficie preparada.

e Libre de fosfatos y acidos

e Ser biodegradable para su disposicion final.

e Serincoloro.

e PHentre 10y 11.

e Ser compatible con una gran variedad de recubrimientos (pinturas).

¢ No ser inflamable.

e EIl producto inhibidor deberd contar con su ficha de especificaciones técnicas y
certificados de calidad.

3.6.5. Material de recubrimiento (pinturas y solventes)

Los recubrimientos deberan cumplir con los siguientes requerimientos:

e Ser de un solo fabricante y cumplir con los ensayos y certificados requeridos por
personal de YPFB TR

e Cumplir con las especificaciones técnicas de los esquemas requeridos en los puntos
3.2.2,3.3.2y3.4.2.

e Las fichas técnicas de las pinturas deberan ser presentadas en la propuesta técnica.

e Las hojas de datos de seguridad (MSDS) de las pinturas deberdn ser presentadas en
la carpeta de inicio de obra.

e La cantidad de recubrimiento que provea la empresa contratista que se adjudique el
servicio, deberd asegurar la total y buena ejecucion de los trabajos de acuerdo a los
esquemas y espesores de pelicula seca requeridos.

3.6.6. Entregay Almacenamiento de materiales

e Los materiales deberan ser entregados por la empresa contratista que se adjudique
el servicio, en el sitio de trabajo con sus fichas técnicas y hoja de seguridad del
producto.
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e Al momento de la entrega los materiales deberan estar en envases sellados por el
fabricante y portando etiquetas identificando tipo, color, nimero de lote, datos de vida
atil y rombo NFPA.

e Lafecha de vencimiento debe estar vigente al momento de la aplicacion.

e Los materiales deberan ser almacenados en el lugar que designe el supervisor de
YPFB TR y el area se debera mantener limpia y ordenada.

3.7.Control de calidad y Ensayos aplicables

Todos los trabajos de preparacion de superficie, operaciones de mezclado y dilucién, aplicacion
de recubrimiento deberan ser revisados y liberados, por medio de registros y aplicando técnicas
de ensayos y pruebas de acuerdo a lo requerido en los estdndares API-652, SSPC, ASTM y NACE.

Todos los ensayos e inspecciones que se realicen para el control de calidad deben cumplir con el
Anexo E-2 “PLAN DE INSPECCION PARA LA PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACION
DE RECUBRIMIENTO” deberan ser realizados por personal capacitado y ser documentados con
un registro de trazabilidad en cuanto a la actividad y al ejecutor que los realizé.

Durante toda la duracion de las actividades se deberan realizar documentos donde se registre las
actividades especificas y las variables de control que aplican de acuerdo a la actividad.

3.8.Montaje de Sello Secundario

Todos los trabajos de montaje del Sello Secundario el cual sera provisto por YPFB Transporte S.A.
deberan ser ejecutados conforme los procedimientos e instructivos técnicos que el fabricante del
mismo hard llegar a fin de garantizar su correcto armado e instalacion en el Techo Flotante del
tanque, se debera contar también con un supervisor de montaje.

La sujecion del Sello Secundario al Techo Flotante es totalmente a base de pernos, arandelas y
tuercas por lo que el uso de herramientas neumaticas para esta tarea est4 recomendado.

Se deben retirar las rebabas internas de la envolvente para que estas no dafien los Sello del
Techo Flotante en caso de que el supervisor de montaje identifique alguna.

Se debera restituir junto al montaje del Sello Secundario la barrera de espuma, misma que quedo
desmontada debido a la instalacién del Sello Primario.



TERMINOS DE REFERENCIA Revision
@E‘ RECUBRIMIENTO DE TECHO FLOTANTE Y Pagina:
¥ MONTAJE SELLO SECUNDARIO 11 DE 18
_lransporte sa. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL TK-102

ESTACION TERMINAL SANYA CRUZ

4. REQUISITOS GENERALES DE EMPRESA

Las empresas proponentes deberan cumplir con los siguientes requisitos de manera mandatéria para
presentar su oferta:

Documentacion de la empresa que acredite su experiencia en trabajos de reparacion, mantenimiento
y aplicacion de recubrimiento a por lo menos 3 tanques API con una capacidad igual o mayor a 10.000
Barriles de capacidad; de acuerdo al estandar API-653. Los respaldos que se presenten deben ser de
trabajos realizados en los Ultimos 5 afios con respaldos de facturas, ordenes de servicio y/o contratos.

Asistir a la visita de campo en la estacion de Terminal Santa Cruz, que se realizara en la fecha indicada
en la Invitacién a Cotizar “IC”, en esta visita se realizara una presentacion y descripcion del alcance
técnico del trabajo y se identificaran las facilidades en las instalaciones existentes, las condiciones y
espacios para el montaje y desmontaje de los equipos que se utilizardn; para poder ejecutar los
trabajos descritos en el punto 3.

Las empresas proponentes deberan reconocer las instalaciones y revisar las particularidades para
realizar los trabajos en ellas, identificando los equipos e instalaciones a intervenir. Ademas, deberan
identificar los riesgos que se puedan presentar durante la intervencion del tanque, y los equipos y/o
activos cercanos existentes en la estacion.

5. PERSONAL

La empresa contratista que se adjudique el servicio, deberda cumplir con los siguientes puntos de
manera mandatoria:

e Realizar todos los trabajos a los que se obliga por el Contrato, empleando el personal
capacitado, con experiencia comprobada y reconocida, para cumplir con los objetivos del
presente servicio.

e Proporcionar a su personal los medios adecuados de alimentacién y transporte hasta y desde
el lugar de trabajo.

e Para la evaluacion técnica la empresa contratista debera presentar un Organigrama (sin
nombres) del equipo de trabajo y presentar la Carta de Compromiso de acuerdo al Anexo E-3
Modelo Carta de Compromiso que asegure que todo el personal de los puntos 5.1y 5.2 cumplira
con la formacion y experiencia requeridas. Este personal debera ser acreditado por la empresa
contratista y tener respaldos documentados una vez adjudicado el servicio.

5.1.Direccion y supervision

Con el objetivo de garantizar la buena supervision y ejecucion del proyecto en todas sus fases,
etapas y especialidades, la empresa proponente debera estar dirigida por un Gerente de Obra
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el cual estara a cargo de toda la direccién y supervision de la obra. El personal requerido para

la ejecucion de trabajos es el siguiente:

e Ingeniero de obra (Disponibilidad 30% en obra)

Formacion

Funciones

Experiencia especifica

Licenciatura en alguna rama
de Ingenieria

Coordinacion de trabajos en campo
con el supervisor de obra.

Tener pleno conocimiento de los
términos de referencia, bajo las cuales
se ejecutara el trabajo.

Visitas regulares a obra.

Elaboracién, revision y aprobacion del
avance de proyecto (fisico vy
econdémico).

Aprobacion de los documentos de
proyecto como ser (procedimientos,
instructivos, planos y otros).
Aprobacion de la documentacion
generada durante el proyecto.
Asegurar la logistica del proyecto
(personal, materiales y equipos).
Revisar y presentar el control de
avance del proyecto semanalmente.

Experiencia en control vy
supervision de 10 trabajos
metalmecanicos en obras la
industria petrolera.

e Supervisor de obra (Disponibilidad 100% en obra)

Supervisor de SSMS. Toma de
decisiones para ejecucion de trabajos
en campo.

Hacer cumplir los procedimientos,
instructivos, planos aprobados.
Asegurar el avance de obra diario.
Elaborar el Registro Diario de Obra
“RDO".

Revisar y asegurar la calidad de los
trabajos ejecutados en obra de
acuerdo a las especificaciones
técnicas

Formacién Funciones Experiencia especifica
Formacion técnica en | Direccion y manejo de personal en | Experiencia en trabajos de
mecanica, metalmecanica, | campo. montaje, reparacion,
soldadura, 0 montajes Coordinar los trabajos en campo con | mantenimiento _ y
industriales. el Supervisor de Control de Calidad y | recubrimiento industrial de

tanques. Por lo menos debe
haber participado en 10
obras de tanques soldados
de almacenamiento  de
hidrocarburo liquidos.
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e Supervisor de Calidad (Disponibilidad 100% en obra)

Formacion

Funciones

Experiencia especifica

de Ingenieria

Licenciatura en alguna rama

Mantener actualizada y aprobada la
documentacion del proyecto.
Asegurar el cumplimiento y
elaboracion de los procedimientos e
instructivos de trabajo y planos para
trabajos mecanicos.

Elaboracion y manejo de Ila
documentacion generada en campo.
Administracién y gestion de control
calidad.

Asegurar la ejecucion de los ensayos
y controles de calidad de las
diferentes etapas y especialidades,
coordinando con los inspectores
(soldadura y pintura) y personal de
ensayos no destructivos.

Llevar control de los registros de
ensayos no destructivos realizados.

Experiencia en control de
calidad y sistemas de gestion
para proyectos de la industria
petrolera.

Experiencia en manejo de

documentacion técnica
proyectos.
Estar calificado de

acuerdo a los estandares
NACE, ASTM o SSPC.
(NACE nivel |, Especialista
ASTM o SSPC Nivel 1)

e Supervisor de SSMS (Disponibilidad 100% en obra)

Formacion

Funciones

Experiencia especifica

Certificacion SSMS
vigente.
Capacitaciones en SSMS

40

Responsable de la supervision de
seguridad durante la ejecucién de
trabajos en campo.

Asegurar el cumplimiento de
procedimientos e instructivos
seguridad vigentes.

Dirigir y registrar las charlas diarias de
seguridad.

Elaborar, asegurar y revisar la
aplicacién correcta de los permisos de
trabajo.

Elaborar, asegurar y revisar la
elaboracion de analisis de riesgo
diarios.

Elaborar el reporte semanal y mensual
de seguridad.

los
de

Experiencia de 3 trabajos de
supervision de seguridad en
la industria petrolera.

e El personal propuesto por la empresa solo podra ser sustituido; por otro personal de igual
experiencia, poderes y capacidad, por causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB
TR. El nombramiento del nuevo personal s6lo podra ser hecho por la empresa contratista
previa presentacion de su Hoja de Vida y aprobacién de YPFB TR.
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Ni la supervision de YPFB TR ni la omisién de esta supervision eximiran a la empresa
contratista, de la completa responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los servicios
contratados. La empresa contratista durante la ejecucion del contrato, mantendré en obra a
todo el personal de direccién y supervision.

Siajuicio de YPFB TR el personal propuesto no demuestra eficiencia y capacidad en el trabajo
asignado, éste debera ser reemplazado.

De igual modo que en el punto anterior si la fiscalizacion o supervision de YPFB TR, detecta
algun personal que tiene problemas de actitud en cuanto al cumplimiento de procedimientos
técnicos y de seguridad en el trabajo, pedira su retiro y desafectacién inmediata de la obra.

La empresa contratista que se adjudique el servicio, debera asegurar que el supervisor de
seguridad esté presente permanentemente en el area de trabajo para coordinar, supervisar y
asegurar el cumplimiento de los Requisitos de gestién de salud, seguridad, medio ambiente y
responsabilidad social de YPFB TR. Es condicién primordial para este servicio la presencia
permanente de este supervisor en la obra, ya que el incumplimiento de esta premisa sera
causal de paralizacion de obra, mientras dure la ausencia del supervisor de seguridad de la
contratista. La empresa contratista que se adjudique el servicio debera prever ese detalle para
su programacion de relevos de personal.

Otra causal de paralizacion de obra sera si se detecta que el personal de seguridad cumple
otras funciones que ocasionen el descuido de sus especificas funciones, por tanto, la empresa
contratista que se adjudique el servicio, debera coordinar una buena logistica para evitar que
esto ocurra.

En ningln caso estara permitido intercambios de personal en cargos claves como ser
supervisor de obra, calidad y seguridad; es decir, el personal de seguridad no podra
reemplazar al supervisor de obra y viceversa por razones de descanso u otras, razon por lo
cual deberan presentar a la fiscalizacién de SSMS un cronograma de relevos de personal, con
la debida anticipacion para su aprobacion, cumplimiento y seguimiento, asi como un
Organigrama detallando las funciones de cada uno de los puestos claves del Staff.

5.2.Personal calificado

La empresa contratista que se adjudique el servicio, mantendra en obra a todo el personal
especializado y certificado, con el fin de asegurar la buena ejecucion de los trabajos que se requieren
segun el presente documento. Si a juicio de YPFB TR el personal propuesto no demuestra eficiencia
y capacidad en el trabajo asignado, este debera ser reemplazado.

El personal calificado requerido en las diferentes etapas del proyecto es el siguiente:

Inspector de Recubrimiento (NACE Nivel I1)

e Debera contar con certificacion NACE Nivel Il vigente durante el tiempo que dure el servicio.
e Debera revisar y validar los procedimientos de pintura, debera liberar en campo la totalidad
de los trabajos de recubrimiento ejecutados.
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e En caso de tener observaciones, debera proponer las alternativas de reparacion a seguir,
en coordinacion con el supervisor de YPFB TR.

Control de Calidad de recubrimiento

e El personal de Control de Calidad debera estar calificado de acuerdo a los estandares
NACE, ASTM o SSPC. (NACE Nivel I, Especialista ASTM o SSPC Nivel 1)

e Debera realizar seguimiento permanente al desarrollo de las actividades de preparacion de
superficie, limpieza previa y aplicaciéon de recubrimiento.

6. SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL

Las empresas proponentes en todo momento deberan cumplir con los Requisitos de Gestion, Salud,
Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial de YPFB TR

Requisitos de Seguridad para Contratistas — RC01 R16 vigente desde 02-03-2022.

Requisitos de Salud Ocupacional para Contratistas — RC02 R12 vigente desde 02-03-2022.
Requisitos de Proteccién Ambiental para Contratistas — RC03 R12 vigente desde 02-03-2022.
Requisitos para la gestion de la Responsabilidad Social Empresarial en actividades, obras o
proyectos de construccién y mantenimiento — RC04 R10 vigente desde 02-03-2022.

e Requisitos de Bioseguridad para Contratistas — RC05 R5 vigente desde 02-03-2022.

7. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION DE TRABAJOS

La empresa contratista que se adjudique el servicio, debera elaborar procedimientos operativos y
de seguridad especificos para cada tarea indicada en el alcance de trabajo o de cualquier actividad
gue pudiera solicitar el personal de supervision de YPFB TR a cargo del proyecto.

Todo procedimiento a ser considerado para su aplicacion en campo, debera contar necesariamente
con una caratula y un pie de pagina donde claramente se lea el nombre y firma de la persona que
elabora, la persona que aprueba (en caso de la contratista) y una tercera casilla para la persona
que valida (personero de YPFB TR).

La contratista debera elaborar y presentar en los periodos que requiera y establezca el personal de
supervision de YPFB TR la informacion que se indica a continuacion:

Antes de iniciar actividades:

Carpeta de inicio de Obra y SSMS.

Carpeta de procedimientos técnicos revisados y aprobados.
Curriculum de personal de supervision y obrero.
Organigrama general detallando funciones.

Cronograma detallado en Microsoft Project.

Todos los respaldos requeridos en los Requisitos de GSSM y RSE para contratistas.



TERMINOS DE REFERENCIA Revision
@E‘ RECUBRIMIENTO DE TECHO FLOTANTE Y Pagina:
¥ MONTAJE SELLO SECUNDARIO 16 DE 18
_lransporte sa. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL TK-102

ESTACION TERMINAL SANYA CRUZ

NOTA: Estas actividades deberan ser realizadas en un periodo no mayor a 10 dias habiles
posterior a la firma de contrato.

Actividades diarias:

e Informes diarios donde se indiquen las actividades realizadas en el dia y la actividad
programada para el dia siguiente, incluyendo en ambos casos avance diario de
actividades, listado de personal, materiales y equipos.

o Registros de todos ensayos realizados

e Control de cronograma

Actividades semanales:

Reunién semanal de seguimiento

Reporte de avance semanal

Informe actualizado de cronograma real vs. planificado

Control de avance econémico

Reportes de inspeccién de seguridad de toda la obra, verificando condiciones inseguras
y no cumplimiento a procedimientos de seguridad

A la conclusién del proyecto:

La empresa contratista que se adjudique el servicio, deberd presentar la siguiente
documentacion en doble copia fisica y una digital:

e Carpeta de Obra, la cual debe incluir toda la documentacion técnica generada durante
la ejecucidn de los trabajos en base a un indice de Data Book.
Registros de documentos de gestidn, registros de ensayos no destructivos, partes
diarios, registros de aseguramiento de calidad para soldadura y pintura, planos de las
reparaciones realizadas, planos de trazabilidad de la soldadura, plan de inspeccién de
las reparaciones, hoja de ruta y otros.

e Una carpeta de SSMS en la cual deben incluir Checklist de equipos, vehiculos,
herramientas manuales, herramientas eléctricas y otros. Tarjetas de Observaciones de
seguridad, Planificaciones de Viaje, estadisticas de seguridad, informes semanales y
mensuales.

Nota: Toda la documentacion debera ser presentada en papel membretado, con fecha de
presentacion y aprobacion, ademas debera estar con las firmas de los responsables, el formato
de presentacion debera ser elaborado y aprobado por un sistema de gestion de documentos y
ser trazable.

8. CRONOGRAMA

Las empresas proponentes deben considerar en su oferta la presentacion de un cronograma que
no supere los 5 dias de elaboracion de carpetas para inicio de obra, 50 dias de trabajo en campo,



TERMINOS DE REFERENCIA Revision
@E‘ RECUBRIMIENTO DE TECHO FLOTANTE Y Pagina:
¥ MONTAJE SELLO SECUNDARIO 17 DE 18
_lransporte sa. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL TK-102

ESTACION TERMINAL SANYA CRUZ

y 5 dias para la presentacion de la carpeta final de obra (Data Book), haciendo un total de 60 dias
calendario. Los dias son computables una vez sea emitida la Orden de Proceder por YPFB TR.

9. PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los proponentes en caso de tener observaciones o sugerencias a las especificaciones técnicas
descritas en los puntos anteriores, deberan hacerlas conocer por escrito en la etapa de consultas
y aclaraciones durante el proceso de licitacion.

En caso de tener consultas deben hacerlas llegar mediante el conducto regular para que las mismas
sean aclaradas antes de la presentacion de la propuesta.

Una vez adjudicado el servicio, cualquier modificacion u observacion no sera aceptada.

a. Propuesta Técnica:

El proponente debera presentar toda la documentacion necesaria para dar cumplimiento a lo
requerido en el pliego de especificaciones técnicas de los puntos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del presente
documento, ademas del cronograma y organigrama detallado.

Para la presentacion de propuesta técnica los proponentes deberan presentar documentos
generales describiendo las actividades requeridas en el alcance de trabajo del punto 3 de
este documento. Los procedimientos especificos para el trabajo seran solicitados una vez sea
adjudicado el servicio.

YPFB TR evaluara cada una de las propuestas presentadas y podra requerir las aclaraciones
gue sean necesarias para este fin. Para poder pasar a la instancia de apertura de las
propuestas econdmicas; el proponente necesariamente debera haber cumplido con todos los
requisitos solicitados en los términos de referencia y reflejados en la propuesta técnica
presentada.

La propuesta debera contemplar una visita a la estacion en la fecha y hora designada en la
Invitacion a Cotizar “IC” y que se detallan en los TDR (Términos De Referencia) del proceso
emitido por YPFB TR.

b. Propuesta Econdmica:

La propuesta debe incluir todos los materiales, equipos, consumibles, mano de obra, ensayos,
controles de calidad y logistica para cumplir con todas las actividades descritas en este
documento, entendiéndose la oferta como obra vendida.
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La propuesta debera indicar el costo de cada item del alcance de trabajo, haciendo la suma
de cada uno de los items el total de la propuesta. (Anexo E-4 Formato B-1 Planilla Costos)

Los costos de los trabajos deben contemplar la realizacion de los ensayos, reparaciones,
trabajos especiales y controles de calidad de acuerdo a lo requerido en los puntos 3, 4, 5, 6.
7 y 8 del presente documento.

El costo de traslado, hospedaje y alimentacion de todo el personal debera estar contemplado
por la empresa proponente, durante todo el tiempo que dure la ejecucion de los trabajos
previstos en el cronograma presentado.

10.FORMA DE PAGO

El pago se realizara por avance efectivo de las actividades (recubrimiento y montaje sello),
de acuerdo a precios unitarios propuestos para el servicio.

Todos los pagos se efectuardn a la cuenta bancaria habilitada para el servicio, no se
efectuaran pagos por medio de cheques.

11.ANEXOS

Anexo E-1 Matriz de Evaluaciéon Técnica

Anexo E-2 Plan de Inspeccion para la preparacion de superficie y aplicacion de
Recubrimiento

Anexo E-3 Modelo Carta de Compromiso

Anexo E-4 Formato B-1 Planilla de Costos
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