

ENMIENDA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA No. 5000003627

“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA EN ESTACIONES DEL PCS”

A todas las Empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSPORTE S.A. y de acuerdo a lo estipulado en el DBC, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) enmendamos lo siguiente:

Punto No. 1.

PARTE II. CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL). Puntos 21 Presentación de Propuestas y 22 Apertura de propuestas.

Donde dice:

<p>21. Presentación de Propuestas</p>	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica <u>hasta las 14:00 horas del día 19 de abril de 2023.</u></p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
<p>22. Apertura de Propuestas</p>	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar.: Plataforma virtual (Teams) Ciudad: Santa Cruz de la Sierra País: Bolivia Fecha: 19 de abril del 2023 Hora: 14:30</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace: Únase a través de su PC o aplicación móvil Haga clic aquí para unirse a la reunión</p>

Debe decir:

<p>21. Presentación de Propuestas</p>	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica <u>hasta las 14:00 horas del día 26 de abril de 2023.</u></p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
---------------------------------------	--

22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar.: Plataforma virtual (Teams)</p> <p>Ciudad: Santa Cruz de la Sierra</p> <p>País: Bolivia</p> <p>Fecha: 26 de abril del 2023</p> <p>Hora: 14:30</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace: Únase a través de su PC o aplicación móvil Haga clic aquí para unirse a la reunión</p>
----------------------------	--

Punto No. 2.

PARTE II. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Donde dice:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		Día	Mes	Año			
1	Publicación del DBC en la Web	29	03	2023			
2	Inspección previa				Hora	Min.	N/A
3	Consultas Escritas (fecha límite)	14	04	2023			
4	Reunión de aclaración	12	04	2023	10	00	Plataforma Virtual
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	19	04	2023	14	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	19	04	2023	14	30	Plataforma Virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	05	05	2023			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	09	05	2023			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	10	05	2023			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	24	05	2023			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	05	06	2023			

Debe decir:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		Día	Mes	Año			
1	Publicación del DBC en la Web	29	03	2023			
2	Inspección previa				Hora	Min.	N/A
3	Consultas Escritas (fecha límite)	21	04	2023			



Transporte S.A.

		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	
4	Reunión de aclaración	12	04	2023	10	00	Plataforma Virtual
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	26	04	2023	14	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	26	04	2023	14	30	Plataforma Virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	12	05	2023			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	16	05	2023			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	17	05	2023			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	31	05	2023			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	12	06	2023			

Santa Cruz, 18 de abril del 2023