

**ENMIENDA N°1**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N°5000003626**

**“SERVICIO DE INSPECCIÓN INSTRUMENTADA OMTF 18”**

A todas las Empresas interesadas y en base a lo estipulado en el Documento Base de Contratación, Numeral 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC), enmendamos lo siguiente:

**Punto No.1**

En el DBC, ANEXO 4 – TERMINOS DE REFERENCIA- NUMERAL 5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS Y CRONOGRAMA NUMERAL 4

Donde dice:

3. Actividades previas a la presentación de Propuestas	<p><b>3.1 Inspección previa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No corresponde la inspección previa.</li> </ul> <p><b>3.3 Reunión de aclaración</b></p> <p>Se realizará una Reunión de Aclaración virtual el <b>día 12 de abril de 2023 a horas 10:00</b>, oportunidad en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.</p> <p>Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p>Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p align="center"><a href="#">Haga clic aquí para unirse a la reunión</a></p>
--	---

**CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1 Publicación del DBC en la Web	03	04	2023			
2 Inspección previa	---	---	---	---	---	No Aplica
3 Consultas Escritas (fecha límite)	19	04	2023			Correo electrónico, contacto <a href="mailto:Francisco.Espada@ypfbtransporte.com.bo">Francisco.Espada@ypfbtransporte.com.bo</a>
4 Reunión de aclaración	12	04	2023	10	00	Plataforma Virtual
5 Presentación de Propuestas (fecha límite)	24	04	2023	14	00	Plataforma ERP
6 Apertura de Propuestas (fecha límite)	24	04	2023	15	00	Plataforma Virtual
7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	03	05	2023			
8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	05	05	2023			
9 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	08	05	2023			
10 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	22	05	2023			
11 Suscripción de contrato (fecha estimada)	07	06	2023			

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

**Debe decir:**

<p>3. Actividades previas a la presentación de Propuestas</p>	<p><b>3.1 Inspección previa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No corresponde la inspección previa.</li> </ul> <p><b>3.3 Reunión de aclaración</b></p> <p>Se realizará una Reunión de Aclaración virtual el <b>día 12 de abril de 2023 a horas 11:00</b>, oportunidad en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.</p> <p>Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p>Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Haga clic aquí para unirse a la reunión</a></p>
---	--

**CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
1. Publicación del DBC en la Web	Día Mes Año 03 04 2023		
2. Inspección previa	Día Mes Año -- -- ----	Hora Min. -- --	No Aplica
3. Consultas Escritas (fecha límite)	Día Mes Año 19 04 2023		Correo electrónico, contacto <a href="mailto:Francisco.Espada@ypfbtransporte.com.bo">Francisco.Espada@ypfbtransporte.com.bo</a>
4. Reunión de aclaración	Día Mes Año 12 04 2023	Hora Min. 11 00	Plataforma Virtual
5. Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día Mes Año 24 04 2023	Hora Min. 14 00	Plataforma ERP
6. Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día Mes Año 24 04 2023	Hora Min. 15 00	Plataforma Virtual
7. Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día Mes Año 03 05 2023		
8. Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día Mes Año 05 05 2023		
9. Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día Mes Año 08 05 2023		
10. Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día Mes Año 22 05 2023		
11. Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día Mes Año 07 06 2023		

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

*Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.*

Santa Cruz, 10 de abril de 2023