. TERMINOS DE REFERENCIA
‘.ﬂj Hojas:

__Transporte sa.

PROYECTO: Gestidn de Mantenimiento

TITULO: MANTENIMIENTO MAYOR ESCAPE TC-A. TC-C
ESTACION CAIGUA

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO

1.1 ANTECEDENTES

La estacion de compresion Caigua, ubicada en el KP 429+500 del gasoducto Santa Cruz
— Yacuiba (GSCY) la cual tiene la funcion de comprimir gas natural hacia Rio Grande
para abastecer los mercados de Exportacién al Brasil y Mercado Interno.

La estacién de compresion Caigua cuenta con tres turbocompresores (TC —A, TC-Cy
TC — D) provistos por el fabricante Solar Turbines, sumando una potencia instalada de
15.636 HP.

Debido al tiempo de vida y uso de los ductos de escape de las unidades TC - Ay TC - C,
y considerando el estado actual donde se tiene desprendimientos de fragmentos de
corrosion interna, es que se ve necesario su cambio en ambas unidades para devolver
la integridad y rendimiento mecanicos, ademas de volver a adquirir el nivel de
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confiabilidad y disponibilidad de las unidades a los mismos niveles que un equipo recién
adquirido.

Por las caracteristicas y funcionalidad especifica de los ductos de escape, y por el tiempo
de vida de los mismos inicialmente es necesario su desmontaje completo del ducto de
escape para que pueda ser llevado a los talleres de la contratista adjudicada, en donde
se procedera inicialmente al desmontaje de aislamiento, evaluacion de las condiciones
actuales de integridad y dimensiones mecanicas del mismo para posteriormente luego
del analisis de integridad proceder con la reparacién del ducto de escape.

Considerando que este trabajo se tiene que hacer para las unidades turbocompresoras
TC-A y TC-C se procedera a realizar los trabajos inicialmente con la TC-A para no
perjudicar la operacion de la planta, y una vez este concluido el trabajo en la TC-A se
procedera con la unidad TC-C.

Las empresas interesadas en participar de esta licitacion deben visitar la Estacion de
Compresion Caigua para el relevamiento de informacion necesaria para la cotizacion
integral del servicio.

1.2 OBJETO DEL REQUERIMIENTO

Contratar los servicios “LLAVE EN MANO” de una empresa con experiencia minima de
3 afos en el rubro de metal mecanica disefio y reparacién de estructuras metalicas y
ductos de escape, para realizar la reparacion de los ductos de escape en las unidades
turbocompresoras TC- Ay TC-C y asi devolver la integridad y rendimiento mecanicos de
los ductos de escape, garantizando la confiabilidad y disponibilidad de las unidades.

2. ALCANCE Y DETALLE

2.1 ALCANCE

Datos Turbocompresor de Gas

Turbocompresor TC - A

MODELO: CENTAURO 40, SERIE: OHG14-C3912
Turbocompresor TC - C

MODELO: CENTAURO 40, SERIE: OHL08-C0968/TUL08-56201
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2.2 DETALLES

En los puntos siguientes solo se menciona la Unidad Turbocompresora TC — A para el
detalle de actividades las cuales seran replicadas en la Unidad Turbocompresora TC —
C de la Estacion de Compresion Caigua.

2.2.1 DESHABILITACION DEL DUCTO DE ESCAPE TC - A
Des habilitacién de sistema contra incendios — A cargo de personal YPFB TR.

Desconexiéon de lineas de proceso e instrumentos lado escape — A cargo de personal
YPFB TR.

Desmontado del tinglado parte superior del ducto de escape para asegurar su retiro por
la parte superior.

2.2.2 DESMONTADO DEL DUCTO DE ESCAPETC - A
» Desconexion del fuelle ducto de escape.
» Desconexién de los soportes de la estructura del ducto de escape.

2.2.3 RETIRO DEL DUCTO DE ESCAPE TC - A:
» Movilizacion de Grua-45 TON, camién y personal de apoyo a Estacién Caigua:
o Capacidad de Grla 45 Toneladas
o Certificacion de grua y operarios vigente y validado por YPFB TR -
SSMS
Certificacion vigente de accesorios
Certificacion vigente del operador y maniobrista experiencia minima de
dos (2) afios.
o Incluir Costos de movilizacion, desmovilizacion e izaje.
» lzaje y retiro del ducto de escape.
» Movilizacion del ducto de escape a instalaciones de la contratista para su
evaluacion, y posterior reparacion.



¢ TERMINOS DE REFERENCIA
“m Hojas:

__Transporte sa.

PROYECTO: Gestion de Mantenimiento

TITULO: MANTENIMIENTO MAYOR ESCAPE TC-A. TC-C
ESTACION CAIGUA

2.2.4 FABRICACION Y EVALUACION DE LA INTEGRIDAD DEL DUCTO DE
ESCAPE
TC - A:
» Evaluacion de condiciones e integridad de la carcasa exterior (Ensayos PMI y
Dureza)
» Elaboracién de planos constructivos (indicar especificaciones de materiales) »
Fabricacion de partes internas de ducto de escape.
o Silenciador 1 (Malla primaria) o Silenciador 2 (Malla
secundaria) o Tubo central deflector (Malla) o
Estructura de soportes internos reforzados
o Materiales para pastes internas. (malla primaria, malla
secundaria, tubo deflector y soportes) ASTM A240-304L
» Montaje de partes internas

» Soldadura de partes abiertas del ducto de escape
» Colocado de aislante externo

s

195 | |

Tubo central

\
™~ Deflector
\

135

\ Silenciador 1
\ Silenciador 2

/)]

400

——— Cilindro interno
Antes del
aislante termico

Tubo de Escape con medidas referenciales



ﬂ} ¢ TERMINOS DE REFERENCIA
“ Hojas:

__Transporte sa.

PROYECTO: Gestion de Mantenimiento

TITULO: MANTENIMIENTO MAYOR ESCAPE TC-A. TC-C
ESTACION CAIGUA

2.2.5 MONTAJE DEL DUCTO DE ESCAPE TC - A
» Movilizacion de Grua-45 TON, camion y personal de apoyo a Estacién Caigua:
o Capacidad de Grua 45 Toneladas
o Certificacion de grua y operarios vigente y validado por YPFB TR -
SSMS
Certificacion vigente de accesorios
Certificacion vigente del operador y maniobrista experiencia minima de
dos (2) afios.
o Incluir Costos de movilizacion, desmovilizacion e izaje.

» Des habilitacion de sistema contra incendios - Personal YPFB TR

» Montaje del ducto de escape

» Conexion del fuelle ducto de escape

» Conexion de lineas de proceso e instrumentos lado escape — Personal YPFB
TR

» Colocado de soportes y calaminas en techo superior del ducto de escape.

» Limpieza general del area.

2.2.6 DESMONTAJE DEL DUCTO DE ESCAPETC -C

Una vez concluida la instalacion del escape de la TC-A, se procedera con las actividades
en la Unidad Turbocompresor TC-C con el mismo detalle que se indica en los numerales
2.2.1 al 2.2.5 aplicados a la Unidad Turbocompresor TC-C.

2.3 MANO DE OBRA CALIFICADA
» Inspector API 510: Certificado API 510
» Inspector de Seguridad SSMS 40: Certificado por YPFB Transporte S.A. »
Ingeniero de Calidad: Certificado (PMI, ensayos de dureza y tintas penetrantes) »
Supervisor Mecéanico: Especialista de Ingenieria.
» Personal calificado en soldadura: Norma de calificacién de inspector de soldadura
AWS QC1, Categoria CWI.
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2.4 DETALLE GENERALES

- Certificacion vigente del operador y maniobrista experiencia minima de dos afios. -
Incluir costos de movilizacidén, desmovilizacion e izaje (montaje y desmontaje del ducto
de escape).

- Se requiere que el equipo tenga las habilitaciones para ingreso a Plantas de YPFB
Transporte.

- YPFB Transporte. NO proporciona alojamiento ni alimentacién en la estacion.

- Las empresas interesadas en esta licitacion tienen que realizar una visita a sitio
(Estacion de Compresion Caigua) para ver detalles a considerar en su propuesta,
ademas indicar que este requisito es mandatorio para poder presentarse a dicha
licitacion por lo que se les solicitara el formulario FS017 firmado y sellado por el
encargado de la Estacion de Compresion Caigua.

3. ASPECTOS A CONSIDERAR POR EL CONTRATISTA

Todos los trabajos a ser realizados en los predios de YPFB Transporte S.A., seran
supervisados por personal de YPFB Transporte S.A., por lo tanto, la Contratista debera
tomar en cuenta todas las precauciones necesarias para preservar la seguridad de todo
el personal y seguir fielmente lo establecido en el “REGLAMENTO DE SSMS PARA
CONTRATISTAS DE YPFB Transporte S.A.”.

El contratista debera tomar en cuenta todas las precauciones necesarias para preservar
la seguridad de todo el personal y seguir fielmente lo establecido en el protocolo

‘REQUISITOS DE BIOSEGURIDAD PARA CONTRATISTAS”, entre sus partes mas
importantes establece que todo trabajador contratista que este pronto para ingresar a
algun predio de YPFB Transporte debera pasar por la Prueba Réapida para estar seguro
gue no es portador del virus Covid-19. Esta Prueba Rapida se debera realizar maximo 2
dias antes de la fecha de ingreso para iniciar el trabajo. Personal que salga positivo en
la prueba rapida, sera derivado al ente gestor de salud para realizarse una Prueba PCR.

El contratista proveera equipos e insumos de bioseguridad (barbijos desechables, alcohol
en gel, pediluvios, antiparras claras, guantes latex y termémetro infrarrojo) para todo su
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personal que ejecute trabajos en la estacion de Caigua, y en caso de presentarse un
caso sospechoso de Covid-19 la contratista debera contar con un kit de bioseguridad (1
traje tyvek, 1 cofia, 1 par de antiparras claras, 1 barbijo N 95, 1 par de guantes de nitrilo,
1 par de cubre zapatos).

El personal de la contratista que realizara los trabajos, debera tener minimo dos afios de
experiencia en trabajos similares.

Contar con Seguros para el personal Accidentes y Muerte, ademas en caso de que se
produzca dafios propios — Rotura — incendio etc., contar con Gruas, Palas Cargadoras y
accesorios.

Todos los gastos de logistica, transporte, alimentacion, necesarios para el servicio deben
ser cubiertos y considerados para la presentacion de la propuesta.

4. TIEMPO ESTIMADO DEL SERVICIO
El tiempo estimado se detalla de la siguiente manera:
« 35 dias calendario para ingeniera y procura de materiales para ambos escapes,
* 90 dias calendario para ejecucion de obras, es decir 45 dias escape TC — Ay 45
dias TC - C,
Haciendo un total en dias para ambas unidades de 125 dias calendarios.

El inicio del servicio sera una vez emitido la orden de proceder.

5. FORMA DE PAGO

La forma de pago establecido para este proceso sera por hito cumplido:

1° Hito: 50% contra entrega de ducto de escape TC-A reparado, instalado y probado.

2° Hito: 50% contra entrega de ducto de escape TC-C reparado, instalado y probado.
Mas entrega de Data Book
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