

ENMIENDA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000003858

**“MANTENIMIENTO MAYOR ESCAPE TC-A. TC-C
ESTACIÓN CAIGUA”**

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

En el DBC, Puntos 3, 21, 22 y Cronograma

Donde dice:

3. Actividades previas a la presentación de Propuestas	<p>3.1 Inspección previa</p> <p>El potencial proponente deberá realizar la inspección previa en la siguiente fecha, hora y lugar:</p> <p>Requisitos de Bioseguridad: Tener esquema completo de vacunas Covid Prueba Covid rápida con vigencia no mayor a 48 hrs Carnet de identidad vigente</p> <p>Fecha de Visita: miércoles 5 de julio Lugar de encuentro: Plaza principal de Villa Montes Hora: 08:00 AM</p> <p>El Supervisor Henry Aguilar estará presente en esa fecha y hora para poder ingresar a las empresas interesadas del servicio a estación Caigua</p> <p>Se deja debidamente establecido que la asistencia a esta visita es obligatoria y se constituye en un requisito habilitante para que cualquier potencial proponente pueda proseguir con su participación en el presente proceso</p> <p>3.3 Reunión de aclaración No se realizará una Reunión de Aclaración.</p>
--	---

21. Presentación de Propuestas	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 14:00 horas del día lunes 17 de julio de 2023.</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar.: Plataforma virtual (Teams) Ciudad: Santa Cruz de la Sierra País: Bolivia</p>

	<p>Fecha: 17/07/2023</p> <p>Hora: 14:30</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p style="text-align: center;">Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p style="text-align: center;">Haga clic aquí para unirse a la reunión</p>
--	---

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1 Publicación del DBC en la Web	27	06	2023			
2 Inspección previa	05	07	2023	08	00	Punto de Encuentro: Plaza principal de Villa Montes
3 Consultas Escritas (fecha límite)	11	07	2023			Vía e-mail
4 Reunión de aclaración						No aplica
5 Presentación de Propuestas (fecha límite)	17	07	2023	14	00	Plataforma ERP
6 Apertura de Propuestas (fecha límite)	17	07	2023	14	30	Plataforma Virtual
7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	24	07	2023			
8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	26	07	2023			
9 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	27	07	2023			
10 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	10	08	2023			
11 Suscripción de contrato (fecha estimada)	17	08	2023			

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Debe decir:

3. Actividades previas a la presentación de Propuestas	<p>3.1 Inspección previa</p> <p>El potencial proponente deberá realizar la inspección previa en la siguiente fecha, hora y lugar:</p> <p>Requisitos de Bioseguridad: Tener esquema completo de vacunas Covid Prueba Covid rápida con vigencia no mayor a 48 hrs Carnet de identidad vigente</p> <p>Fecha de Visita: jueves 13 de julio Lugar de encuentro: Plaza principal de Villa Montes Hora: 08:00 AM</p> <p>El Supervisor Henry Aguilar estará presente en esa fecha y hora para poder ingresar a las empresas interesadas del servicio a estación Caigua</p>
--	--



	<p>Para la visita considerar entrega de documentos de empresas interesadas para el ingreso el día martes 11 de julio (personal de contacto Jose Irahola Cel. 67705607)</p> <p>Se deja debidamente establecido que la asistencia a esta visita es obligatoria y se constituye en un requisito habilitante para que cualquier potencial proponente pueda proseguir con su participación en el presente proceso</p> <p>3.3 Reunión de aclaración No se realizará una Reunión de Aclaración.</p>
--	---

21. Presentación de Propuestas	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 14:00 horas del día martes 25 de julio de 2023.</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar.: Plataforma virtual (Teams) Ciudad: Santa Cruz de la Sierra País: Bolivia Fecha: 25/07/2023 Hora: 14:30</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p style="text-align: center;">Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p style="text-align: center;">Haga clic aquí para unirse a la reunión</p>

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		Día	Mes	Año			
1	Publicación del DBC en la Web	27	06	2023			
2	Inspección previa	13	07	2023	08	00	Punto de Encuentro: Plaza principal de Villa Montes
3	Consultas Escritas (fecha límite)	19	07	2023			Vía e-mail
4	Reunión de aclaración						No aplica
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	25	07	2023	14	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	25	07	2023	14	30	Plataforma Virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	01	08	2023			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	03	08	2023			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	04	08	2023			
10							



Transporte S.A.

	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	18	08	2023	
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año	
		25	08	2023	

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz de la Sierra, 04 de julio de 2023