ICS 5000003886 SERVICIO TORNERIA PARA MOTORES DE TOP END Y MPP5 POLIDUCTOS

MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS DE LA PROPUESTA TECNICA: CUMPLE/NO CUMPLE

NRO

REQUERIMIENTO

OFERTA

Cumplimiento de acuerdo a requerimiento: Reparaciéon Culatas, Bielas y Cigiienal segtin alcance de términos de

CUMPLE/ NO CUMPLE

referencia:
° Reparacion Trabajos Trabajos Otro_s

N 22 culatas bielas Ciglienal Trabajo’s

Torneria
1 |Villamontes — Motor CAT D342, TOP END, UBP03 2 N/A N/A N/A CUMPLE/ NO CUMPLE
2 |Santa Cruz — Motor CAT D342, TOP END, UBPO1 2 N/A N/A N/A CUMPLE/ NO CUMPLE
3 [Cabezas — Motor CUMMINS 6BT 5.9, TOP END, UGEO01 1 N/A N/A N/A CUMPLE/ NO CUMPLE
4 |Cabezas — Motor CAT D342, MPP5, UBP02 2 6 1 1 CUMPLE/ NO CUMPLE
5 |Chorety — Motor CAT G3306, MPP5, UBPO1 1 6 1 1 CUMPLE/ NO CUMPLE
6 |EntreRios — Motor CAT D3304, TOP END, UGE02 1 N/A N/A N/A CUMPLE/ NO CUMPLE
7 |EntreRios — Motor GENERAL MOTOR GM8.1L, TOP END, UGEO1 2 N/A N/A N/A CUMPLE/ NO CUMPLE
8 |EntreRios — Motor WAUK F817GU, TOP END — UBP02 2 N/A N/A N/A CUMPLE/ NO CUMPLE
9 |Tatarenda — Motor CAT D353, TOP END, UBP02 2 N/A N/A N/A CUMPLE/ NO CUMPLE
10 |Otros Trabajos de Torneria 0 N/A N/A 72 CUMPLE/ NO CUMPLE

Duracién de trabajo para todos los Items no mayor a 10 dias una vez emitida la Orden de Proceder, en el

. . . MPLE/ N MPLE
2 transcurso de los 480 dias de duracién del Contrato se efectuaran gradualmente. v INocU
3 |Contratista debe tener taller propio, no subcontratados y adecuado para trabajos requeridos. CUMPLE/ NO CUMPLE
4 |Demostrar con documentacion(Ordenes de servicio, contratos o certificados) al menos de 5 trabajos similares. CUMPLE/ NO CUMPLE

RESULTADO

CUMPLE/ NO CUMPLE




