ENMIENDA N° 1

L I C I T A C I Ó N N ° 5 0 0 0 0 0 3 9 4 9

“ M A N T E N I M I E N T O F O N D E A D E R O T E R M I N A L M A R Í T I M A S I C A S I C A 2 0 2 4 ”

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

En el DBC, PARTE II CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL), Puntos 21,22 y Cronograma.

Donde dice:

21. Presentación de Propuestas	**21.2.2** Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica **hasta las 14:00 horas del día miércoles 6 de septiembre de 2023.** **NOTA:** En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.
22. Apertura de Propuestas	La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue: **Lugar**.: Plataforma virtual (Teams) **Ciudad:** Santa Cruz de la Sierra **País:** Bolivia **Fecha:** 06/09/2023 **Hora:** 14:30 **Nota:** Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace: Únase a través de su PC o aplicación móvil Haga clic aquí para unirse a la reunión

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

	ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
		Día	*Mes*	*Año*			
1	Publicación del DBC en la Web	09	08	2023			
		Día	*Mes*	*Año*	*Hora*	*Min.*	
2	Inspección previa	14	08	2023	15	00	(hora chilena) en instalaciones de terminal Arica YPFB Transporte].
		Día	*Mes*	*Año*			
3	Consultas Escritas (fecha límite)	31	08	2023			Vía e-mail
		Día	*Mes*	*Año*	*Hora*	*Min.*	
4	Reunión de aclaración	25	08	2023	09	00	Plataforma Virtual
		Día	*Mes*	*Año*	*Hora*	*Min.*	
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	06	09	2023	14	00	Plataforma ERP
		Día	*Mes*	*Año*	*Hora*	*Min.*	
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	06	09	2023	14	30	Plataforma Virtual
		Día	*Mes*	*Año*			
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	13	09	2023			
		Día	*Mes*	*Año*			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	14	09	2023			
		Día	*Mes*	*Año*			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	15	09	2023			

10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	*Día* 29	*Mes* 09	*Año* 2023		
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	*Día* 13	*Mes* 10	*Año* 2023		

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Debe decir:

21. Presentación de Propuestas	**21.2.2** Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica **hasta las 14:00 horas del día miércoles 13 de septiembre de 2023.** **NOTA:** En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.
22. Apertura de Propuestas	La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue: **Lugar**.: Plataforma virtual (Teams) **Ciudad:** Santa Cruz de la Sierra **País:** Bolivia **Fecha:** 13/09/2023 **Hora:** 14:30 **Nota:** Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace: Únase a través de su PC o aplicación móvil Haga clic aquí para unirse a la reunión

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

	ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
1	Publicación del DBC en la Web	*Día* 09	*Mes* 08	*Año* 2023			
2	Inspección previa	*Día* 14	*Mes* 08	*Año* 2023	*Hora* 15	*Min.* 00	(hora chilena) en instalaciones de terminal Arica YPFB Transporte].
3	Consultas Escritas (fecha límite)	*Día* 07	*Mes* 09	*Año* 2023			Vía e-mail
4	Reunión de aclaración	*Día* 25	*Mes* 08	*Año* 2023	*Hora* 09	*Min.* 00	Plataforma Virtual
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	*Día* 13	*Mes* 09	*Año* 2023	*Hora* 14	*Min.* 00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	*Día* 13	*Mes* 09	*Año* 2023	*Hora* 14	*Min.* 30	Plataforma Virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	*Día* 20	*Mes* 09	*Año* 2023			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	*Día* 25	*Mes* 09	*Año* 2023			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	*Día* 27	*Mes* 09	*Año* 2023			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	*Día* 10	*Mes* 10	*Año* 2023			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	*Día* 17	*Mes* 10	*Año* 2023			

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz de la Sierra, 4 de septiembre de 2023