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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

“MANTENIMIENTO BIENAL FONDEADERO TERMINAL MARÍTIMA SICA SICA 2024” 
 
1.  ANTECEDENTES 

 
La línea OMTF (Oleoducto Marítimo Terminal Fondeadero) tiene una longitud de 5.256 metros desde 
la terminal Arica hasta la punta de flexible en el mar, cruza un sector terrestre de 4.000 metros para 
luego internarse 1.346 metros en el mar hasta la punta de flexible finalizando en una válvula de 12”. 

 
Con la finalidad de garantizar la seguridad operativa del amarre, embarque y desembarque de 
carburantes a los buques tanque; prevenir cualquier daño al medio marítimo y en cumplimiento con las 
normativas de YPFB TRANSPORTE S.A.  y la Gobernación Marítima de Arica - Chile; año con año se 
viene desarrollando un programa de mantenimiento de nuestro fondeadero en el Puerto de Arica – 
Chile, éstas actividades han sido realizadas por empresas chilenas especialistas en este rubro.  

 
En la gestión 2024 corresponde realizar un Mantenimiento Bienal programado del Fondeadero, estos 
trabajos consisten en reemplazos de los paños de cadena principal, mantenimiento de las válvulas 
tronqueras, instalación de ánodos, mantenimiento de boyas, pruebas hidrostáticas, pintado de boyas y 
boyarines, instalación de balizas, reemplazo de flexible, cambio de válvula de punta de flexible tipo y 
una prueba hidrostática a la línea flexible. 

 
En la prueba hidrostática que se realiza a la línea flexible, se deberá llenar con agua en un volumen de 
1.300 Bbl y desmontar el carrete con reducción de 18” a 16”; para así ejecutar la prueba de presión a 
la línea rígida, válvulas, flexibles, accesorios, etc. 

Por tal motivo se necesita contratar los servicios de una empresa para realizar el mantenimiento de 
referencia, con la realización de este trabajo se obtendrá la certificación del Oleoducto Marítimo 
Terminal Fondeadero (OMTF), por partes de las autoridades chilenas. 

 

2. OBJETIVO 
 
El objetivo del proyecto es obtener la certificación del Oleoducto Marítimo Terminal Fondeadero 
(OMTF), para ello se debe realizar el “MANTENIMIENTO BIENAL FONDEADERO TERMINAL 
MARÍTIMO SICA SICA - 2024”. 
 
A continuación, se detallan las características para la prestación del servicio requerido en el presente 
documento y sus adjuntos. 

 
 

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Los trabajos se llevarán a cabo en La Terminal Marítima Sica Sica, ubicada frente al Sitio 7 de la Playa 
Chichorro, latitud Sur 18 grados, 27 minutos, 36 segundos, longitud Oeste 70 grados, 19 minutos, 18 
segundos en la ciudad de Arica, Chile. 
 
La oficina de Terminal Arica está ubicada en la Avenida Renato Roca 1999. 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
 
El alcance de los trabajos solicitados incluye todas las actividades que permitan realizar el 
Mantenimiento Bienal del Oleoducto Marítimo Terminal Fondeadero (OMTF); las actividades en detalle 
se establecen en el ANEXO E-1 Programa de Trabajo.  
 
Se aclara que toda actividad realizada deberá estar en completo cumplimiento de los requisitos de la 
Gobernación Marítima de Arica, así mismo, ser realizada bajo condiciones adecuadas y seguras de 
operación.  
 
Se detallan las condiciones de trabajo: 
 

a) Los mantenimientos deberán realizarse en conformidad con las regulaciones e inspecciones de la 
Autoridad Marítima de Arica durante todo el proceso.  
 

b) Las actividades de los mantenimientos no deberán interferir en la operación de embarque y 
desembarque de productos a buque tanque. El detalle de las actividades y la duración de las mismas 
se especifica en el ANEXO E-1 Programa de Trabajo y ANEXO E-2 Cronograma de Trabajo.  

 
c) La ejecución de los trabajos se realizará de acuerdo al ANEXO E-1 Programa de Trabajo y ANEXO 

E-2 Cronograma de Trabajo; los cuales deben ser considerados por las empresas interesadas al 
momento de realizar sus propuestas económicas y técnicas. 

 
d) La fecha efectiva de inicio de la ejecución de cada uno de los servicios será coordinada con la 

empresa adjudicada, y comunicada formalmente mediante Orden de Proceder, con la debida 
anticipación.  

 
e) Después de concluir cada uno de los trabajos de Mantenimiento y Puesta en Marcha, la empresa 

contratada deberá entregar tres (3) copias impresas y tres (3) copias digitalizadas del informe final 
de Mantenimiento.  Este documento deberá como mínimo contener los siguientes documentos: 

 

 Informe General del trabajo.  

 Reporte diario de Obra 

 Autorización de operación del fondeadero por parte de la Gobernación Marítima. 

 Fotografías. 

 Videos de la operación antes, durante y después del mantenimiento del fondo marino.  

 Informes de aprobación por la Gobernación Marítima y pruebas realizadas por la contratista. 

 Certificados de calidad de los materiales instalados. Documentos a ser proporcionados por YPFB 
TRANSPORTE S.A. 

 Certificados de calibración de los equipos utilizados en las pruebas. 

 Recomendaciones para atender en el próximo mantenimiento. 

 La Empresa Contratista bajo la supervisión y/o seguimiento de personal de YPFB TRANSPORTE 
S.A.  deberá realizar las gestiones con la Autoridad Marítima para la certificación del Fondeadero, 
por dos (2) años calendario.  

 Otros que se consideren pertinentes y/o hayan sido acordados formalmente previamente entre 
las partes.  
 

f) Toda vez que YPFB TRANSPORTE S.A. este conforme con el informe de los mantenimientos, se 
procederá a realizar el pago a la empresa contratada.  

 
 
 

 



 
 

4.1 OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 
 

La ejecución del presente proyecto demandará de la empresa proponente la realización de las 
siguientes actividades: 

 
 Previa a la presentación de la oferta por parte de la empresa proponente, ésta tendrá que 

haber realizado una visita a los lugares en los cuáles se realizarán los trabajos de 
mantenimiento, así mismo, deberá tomar conocimiento de todas las facilidades y condiciones 
existentes en el servicio y de las dificultades potenciales del mismo. 

 
  De esta manera, la empresa proponente deberá presentar una oferta adecuada y acorde a 

las variables y riesgos del servicio, debiendo plasmar así una propuesta que le permita realizar 
el trabajo en el plazo y costos previstos.  
 

 Para la visita e inspección del lugar en el que serán realizados los trabajos de mantenimiento, 
YPFB TRANSPORTE S.A. destinará un día específico para acompañar a las empresas 
proponentes (la fecha y hora serán definidas en el TDR), visita que deberá ser realizada para 
la obtención de toda la información de campo que sea considerada necesaria para elaborar 
su propuesta técnica y económica, por lo que su asistencia es de carácter obligatorio. 

 
 

5. REQUISITOS A SER PRESENTADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA  
 

5.1 EXPERIENCIA Y CERTIFICACION DE LA EMPRESA 
 

Es criterio habilitante que la empresa haya realizado anteriormente un mínimo de un (1) trabajo de 
mantenimiento de líneas submarinas de fondeaderos de acuerdo al alcance expuesto en los 
Términos de Referencia y Anexos. 
 
Además, la empresa debe tener actualizada la documentación que demuestre que la Gobernación 
Marítima de Arica autoriza a la empresa proponente poder realizar servicios dentro del Fondeadero 
la actividad del servicio a prestar. 

 
Por tal motivo, dentro de la propuesta técnica la empresa proponente deberá presentar: 
 

 Una copia simple de un (1) contrato de Mantenimiento de líneas submarinas, respaldado 
por una copia simple de una Certificación obtenida por la Gobernación Marítima 
 

 Una copia simple de habilitación de la empresa ante la Gobernación Marítima de Arica. 
 

 Una copia simple del Registro de la empresa ante la Gobernación Marítima de Arica. 
 
 
5.2 EXPERIENCIA Y REQUERIMIENTOS TECNICOS DE PERSONAL PRINCIPAL 
 

Dentro de la propuesta técnica, el proponente deberá presentar las hojas de vida y respaldos en 
fotocopia simple que permita establecer que el personal abajo listado, cumple con la siguiente 
experiencia y requerimientos técnicos: 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gerente de proyecto. - Cantidad (1)  
Tres (3) años de experiencia en gerenciamiento de proyectos en mantenimiento y certificación de 
líneas submarinas. 
 
Supervisor de obras en alta Mar.- Cantidad (1) 
Haber sido encargado en por lo menos dos (2) trabajos de mantenimientos y certificación de líneas 
submarinas, con conocimientos de Fondeaderos. 
 
Coordinador de obra y logística Cantidad (1) 

Haber coordinado por lo menos dos (2) trabajos de mantenimiento Bienal y certificación de líneas 

submarinas. 

Buzos. - Cantidad (3) 
 
Haber sido certificado por la Marina de Chile y que hayan participado en por lo menos dos (2) 
trabajos de mantenimientos de líneas submarinas (fondeadero), en trabajos de acoplamiento y 
desacoplamiento de válvulas y flexibles, inspección de boyas, cadenas y boyarines. 
 

Además, la empresa proponente deberá presentar una carta de compromiso firmado por el 

representante Legal que asegure que se cumplirá con la ejecución del Mantenimiento Bienal con 
personal (adjuntar lista) que cuente con la experiencia requerida según el punto 10.2 del Anexo E-
1. 

 
5.3 LISTADO REFERENCIAL DE EQUIPOS  
 

El proponente deberá incluir un listado de los equipos que utilizará para atender el servicio, de 
acuerdo a lo especificado en el ANEXO E-1 Programa de Trabajo del Mantenimiento Bienal (Punto 
5.1), así mismo, deberá incluir una carta de compromiso que asegure la disponibilidad de los 
mismos.  

 
5.4 DOCUMENTACION TECNICA 
 

5.4.1 PLAN DE EJECUCIÓN  
 

Las empresas proponentes deben presentar un plan de ejecución, indicando cómo se realizará el 
proyecto, adjuntando procedimientos y/o instrucciones de trabajo que la compañía dispone para 
el propósito que nos ocupa.  
 
Se hace notar que los trabajos serán realizados en un periodo de tiempo fijo entre embarques y 
desembarques a los buques tanque, por lo que el proponente debe garantizar la disponibilidad de 
equipos y personal para la ejecución del mantenimiento, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 
E-1 Programa de Trabajo. 
 
El tiempo de ejecución no incluye los tiempos de marejadas, imprevistos de tipo legal o social o 
eventos naturales y tampoco debe considerarse tiempos de Stand by por estas causas.  
 
El plazo del contrato considerando actividades preliminares y posteriores a la ejecución técnica 
del proyecto es de 180 días a partir de la emisión de la orden de proceder, distribuido de la 
siguiente forma: 
 
Una vez adjudicado el contrato se emitirá la orden de proceder, con una anticipación de 25 días 
calendario antes del mantenimiento Bienal para la preparación del contratista (este plazo podría 
modificarse de acuerdo a la coordinación a realizarse entre YPFB TR y la empresa contratista). 



 
 

  
El Servicio de Mantenimiento Bienal tiene un tiempo de ejecución técnica estimada de 30 días 
calendario. 
 
Posterior a la finalización de los trabajos, la empresa adjudicada tiene un plazo máximo de 90 días 
calendario para cierre de trámites administrativos. 
 
La Unidad de Origen realizará el cierre de contrato en un periodo máximo de 35 días calendario 
una vez cerrados los trámites administrativos con la empresa adjudicada. 
 

 
5.4.2 CRONOGRAMA  

 
El Trabajo de mantenimiento Bienal tiene un tiempo de ejecución técnica estimada de 30 días 
calendario, según lo establecido en Cronograma Anexo E-2. 
 
Las empresas proponentes deberán presentar un cronograma de trabajo para la ejecución del 
proyecto en base al cronograma establecido en el Anexo E-2, el mismo es un cronograma 
propuesto, el cual puede ser optimizado por el proponente. 

  
El cronograma deberá incluir el suficiente detalle para demostrar el entendimiento de la ejecución 
de cada una de las actividades dentro del plazo y el alcance del proyecto, así como otras 
actividades que las empresas proponentes consideren necesarias.  
  
El cronograma de ejecución debe contemplar como mínimo las actividades que se detallan en el 
ANEXO E-1 Programa de Trabajo con medida especificada en unidades de tiempo. 
 
Las empresas proponentes, están obligadas a visitar el área de instalación, previa a la 
presentación de su propuesta para garantizar que tienen un conocimiento cabal del alcance del 
trabajo. YPFB TRANSPORTE S.A.  no aceptará modificaciones de orden o extensión de costos 
de servicio por ítems que no hubiesen sido incluidos explícitamente en el alcance de este trabajo. 

 
 
5.4.3 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO  

 

El proponente deberá presentar un organigrama de cargos para el proyecto “Mantenimiento Bienal 

Fondeadero Terminal Marítima Sica Sica 2024”, en el mismo debe especificarse el cargo y las 
funciones de cada puesto, el cual se encuentra detallado en el ANEXO E-1. 

 
 
6. NORMAS APLICABLES 

 
Para la ejecución de los trabajos se deberá cumplir estrictamente con las normas técnicas y de 
seguridad establecidas por YPFB TRANSPORTE S.A., así como las de la Autoridad Marítima y Normas 
Internacionales. 
 

 Código ISPS: International Ship and Port Facility Security Code 

 ASTM:  American Society for Testing and Materials 

 NACE:  National Association of Corrosion Engineers 

 NFPA:  National Fire Protection Association 

 IEC:  International Electro technical Commission 



 
 

 ISA:  Instrumental Society of America 

 API:  American Petroleum Institute 

 ANSI:  American National Standards Institute 

 ASME:  American Society of Mechanical Engineers 

 AWS:  American Welding Society 

 ASNT:  American Society for Nondestructive Testing, 

 EPA:  Environmental Protection Agency 

 NEMA:  National Electrical Manufacturers Association 

 NEC:  National Electrical Code 

 DECRETO SUPREMO N° 148 (Normativa Chilena). 

 DECRETO SUPREMO N° 90 (Normativa Chilena). 

 DECRETO SUPREMO N° 46 (Normativa Chilena). 

 Requisitos de Gestión, SSMA y RSE para Contratistas de YPFB TRANSPORTE S.A.  

(ANEXO 2). 

 Reglamento para buceo de buzos profesionales (TM – 035) ordenado por la Dirección General 

del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de Chile. 

 Normas OCIMF 1991. 

 SSPC de pinturas. 

 Reglamentos Técnicos de la Gobernación Marítima de Chile. 

 Toda legislación ambiental aplicable en Chile. 
 
 
7. DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

 
La empresa que se adjudique el servicio deberá cumplir con los siguientes deberes y responsabilidades.  
 
a) Presentar los documentos establecidos en el TDR.  

 
b) Mantener durante toda la duración del contrato al Coordinador de Obras y Logística, dado que será 

el directo responsable de la coordinación, dirección y ejecución total del servicio de Mantenimiento 
Bienal del Fondeadero Terminal Arica.  

 
El Coordinador deberá ser acreditado por escrito ante YPFB TRANSPORTE S.A.  – Terminal Arica, 
y solo podrá ser sustituido por otro profesional, por causas que se encuentren debidamente 
justificadas; YPFB TRANSPORTE S.A., tiene el derecho de aceptar o rechazar el cambio 
solicitado.  

 
c) Verificar las conclusiones y recomendaciones del informe correspondiente al anterior 

mantenimiento, que permitan determinar las tareas y los materiales requeridos. 
 

d) Evaluar las condiciones operativas y de seguridad respecto a todas las actividades a realizar como 
parte de los mantenimientos, sugerir acciones para corregir problemas detectados, elaborar 
programas y ejecutar los trabajos necesarios y oportunos.  

 



 
 

e) Deberá verificar con YPFB TRANSPORTE S.A. los materiales existentes en almacenes de YPFB 
TRANSPORTE S.A. – Arica, que pudiesen ser utilizados durante el mantenimiento (boyarines, 
boyas, cadenas grilletes, anclas, etc.), así como recabar los datos operativos necesarios y verificar 
la existencia de materiales.  

 
f) Realizar todas las gestiones necesarias ante la Gobernación Marítima de Arica, para la obtención 

de los permisos correspondientes que permitan desarrollar los trabajos en el muelle y el 
fondeadero. La obtención de los permisos y mantenerlos vigentes durante la realización de los 
trabajos, es parte de su responsabilidad. 

 
g) Es responsabilidad, de la empresa contratista, cumplir lo establecido en éste TDR, ejecutar los 

trabajos descritos detalladamente en el alcance y supervisar sus actividades bajo requerimientos 
de la empresa contratante. 

 
h) Realizar la previsión de los pagos y autorizaciones de ingreso al sitio 7 tanto los propios como los 

de YPFB TRANSPORTE S.A. de anclaje y operaciones 
. 

i) Todas las operaciones necesarias para la ejecución de los trabajos, deberán llevarse a cabo de 
manera coordinada con YPFB TRANSPORTE S.A.  y a su vez con las autoridades que regulen la 
zona del trabajo, con el objeto de que no interfieran innecesariamente o impropiamente con 
terceros. Cualquier reclamo, demanda, proceso, costo, gasto o desembolso emergente de ellas, 
en la medida en que éstas sean de responsabilidad de la empresa contratista deberá ser cubierto 
por el contratista. 

 
j) Previo al inicio de los trabajos, la empresa contratista deberá contactar al Hospital Municipal de 

Arica Dr. Juan Noé para informar que realizará trabajos operativos en la zona y que el Hospital 
será tomado como centro de referencia para la evacuación médica en caso de accidentes con 
lesiones personales. La empresa adjudicada deberá contar con un equipo para detección y 
monitoreo de gases pesados de piso (estacionario) debidamente calibrado durante toda la 
ejecución del trabajo. 

 
k) Durante la ejecución de los trabajos la empresa adjudicada deberá contar, en el sitio de trabajo, 

con un lugar destinado a los equipos de primeros auxilios, y deberá contar con lo siguiente: 
 

 Tabla espinal larga plástica con correas de sujeción. 
 Inmovilizador lateral de cabeza. 
 Collarín cervical.  
 Kit de inmovilización de extremidades. 
 Kit de reanimación cardiopulmonar. 
 Kit para atención de quemados. 
 Botiquín de Primeros Auxilios que debe contener el material descrito en el 

Anexo 2 Requisitos de Gestión, SSMA y RSE para Contratistas. 
 

l) Si por cualquier circunstancia justificada, YPFB TRANSPORTE S.A.  o su representante, dejan de 
inspeccionar los materiales o la ejecución de los trabajos, o de controlar el estricto cumplimiento 
de las estipulaciones del Contrato, tal omisión no eximirá a la empresa contratista de sus 
obligaciones y responsabilidades que tienen dentro de los términos del Contrato; y en caso de 
encontrarse defectos o deficiencias posteriormente, deberá subsanarlos y reponerlos a su propio 
costo. 

 
m) La empresa contratista bajo su entera responsabilidad, deberá solicitar y obtener un sitio en el 

muelle para colocar y extender el material retirado del Fondeadero, donde serán realizadas las 
actividades de mantenimiento, así como las inspecciones a cargo de la Autoridad Marítima. 

 



 
 

n) La empresa contratista deberá coordinar con YPFB TRANSPORTE S.A. a través de la Jefatura de 
Mantenimiento Líneas y la de Operaciones Líquidos la inyección de 1.300 Bbl de agua. 

 
o) La empresa contratista deberá presentar un plan de prevención y control de derrames, el mismo 

deberá ser aprobado de forma previa a los trabajos por el área de Medio Ambiente de YPFB 
TRANSPORTE S.A. 

 
p) La empresa contratista al momento de realizar las conexiones de los sistemas marítimos debe 

estar consciente de prevenir el derrame del producto petróleo en el mar. Si esto ocurriese, debe 
inmediatamente actuar con todo su personal y equipo correspondiente para evitar continuar la fuga 
y controlar las manchas correspondientes en el mar, coordinando con el representante de YPFB 
TRANSPORTE S.A. para activar el Plan de Respuesta a Emergencias de la Terminal previsto para 
estos casos.  

 
q) Es responsabilidad, de la empresa contratista, cumplir exactamente y sin excepción alguna con 

los Requisitos de Gestión, SSMA y RSE para Contratistas de YPFB TRANSPORTE S.A. Se hace 
hincapié en las normas de seguridad durante el proceso de granallado y pintado de boyas 
boyarines y otros. 

 
r) Facilitar la labor de ejecución atendiendo con prontitud las observaciones e instrucciones que la 

autoridad marítima y YPFB TRANSPORTE S.A.  imparta en cada caso por escrito. 
 

s) Previo al inicio de las actividades y dentro del plazo que YPFB TRANSPORTE S.A.  comunique a 
la empresa adjudicada, esta deberá presentar para aprobación de YPFB TRANSPORTE S.A., los 
siguientes documentos: 
 

 Plan de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Social 
La salud y seguridad del trabajador, el medio ambiente, así como los aspectos sociales 
deben ser priorizados durante las operaciones de la empresa contratista, para minimizar 
o eliminar los riesgos potenciales de accidentes, prácticas inseguras, aparición de 
enfermedades ocupacionales, y pérdida de imagen de la compañía; por lo tanto, las 
empresas proponentes debe presentar un Plan para la Salud y Seguridad Ocupacional 
de los trabajadores, el mismo deberá cumplir sin excepción alguna con los requerimientos 
de los Requisitos de Gestión, SSMA y RSE para Contratistas, adjunto al TDR. 
 

 Plan de Calidad 
Las empresas proponentes deben presentar su plan de calidad en base al Procedimiento 
“Dirección de Proyectos” PO.007 adjunto, con la información a presentarse y 
considerando el control de calidad de proyectos que se establece en el mismo. 
 

 Plan de Manejo de Material Residual y Reutilizable, obtenido luego de realizar el 
trabajo de Mantenimiento Bienal a la Terminal Marítima Sica Sica 
 
Luego de concluir el trabajo de Mantenimiento Bienal a la Terminal Marítima Sica Sica, la 
empresa contratista deberá presentar un detalle del material residual considerado 
reutilizable de acuerdo a su condición, el mismo que será almacenado para futuros 
trabajos a realizar. 
 

 Plan de movilización y desmovilización 
De acuerdo estos términos de referencia, alcance de los trabajos definidos, la empresa 
adjudicada deberá especificar su plan de movilización y desmovilización desde su base 
al sitio de trabajo (Sitio 7 del Puerto de Arica). 
 
 



 
 

 Otros acordes a los Requisitos de Gestión, SSMA y RSE para contratistas. 
 

t) Se debe tomar estricto cuidado en la elaboración del informe final; Este deberá ser presentado por 
la empresa adjudicada a la Gobernación Marítima de Chile para obtener la certificación de 
operación definitiva de la Terminal Marítima Sica Sica dentro de los diez (10) días de plazo 
posterior a la ejecución del Mantenimiento Bienal, previamente la contratista deberá obtener la 
certificación provisional a la finalización de la prueba hidráulica. 
 

8. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE YPFB TRANSPORTE S.A.  
 

Las atribuciones y responsabilidades de YPFB TRANSPORTE S.A.  entre otras serán las siguientes: 
 

a) Emitir la Orden de Proceder, con la debida anticipación. 
b) Fiscalizar todos los trabajos durante y posterior a la ejecución. 
c) Verificar la correcta aplicación de los materiales y acceso a toda la documentación e información 

técnica. 
d) Notificar por escrito a la empresa contratista la necesaria corrección de errores e irregularidades, 

los mismos que deberán ser resueltos en un plazo perentorio, fijado en cada caso por YPFB 
TRANSPORTE S.A.   

e) Proporcionar el Documento Base de Contratación y sus Términos de Referencia, planos, típicos y 
cualquier otra información disponible. 

f) Efectuar los pagos y reembolsos a la empresa contratista de acuerdo a los términos establecidos 
en el Contrato. 

9. FORMA DE PAGO 

El pago total se realizará a la conclusión del servicio, una vez se tenga la conformidad por parte de 
YPFB TRANSPORTE S.A de que la contratista ha cumplido a cabalidad con los entregables y términos 
del contrato. 

De acuerdo a lo citado en el contenido de Alcance del presente TDR: “La empresa contratista deberá 
presentar el informe final completo en tres (3) copias físicas y tres (3) en digital a YPFB TRANSPORTE 
S.A., previa presentación a la Gobernación Marítima de Chile en formato digital y en sistemas actuales 
(word, excel, etc.) de acuerdo a lo detallado en el alcance del presente proceso de contratación.”  

10. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 

a) La empresa contratista está obligada a dar cumplimiento a los requerimientos solicitados de 
acuerdo al presente documento, su propuesta aprobada, el contrato y anexos de dichos 
documentos, recomendaciones y aclaraciones por parte del Responsable del Proyecto de YPFB 
TRANSPORTE S.A.  

  
b) La empresa contratista no ejecutará ningún trabajo adicional a lo especificado sin tener la 

autorización del Gerente del Proyecto. La autorización para realizar trabajos adicionales, será por 
escrito y deberá incluir el detalle del trabajo a ejecutar y el costo de la nueva actividad o la forma 
de cálculo que se empleará en la ejecución del mismo. 

 
c) La empresa contratista deberán presentar costos horarios de equipos, y personal en el sector 

durante los trabajos del Mantenimiento Bienal. Aplican horas de Stand By solo en el caso de que 
se tenga un embarque o desembarque de productos y ya se hubiera emitido la orden de proceder.  

 
d) La empresa contratista deberá considerar bajo su responsabilidad la correcta aplicación de los 

procedimientos de ingeniería de la compañía, normas técnicas, seguridad operativa y las cláusulas 
del contrato a firmarse. 

 



 
 

e) Cualquier consulta por parte de la empresa contratista deberá canalizarse a través del 
Responsable del Proyecto designado por YPFB TRANSPORTE S.A.  

 
f) En cumplimiento a lo requerido internacionalmente por la Convención Internacional para la 

Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), a partir del 1º de Julio del 2004, ciento nueve 
países (109) deberán poner en práctica las medidas de protección definidas en el International 
Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code). 

 
Este nuevo código, obligatorio para los gobiernos contratantes de SOLAS, establece regulaciones 
que deberán adoptar las naves y los puertos con tráfico internacional, que van desde el control de 
acceso a las instalaciones, la prevención de ingreso de armas a puertos y buques, planes de 
acción ante indicio de amenazas, planes de evacuación, etc. hasta la asignación de Oficiales de 
Protección para cada puerto, empresa naviera o nave. 

 
El código ISPS está diseñado para proporcionar una estructura estandarizada, reglamentada y 
consistente para evaluar riesgos y determinar las medidas para mitigar las posibles amenazas que 
puedan experimentar las naves y recintos portuarios. 

 
Se recalca que la propuesta técnica, deberá contener mínimamente lo detallado en el presente 
documento y en los anexos: ANEXO E-1 Programa de Trabajo, ANEXO E-2 Cronograma de 
Trabajo y ANEXO E-3 Matriz de Evaluación Técnica. 
 

11. PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Las empresas proponentes indicarán en el Formato B-1 Planilla para la Propuesta Económica, los 
costos unitarios, parciales y totales para cada uno de los ítems que se detallan en el referido formato, 
en conformidad al alcance del proyecto y correspondiente a las actividades del Mantenimiento Bienal 
y el suministro de los materiales a requerir. 

 
Como parte del alcance del trabajo, las propuestas deben considerar que la empresa contratista 
deberá proveer mano de obra calificada, equipos especializados, seguro, transporte, comida y todos 
los gastos necesarios para concluir los mantenimientos en fechas previstas de acuerdo al cronograma 
presentado y adecuado a la fecha que YPFB TRANSPORTE S.A.  necesite tener en operación los 
servicios instalados. 

     
Los precios cotizados deberán incluir todos y cada uno de los tributos, gravámenes, impuestos, tasas 
en observancia al régimen tributario vigente de la República de Chile.    
  
A la oferta económica de la empresa, en la planilla de cotización se están incorporando los impuestos 
de ley del régimen tributario del Estado Plurinacional de Bolivia (12,5%), lo que ajusta el monto "TOTAL 
OFERTA ECONOMICA" (Formato B-1) y establece el monto total del contrato por el cual se suscribirá 
el mismo. 
  
 
 
 

12. ANEXOS 
 
ANEXO E-1.-  PROGRAMA DE TRABAJO 
ANEXO E-2.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 
ANEXO E-3.- MATRIZ DE EVALUACION TECNICA 
ANEXO E-4.- PROCEDIMIENTO DIRECCION DE PROYECTOS 
FORMATO B1.-  PLANILLA DE PROPUESTA ECONOMICA 


