Transporte sA.
ENMIENDA N° 1

LICITACION N° 5000004195

OBRA EPC (INGENIERIA, PROCURA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION) DEL

PROYECTO “AMPLIACION DE CAPACIDAD ALMACENAJE — TERMINAL ARICA”

En atencion a lo estipulado en el Documento Base de Contratacion (DBC), Numeral 4.
ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitacion de Referencia ha
sido modificado de la siguiente manera:

Punto No. 1
En el punto 21y 22 de la PARTE Il de las CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACION (CEL)
Donde esta:
21. Presentacion de 21.2.2 Las empresas interesadas deberan subir a la Plataforma ERP su propuesta
Propuestas Técnica y Econdmica hasta las 14:00 (hora de Bolivia) del dia 17 de enero de

2024.

NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus
ofertas en la plataforma ERP las mismas deberén ser solicitadas minimamente con
1 dia habil antes de la fecha limite de la presentacion de ofertas al analista a cargo
del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.

22. Apertura de

La apertura de Propuestas de la presente licitacion sera publica y se llevard a cabo

Propuestas
como sigue:
Lugar.: Plataforma virtual (Teams)
Ciudad: Santa Cruz de la Sierra
Pais: Bolivia
Fecha: 17 de enero de 2024
Hora: 14:30 (hora de Bolivia)
Nota: Las empresas interesadas en participar, debera ingresar al siguiente enlace:

Unase a través de su PC o aplicacion movil
Haga clic aqui para unirse a la reunion
Debe decir:
21. Presentacion de 21.2.2 Las empresas interesadas deberan subir a la Plataforma ERP su propuesta
Propuestas Técnica y Econdmica hasta las 14:00 (hora de Bolivia) del dia 01 de febrero de

2024.

NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus
ofertas en la plataforma ERP las mismas deberan ser solicitadas minimamente con
1 dia habil antes de la fecha limite de la presentacion de ofertas al analista a cargo
del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.

22. Apertura de
Propuestas

La apertura de Propuestas de la presente licitacion sera publica y se llevara a
cabo como sigue:

Lugar.: Plataforma virtual (Teams)

Ciudad: Santa Cruz de la Sierra

Pais: Bolivia

Fecha: 01 de febrero de 2024

Hora: 14:30 (hora de Bolivia)
Nota: Las empresas interesadas en participar, debera ingresar al siguiente enlace:
Unase a través de su PC o aplicacion movil

Haga clic aqui para unirse a la reunion



https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVhNTY5NTUtNDRjZS00MzNmLTkyOGUtZjc2OGY4YWFiODEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ee9c90b-35ef-4006-81f1-e9f8d79c911a%22%2c%22Oid%22%3a%22bfd20282-f16d-4cf2-b9dd-09f3faee89d3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVhNTY5NTUtNDRjZS00MzNmLTkyOGUtZjc2OGY4YWFiODEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ee9c90b-35ef-4006-81f1-e9f8d79c911a%22%2c%22Oid%22%3a%22bfd20282-f16d-4cf2-b9dd-09f3faee89d3%22%7d
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En el CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACION

Donde dice:
ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR
Dia Mes Afio
1 | Publicacién del DBC en la Web [19 | [ 12 | [ 2023 |
Dia  Mes Afo Hora Min.
P | Inspeccién previa 04 || o1 |[2024]||[ 09 || 00 | ]| Terminal Arica
Dia  Mes Afo
. P CORREO
3 | Consultas Escritas (fecha limite) 12 01 2024 ELECTRONICO
Dia  Mes Afo Hora Min.
4 | Reunion de aclaracion [09 | [ o1 | {2024 ||| 20 | [ 00 | | | Teams Empresarial
Dia Mes Afio Hora Min.
5 :?rﬁts;”tac'o” de Propuestas (fecha || 47 | | g1 | | 2024 14 00 Plataforma ERP
Dia  Mes Afio Hora Min.
6 | Apertura de Propuestas (fecha limite) 17 | [ o1 | [2024 ||| 14 || 30 | | | Teams Empresarial

Dia Mes Afio

Informe de Evaluacion y
7 |Recomendacion de Adjudicacién o 05 02 2024
Declaratoria Desierta (fecha estimada)
Dia  Mes Afio
5 Adjud|caC|_on o0 Declaratoria Desierta 07 02 2024
(fecha estimada)
Dia Mes Afio
Notificacion de la adjudicacion o
g declaratoria desierta (fecha estimada) = 0z A
Dia  Mes Afio
Presentacion de documentos para
0 |suscripcion de contrato  (fecha 26 02 2024
estimada)
Dia  Mes Afio
1 Suscrlpuon de contrato (fecha 04 03 2024
estimada)
Debe decir:
ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR
Dia  Mes Afio
1 | Publicacién del DBC en la Web [ 19 | | 12 | | 2023 |
Dia  Mes Afio Hora Min.
P | Inspeccién previa o4 | [ o1 |[2024]||[ 09 || 00 | ]| Terminal Arica
Dia  Mes Afio
. P CORREO
3 | Consultas Escritas (fecha limite) 26 01 2024 ELECTRONICO
Dia Mes Afio Hora Min.
4 | Reunién de aclaracion 09 || 01 |[2024 |]] 120 || 00 ||| Teams Empresarial
Dia Mes Afio Hora Min.
5 I'I?rﬁts;”tac'on de Propuestas (fecha [ | o1 || 9o | | 2024 14 00 Plataforma ERP
Dia  Mes Afo Hora Min.
6 | Apertura de Propuestas (fecha limite) o1 || 02 |[2024||| 14 || 30 | | | Teams Empresarial

Dia Mes Afo

Informe de Evaluacion y
7 | Recomendacion de Adjudicacién o 21 02 2024
Declaratoria Desierta (fecha estimada)

Dia Mes Afo




Transporte sA.

Adjudicacion o Declaratoria Desierta

(fecha estimada) 23 || 02 || 2024

Dia Mes Afio
26 02 2024
Dia Mes Afio

Notificacion de la adjudicacion o
declaratoria desierta (fecha estimada)

Presentacion de documentos para
10 | suscripcion de  contrato  (fecha 11 03 2024
estimada)

Dia Mes Afio
18 03 2024

Suscripcion de  contrato  (fecha
estimada)

En Plataforma ERP Licitacion 5000004195

Donde dice:

* Plazo para presentacion de la oferta: | 17.01.2024 E 14:00:00
Debe decir:

* Plazo para presentacion de la oferta: | 01.02.2024 E 14:00:00
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Punto No. 2
En el punto Anexo E Términos de Referencia, Punto 7

Donde dice:

ESTANDARES DE DISENO Y CONSTRUCCION
El tanque debe ser construido con certificacion del Monograma API 650 (Anexo Y APl 650).

A continuacidn, se menciona los principales estandares para el disefio y construccidn del servicio (lista completa en punto
15):

API 650 “Welded Tanks for Qil Storage”

API 651 “Cathodic Protection of AbovegroundPetroleum Storage Tanks”

API 652 “Linings of Aboveground Petroleum Storage Tank Bottoms”

ASME B31.4 “Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries”

NFPA 30 “Flammable and Combustible Liquids Code”

NFPA 24 “Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances”

NFPA 15 “Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection”

NFPA 25 “Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems”
NFPA 11 “Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam”

DS160 “REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES Y OPERACIONES DE PRODUCCION Y REFINACION,
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LiQUIDOS”

“REGLAMENTO PARA CONSTRUCCION Y OPERACION DE PLANTAS DE ALMACENAJE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS” de la ANH
NCH2369 “Disefo sismico de estructuras e instalaciones industriales”

NCH433 “Disefio sismico de edificios”

Nota: £n caso de tener criterios distintos por cada normativa analizada, se utilizard el criterio mds conservador desde

el punto de vista de sequridad. Este criterio debe ser utilizado durante la ejecucion del servicio.

Debe decir:

ESTANDARES DE DISENO Y CONSTRUCCION

El tanque debe ser construido y certificado conforme lo establece las normativas vigentes.

A continuacidn, se menciona los principales estandares para el disefio y construccién del servicio (lista completa en punto
15):

API 650 “Welded Tanks for Qil Storage”

API 651 “Cathodic Protection of AbovegroundPetroleum Storage Tanks”

API 652 “Linings of Aboveground Petroleum Storage Tank Bottoms”

ASME B31.4 “Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries”

NFPA 30 “Flammable and Combustible Liquids Code”

NFPA 24 “Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances”

NFPA 15 “Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection”

NFPA 25 “Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems”
NFPA 11 “Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam”

DS160 “REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES Y OPERACIONES DE PRODUCCION Y REFINACION,
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS”

“REGLAMENTO PARA CONSTRUCCION Y OPERACION DE PLANTAS DE ALMACENAJE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS” de la ANH
NCH2369 “Disefio sismico de estructuras e instalaciones industriales”

NCH433 “Disefio sismico de edificios”

Nota: £n caso de tener criterios distintos por cada normativa analizada, se utilizard el criterio mds conservador desde

el punto de vista de sequridad. Este criterio debe ser utilizado durante la ejecucion del servicio.
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Punto No. 3
En el punto Anexo E Términos de Referencia, Punto 9

Donde dice:

9.1 Experiencia de la Empresa Proponente

- La empresa proponente deberd contar con la experiencia de minimamente dos (2) proyectos ejecutados de
construccidn y/o mantenimiento de tanques APl 650 para almacenamiento de hidrocarburos de capacidad igual
o superior a 30.000 Bbl.

- Laempresa constructora debe contar con certificacion de API 650 para construccion de tanques con monograma
API (API 650 Anexo Y)

Se permite la asociacién accidental de empresas (maximo 3 empresas) y/o la otorgacion de letter of support para aquellas
empresas que cuenten con casa matriz.

Las empresas proponentes deben llenar el Formulario T-1 “Experiencia de la empresa Proponente” (Anexo E-8),
acompafado con fotocopia simple de sus respaldos (érdenes de servicio, contratos de trabajos, actas de recepcion de
obra, certificados).

Debe decir:

9.2 Experiencia de la Empresa Proponente

- La empresa proponente deberad contar con la experiencia de minimamente dos (2) proyectos ejecutados de
construccion y/o mantenimiento de tanques API 650 para almacenamiento de hidrocarburos de capacidad igual
o superior a 30.000 Bbl.

Se permite la asociacién accidental de empresas (maximo 3 empresas) y/o la otorgacion de letter of support para aquellas
empresas que cuenten con casa matriz.

Las empresas proponentes deben llenar el Formulario T-1 “Experiencia de la empresa Proponente” (Anexo E-8),

acompafiado con fotocopia simple de sus respaldos (érdenes de servicio, contratos de trabajos, actas de recepcion de
obra, certificados).
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Punto No. 4

En el punto Anexo E-10 Matriz de Evaluacién
Donde dice:

NOMBRE EMPRESA PROPONENTE

TIPO DE REQUISITO REF. PLIEGO DESCRIPCION DEL REQUISITO VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO

CRITERIO DE EVALUACION

(CUMPLE / NO CUMPLE) OESER e

DESCRIPCION DE ASPECTOS A EVALUAR

El Contratista debera elaborar y presentar un plan de ejecucion de los trabajos que debe contener]|

TDR como minimo y no limitativo a los siguientes aspectos que sean aplicables al a contratar:
10.a PLAN DE EJECUCION PARA LA PROVISION|+ Descripcion y Alcance del Servicio.

DEL SERVICIO « Plan de Manejo de la Ingenieria
13.a « Plan de Manejo de Procura de Materiales

« Plan de Manejo de Construccion

TDR Cronograma de ejecucion planificado en dias calendario, tomando en cuenta la ejecucion del
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL alcance total del requerimiento de servicios, plazo, hitos y otras consideraciones establecidas en el

106 ISERVICIO Y PLAZO DE ENTREGA Punto 8 del TDR.
120 dias Ingenieria

13.a 450 dias Procura de Materiales y Construccion

TDR

9.2 Organigrama para ejecucion del servicio, indicando los cargos del personal clave o staff para la

10.c ORGANIGRAMA ingenieria basica & detalle. Debe cumplir minimamente con los cargos incluidos en el punto 9.2 del
y TDR.

13.a

La empresa proponente deberd contar con la experiencia de minimamente dos (2) proyectos|
ejecutados de construccion y/o mantenimiento de tanques APl 650 para almacenamiento de|
TDR hidrocarburos de capacidad igual o superior a 30.000 Bbl.

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

Monograma API
La empresa constructora debe contar con certificacion de API 650 para construccion de tanques|
con monograma (API 650 Anexo Y)

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION TECNICA:

Debe decir:

NOMBRE EMPRESA PROPONENTE

TIPO DE REQUISITO REF. PLIEGO DESCRIPCION DEL REQUISITO VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO

CRITERIO DE EVALUACION

OBSERVACIONES
(CUMPLE / NO CUMPLE)

DESCRIPCION DE ASPECTOS A EVALUAR

El Contratista debera elaborar y presentar un plan de ejecucion de los trabajos que debe contener|

TDR ’como minimo y no limitativo a los sigui que sean al a contratar:
10.a PLAN DE EJECUCION PARA LA PROVISION|+ Descripcion y Alcance del Servicio.

y DEL SERVICIO « Plan de Manejo de la Ingenieria
13.a » Plan de Manejo de Procura de Materiales

« Plan de Manejo de Construccion

TDR Cronograma de ejecucion planificado en dias calendario, tomando en cuenta la ejecucion del
CRONOGRAMA DE  EJECUCION  DEL alcance total del requerimiento de servicios, plazo, hitos y otras consideraciones establecidas en el

10 ISERVICIO Y PLAZO DE ENTREGA Punto 8 del TDR..
120 dias Ingenieria

13.a 450 dias Procura de Materiales y Construccion

TDR

9.2 Organigrama para ejecucion del servicio, indicando los cargos del personal clave o staff para la

10.c ORGANIGRAMA ingenieria basica & detalle. Debe cumplir minimamente con los cargos incluidos en el punto 9.2 del
y TDR.

13.a

TDR P P

9.1 La empresa proponente deberd contar con la experiencia de minimamente dos (2) proyectos|

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA ejecutados de construccion y/o mantenimiento de tanques APl 650 para almacenamiento de|
hidrocarburos de capacidad igual o superior a 30.000 Bbl.

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION TECNICA:

Se anexa el archivo: Anexo E-10 MatrizdeEvaluaciénTécnica ENMIENDA 1

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no
tengan inconvenientes en la presentacion de su oferta y posteriormente en la evaluacion
respectiva.

Santa Cruz, 29 de diciembre de 2023




