

**ENMIENDA N° 2**

**LICITACIÓN N° 5000004153**

**“ MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DUCTOS YPFB  
TRANSPORTE S.A. ”**

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

**En la Enmienda No.1**

**Donde dice:**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 21. Presentación de Propuestas | <p><b>21.2.2</b> Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica <b>hasta las 14:00 horas del día jueves 14 de diciembre de 2023.</b></p> <p><b>NOTA:</b> En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>                       |
| 22. Apertura de Propuestas     | <p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p><b>Lugar.:</b> Plataforma virtual (Teams)</p> <p><b>Ciudad:</b> Santa Cruz de la Sierra</p> <p><b>País:</b> Bolivia</p> <p><b>Fecha:</b> 14/12/2023</p> <p><b>Hora:</b> 15:00</p> <p><b>Nota:</b> Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p align="center">Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p align="center"><a href="#">Haga clic aquí para unirse a la reunión</a></p> |

**CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

| ACTIVIDAD |  | FECHA |     |      | HORA |      | LUGAR              |
|-----------|--|-------|-----|------|------|------|--------------------|
| 1         | Publicación del DBC en la Web  | Día   | Mes | Año  |      |      |                    |
|           |  | 20    | 12  | 2023 |      |      |                    |
| 2         | Inspección previa  | Día   | Mes | Año  | Hora | Min. | No aplica          |
|           |  |       |     |      |      |      |                    |
| 3         | Consultas Escritas (fecha límite)  | Día   | Mes | Año  |      |      | Via e-mail         |
|           |  | 08    | 12  | 2023 |      |      |                    |
| 4         | Reunión de aclaración  | Día   | Mes | Año  | Hora | Min. | Plataforma Virtual |
|           |  | 01    | 12  | 2023 | 14   | 00   |                    |
| 5         | Presentación de Propuestas (fecha límite)  | Día   | Mes | Año  | Hora | Min. | Plataforma ERP     |
|           |  | 14    | 12  | 2023 | 14   | 00   |                    |
| 6         | Apertura de Propuestas (fecha límite)  | Día   | Mes | Año  | Hora | Min. | Plataforma Virtual |
|           |  | 14    | 12  | 2023 | 15   | 00   |                    |
| 7         | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada) | Día   | Mes | Año  |      |      |                    |
|           |  | 21    | 12  | 2023 |      |      |                    |
| 8         | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)  | Día   | Mes | Año  |      |      |                    |
|           |  | 26    | 12  | 2023 |      |      |                    |

|    |  |     |     |      |  |
|----|--|-----|-----|------|--|
| 9  | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada) | Día | Mes | Año  |  |
|    |  | 27  | 12  | 2023 |  |
| 10 | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada) | Día | Mes | Año  |  |
|    |  | 11  | 01  | 2024 |  |
| 11 | Suscripción de contrato (fecha estimada)                                 | Día | Mes | Año  |  |
|    |  | 23  | 01  | 2023 |  |

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

**Debe decir:**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 21. Presentación de Propuestas | <p><b>21.2.2</b> Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica <b>hasta las 14:00 horas del día lunes 18 de diciembre de 2023.</b></p> <p><b>NOTA:</b> En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>   |
| 22. Apertura de Propuestas     | <p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p><b>Lugar:</b> Plataforma virtual (Teams)</p> <p><b>Ciudad:</b> Santa Cruz de la Sierra</p> <p><b>País:</b> Bolivia</p> <p><b>Fecha:</b> 18/12/2023</p> <p><b>Hora:</b> 14:30</p> <p><b>Nota:</b> Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p style="text-align: center;">Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Haga clic aquí para unirse a la reunión</a></p> |

**CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

| ACTIVIDAD |  | FECHA |     |      | HORA |      | LUGAR              |
|-----------|--|-------|-----|------|------|------|--------------------|
|           |  | Día   | Mes | Año  |      |      |                    |
| 1         | Publicación del DBC en la Web  | 20    | 12  | 2023 |      |      |                    |
| 2         | Inspección previa  |       |     |      | Hora | Min. | No aplica          |
| 3         | Consultas Escritas (fecha límite)  | Día   | Mes | Año  |      |      | Vía e-mail         |
|           |  | 13    | 12  | 2023 |      |      |                    |
| 4         | Reunión de aclaración  | Día   | Mes | Año  | Hora | Min. | Plataforma Virtual |
|           |  | 01    | 12  | 2023 | 14   | 00   |                    |
| 5         | Presentación de Propuestas (fecha límite)  | Día   | Mes | Año  | Hora | Min. | Plataforma ERP     |
|           |  | 18    | 12  | 2023 | 14   | 00   |                    |
| 6         | Apertura de Propuestas (fecha límite)  | Día   | Mes | Año  | Hora | Min. | Plataforma Virtual |
|           |  | 18    | 12  | 2023 | 14   | 30   |                    |
| 7         | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada) | Día   | Mes | Año  |      |      |                    |
|           |  | 26    | 12  | 2023 |      |      |                    |
| 8         | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)  | Día   | Mes | Año  |      |      |                    |
|           |  | 27    | 12  | 2023 |      |      |                    |
| 9         | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)                       | Día   | Mes | Año  |      |      |                    |
|           |  | 29    | 12  | 2023 |      |      |                    |
| 10        | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)                       | Día   | Mes | Año  |      |      |                    |
|           |  | 12    | 01  | 2024 |      |      |                    |
| 11        | Suscripción de contrato (fecha estimada)   | Día   | Mes | Año  |      |      |                    |
|           |  | 25    | 01  | 2023 |      |      |                    |



El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

***Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.***

Santa Cruz de la Sierra, 13 de diciembre de 2023