

ENMIENDA N° 3

LICITACIÓN N° 5000004153
“ MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DUCTOS YPFB
TRANSPORTE S.A. ”

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

Punto 1: En la Enmienda No.2

Donde dice:

21. Presentación de Propuestas	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 14:00 horas del día lunes 18 de diciembre de 2023.</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar: Plataforma virtual (Teams)</p> <p>Ciudad: Santa Cruz de la Sierra</p> <p>País: Bolivia</p> <p>Fecha: 18/12/2023</p> <p>Hora: 14:30</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p align="center">Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p align="center">Haga clic aquí para unirse a la reunión</p>

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1 Publicación del DBC en la Web	20	12	2023			
2 Inspección previa						No aplica
3 Consultas Escritas (fecha límite)	13	12	2023			Via e-mail
4 Reunión de aclaración	01	12	2023	14	00	Plataforma Virtual
5 Presentación de Propuestas (fecha límite)	18	12	2023	14	00	Plataforma ERP
6 Apertura de Propuestas (fecha límite)	18	12	2023	14	30	Plataforma Virtual
7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	26	12	2023			
8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	27	12	2023			
9	Día	Mes	Año			

	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	29	12	2023	
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año	
		12	01	2024	
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año	
		25	01	2023	

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Debe decir:

21. Presentación de Propuestas	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 14:00 horas del día miércoles 20 de diciembre de 2023.</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar.: Plataforma virtual (Teams) Ciudad: Santa Cruz de la Sierra País: Bolivia Fecha: 20/12/2023 Hora: 14:30</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p style="text-align: center;">Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p style="text-align: center;">Haga clic aquí para unirse a la reunión</p>

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1 Publicación del DBC en la Web	20	12	2023			
2 Inspección previa						No aplica
3 Consultas Escritas (fecha límite)	13	12	2023			Via e-mail
4 Reunión de aclaración	01	12	2023	14	00	Plataforma Virtual
5 Presentación de Propuestas (fecha límite)	20	12	2023	14	00	Plataforma ERP
6 Apertura de Propuestas (fecha límite)	20	12	2023	14	30	Plataforma Virtual
7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	26	12	2023			
8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	27	12	2023			
9 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	29	12	2023			
10 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	12	01	2024			
11 Suscripción de contrato (fecha estimada)	25	01	2023			

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.



Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz de la Sierra, 18 de diciembre de 2023