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1. ANTECEDENTES Y OBJETO

En la comunidad de Cafitas distante a 15 km de la ciudad de Yacuiba, sobre la carretera asfaltada que
vincula San isidro a La Cercada se evidencié el hundimiento de la carretera por donde cruza el
Gasoducto de Integracién Juana Azurduy (GIJA).

Por tal motivo debe de realizarse el retiro del material y la elaboracién, transporte, colocacion,
consolidacion y acabado de una nueva estructura, para la correcta reposicién y reposicion del
pavimento, de acuerdo con los lineamientos, cotas, secciones y espesores indicados.

2. UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en la progresiva 9+359 del Gasoducto GIJA, sobre carretera
asfaltada:

Google Earth - Editar Marca de posicion n

MNombre: | GIIA 3+353) | .I ¢

Zona: | 20K

Coordenads Ecte: | 44158160 m E

Coordenada Norie: | 7568819.15m S
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3. DEFINICIONES

- Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A., es la parte que solicita los servicios de terceros
para la ejecucion de las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz — Bolivia, Av.
Doble Via La Guardia Km-7 1/2.

- Contratista: Es la parte que toma a su cargo la Construcciéon y Puesta en Marcha del
Servicio.

- Proponentes: Son las empresas legalmente establecidas en el pais, que, en conformidad
con los Términos de Referencia y Administrativos de la presente invitacion, participan del
proceso de licitacion para la ejecucién del servicio.

4. OBJETIVO

El objetivo del presente documento es el de definir el alcance para la prestacion del servicio de Retiro
y Reposicidon de Pavimento Rigido y las condiciones técnicas necesarias a ser tomadas en cuenta por
las Empresas proponentes interesadas en la elaboracion de una Propuesta Técnica — Econdmica.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS
5.1 Visita al lugar de la obra — inspeccion previa

Para la visita e inspeccion del lugar en el que seran realizados los trabajos, YPFB TRANSPORTE S.A.
destinara un dia especifico para acompaniar a las empresas proponentes (la fecha y hora seran definidas
en la Invitacion a Cotizar Menor ICM), visita que debera ser realizada para la obtencion de toda la
informacion de campo que sea considerada necesaria para elaborar su propuesta técnica y econémica,
asistencia no obligatoria.

5.2 Reunion de aclaracion

La fecha y hora de la reunién de aclaracion para el presente requerimiento esta indicada en la Invitacién
a Cotizar Menor (ICM) (se recomienda la participacién).

6. ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TRANSPORTE S.A.

YPFB TRANSPORTE S.A. no realizara ninguna entrega de materiales o equipos para la realizacion de
este proyecto.

Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de este item, deben ser
provistos por el CONTRATISTA y empleados en la obra, previa autorizaciéon del SUPERVISOR de
YPFBTR.

Los materiales: cemento, arena, grava y agua a emplearse en la fabricacién, transporte, vaciado,
compactado y curado del hormigdn como en la construccién de diferentes piezas o elementos
estructurales, deben satisfacer todas las exigencias y requisitos sefialados en la Norma Boliviana del
Hormigon.

7. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

7.1 Demolicion de pavimento existente
Consiste en remover seis (6) losas de 3.6m x 3.6m cada uno, las cuales presentan deformacion y estan
disfuncionales. Esta remocién se debe realizar empleando métodos y herramientas adecuados, para

asegurar no afectar las losas adyacentes que se mantendran intactas y también debe cuidarse de no
dafar los hierros de las juntas del pavimento existente.
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7.2 Excavacién con equipo pesado

La excavacién debe realizarse con equipo pesado, la cual consiste para el retiro del material sub rasante
y sub base, para posterior reposiciéon del suelo.

7.3 Rellenado y compactado del suelo sub rasante

El Contratista debera utilizar material tipo A-2-4, y proporcionara todas las herramientas y equipo
necesarios para la ejecucion de los trabajos, los mismos que deberan ser aprobados por la Supervision
de YPFBTR.

Sera obligatorio que el Contratista realice los ensayos de clasificacion de Suelos y porcentaje de
humedad para determinar el tipo de material a utilizar. Si el Contratista no realiza estos ensayos no se
reconocera el relleno con el material realizado, estos ensayos deberan contar con la autorizacion de la
Supervision y/o Fiscalizaciéon de YPFBTR. La Supervision de YPFBTR ordenara los ensayos de
densidad "in situ" que sean no mayores de 20 cm. En caso de no haber alcanzado el porcentaje
requerido, se deberan efectuar los trabajos adicionales, hasta cumplir las condiciones exigidas.

Los materiales de relleno a emplearse seran suelos granulares, arenosos, areno limosos (A-3 y A-2-4),
en ese orden, que son los mas adecuados para una buena compactacion.

El relleno debe alcanzar una densidad uniforme no menor al 95% del maximo fijado por AASHTO T-
180, con un +/- 1.5% de la humedad 6ptima. La Supervision de YPFBTR ordenara los ensayos de
densidad "in situ" a las distancias y a niveles de relleno que sean convenientes.

Las pruebas de compactacion seran llevadas a cabo por el Contratista en presencia de la Supervisiéon
de YPFBTR, para de esta manera, aprobar o rechazar el material ocupado. Ninguna capa sera colocada
a continuacién de otra, si la humedad de la superficie de la capa inferior esta por debajo del limite de
humedad antes indicado, el Contratista esta en la obligacién de mantener el grado de humedad y
compactacion dentro de los limites especificados.

7.4 Rellenado y compactado del suelo sub base

El Contratista sera responsable de retirar el material contaminado existente para reemplazar por
agregados para las capas constitutivas de la sub-base que deberan ser grava natural, mezclas de
gravas naturales con piedra triturada, grava triturada o natural, que satisfaga los requisitos sobre calidad
de la Norma AASHTO M-147.

Para los agregados o capas de superficie el limite liquido no debera exceder de 25 y el indice de
plasticidad no debera ser mayor de 6, se podra admitir un IP menor o igual a 8, siempre que el
equivalente de arena sea mayor que 20%.

La calidad de los materiales debera ser como minimo

» Limite Liquido (AASHTO T-89): Max. 25
> Indice de Plasticidad (AASHTO T-90): <6

» Pérdida de abrasion “LOS ANGELES (%) AASHTO T - 96): Max 50
» Valor C.B.R. a la maxima densidad de compactacion T-180: Min. 60

Antes del proceso de compactacion se determinara el contenido de humedad del material. La humedad
de compactacion en la superficie sera equivalente a la humedad optima +1,5%. La sub-base acabada
tendra como minimo 98% de la densidad maxima determinada segun el ensayo AASHTO T-180. El
contenido de humedad debera corresponder a la humedad 6ptima + 1,5%.
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La empresa Contratista debe considerar en su cotizacion los laboratorios necesarios para garantizar la
calidad del material empleado en la conformacién de la capa sub base, los ensayos de compactacion
correspondientes.

7.5 Construccion de pavimento rigido H25, altura 18 cm

El pavimento de hormigdn sera elaborado mezclando cemento Portland, agregados gruesos, agregados
finos, agua y aditivos cuando sean requeridos, en proporciones adecuadas.

Los trabajos de este item comprenden la construccién de una losa maciza de hormigon simple, el corte,
sellado de las juntas transversales de contraccién, la junta longitudinal del pavimento, y curado con
antisol.

Las dosificaciones seran realizadas con anterioridad y sera responsabilidad del Contratista la
presentacion de los ensayos e informe correspondiente.

El hormigdén empleado debera ser durable y resistente a las cargas y desgaste.

Para el disefio del pavimento del Proyecto, se adoptd como resistencia media a la flexion (mdodulo de
ruptura) el valor de: S'c =45 kg/cm2 (4.5 MPa) a los 28 dias, que en adelante se denomina “resistencia
especificada”, que se establece para fines de aceptacion.

Se recomienda el uso de un compuesto de curado de marca aprobada.
Los materiales a ocupar en la conformacion de las losas seran:

» Cemento Portland: El cemento Portland debera llenar las exigencias de la especificacion
AASHTO M-85. El cemento Portland con inclusion de aire debera estar de acuerdo con las
exigencias de la especificacion AASHTO M-134. Se exige un contenido minimo de cemento
por metro cubico de hormigén de 350 Kg por condiciones de desgaste.

» Sera responsabilidad y obligacion del Contratista la presentacion de los certificados de
calidad correspondiente.

» Agregado grueso, Agregado Fino: Sera responsabilidad del Contratista realizar los
laboratorios correspondientes previo al uso de los agregados.

» Agua: El agua que se emplee en la preparacion del mortero estara razonablemente limpia
y libre de sustancias.

» Aditivos: En caso de que el Contratista desee emplear aditivos para modificar ciertas
propiedades del Hormigon, debera justificar plenamente su empleo.

» Juntas de contraccién: Se debera recurrir a la utilizacion de sierras especiales
provistas de discos de diamante que producen una ranura en el hormigén. La
profundidad de la misma sera de 1/3 del espesor de la losa y el ancho minimo de 5
mm.

» La operacién de serrado debe realizar entre las 6 y las 24 horas a partir de la puesta
en obra del hormigon.

» El Contratista prevera el instalado de acero de refuerzo para la transmisién de cargas
entre losas, estas barras denominadas “pasajuntas” o “pasadores” deben cumplir con
las especificaciones ASTM A 15, 16 y 160. Seran distribuidas de la siguiente manera.

Espesor Diametro barra Longitud barra Espaciamiento
pavimento lisa mm cm cm
Cm
18 25 46 30
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» El Contratista también instalara las barras de amarre que sirven para mantener las
caras de contacto de las losas firmemente unidas.
» El grosor, longitud y espacio de ellas es el indicado en la tabla siguiente:

Espesor pavimento Diametro barra Longitud barra Espaciamiento
cm corrugada cm cm
mm
18 12 63 (determinar en obra)

» Para el sellado de las juntas todos los materiales, herramientas y equipos necesarios
deberan ser de primera calidad y provistos por el Contratista, previa aprobacion del
Supervisor de YPFBTR.

7.6 Limpieza y retiro de escombros

La empresa Contratista debe realizar la limpieza y retiro de escombros del area de trabajo, dejando
limpio el area de trabajo.

7.7 Movilizacion y desmovilizacion de personal y equipos

En este item debe estar considerado los gastos de movilizacion y desmovilizacion del personal y
equipos, utilizados en el servicio.

7.8 Pruebas de laboratorio

La empresa Contratista debe considerar los costos de prueba de laboratorio necesarios para el servicio
de reposicién de pavimento rigido.

Dentro de los ensayos a realizar de manera no limitativa estan los siguientes:

- Ensayo de compactaciéon segin método AASHTO T-180-D

- Ensayos de granulometria, limite liquido, limite plastico segun AASTHTO T89, AASTHTO T90,

- CBR sub rasante y sub base.

- Densidades en sitio

- Dosificacion del hormigén.

- Ensayos de compresion y flexion del hormigén. Segun AASHTO T-23, que se ensayaran segun
AASHTO T-22 y AASHTO T-97

7.9 Construccion de canales de drenaje
Se prevera la construccion de cunetas con el fin de mejorar las condiciones de drenaje de la via para

evitar dafnos como erosion y/o arrastre de material causados por el escurrimiento inadecuado del agua.
Para construccién de la cuneta se considerara una longitud de 40 metros lineales, hormigon H21.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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A continuacién, se observa una seccion tipica para la construccion de cuneta.

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de la obra sera de 20 dias calendario a partir de la Orden de Proceder. Los
proponentes presentaran su cronograma de ejecucion de obra, de manera completa y ordenada e
incluyendo todas las actividades requeridas en el punto 7. (DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL
SERVICIO).

9. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA DE ACUERDO A LA MATRIZ DE
EVALUACION

Los documentos que minimamente deben formar parte y ser incluidos en su Propuesta, se encuentran
detallados en LA MATRIZ DE EVALUACION TECNICA.

A continuacioén, se describen las caracteristicas de los documentos a incluir como Propuesta Técnica.
a) Experiencia requerida de la empresa proponente.

Las empresas proponentes deben acreditar tener experiencia minima de 2 afos en la ejecucion de
trabajos de construccién y/o mantenimiento de caminos. Para dicha acreditacién deberan presentar un
resumen de los proyectos u obras ejecutadas, adjuntando la documentacién en fotocopia simple de los
respaldos correspondientes: Contratos, Ordenes de Trabajo, Ordenes de Servicio, otros.

b) Experiencia requerida del personal residente de obra.

Las empresas proponentes deben acreditar que el residente de obra tenga una experiencia minima de
3 afos en la ejecucion de trabajos de construccién y/o mantenimiento de caminos. Para dicha
acreditacion deberan presentar la hoja de vida del personal propuesto, adjuntando la documentacién en
fotocopia simple de los respaldos correspondientes: Contratos, Ordenes de Trabajo, Ordenes de
Servicio, otros.

NOTA. - El residente de obra con grado en licenciatura, debera presentar una fotocopia a color de su
carnet de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, vigente.

c) Organigrama

Los proponentes deben incluir el organigrama propuesto (sin Nombres ni CVs) para el servicio, con la
estructura del personal de campo que ejecutara las actividades y personal de staff (ciudad y campo).

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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Cargos de personal de campo minimo:

Residente de Obra
Laboratorista
Seguridad

Albafil

Ayudantes Generales

d) Lista de Equipos
Las empresas proponentes deberan presentar documentos que certifiquen la propiedad, compromisos

de alquiler, contratos de leasing, del siguiente equipo basico, conforme a requerimientos técnicos de
YPFB TRANSPORTE S.A.

e 1 Retroexcavadora
e 1 Mixer

e) Planificacion del Trabajo
e Plan de Calidad

Las empresas proponentes deben presentar un Plan de Calidad especifico para el servicio objeto de la
presente licitacion.

e Plan de Ejecucién

Las empresas proponentes deben presentar un Plan de Ejecucién especifico, que incluya todas las
actividades requeridas en el punto 7 y un cronograma de actividades para el servicio objeto de la
presente licitacion.

10. PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econdmica debe ser presentada en el FORMATO B1, teniendo especial cuidado en que
los precios ofertados incluyan todos los costos mencionados a lo largo del presente documento, los
precios unitarios no deberan contener méas de dos (2) decimales.

11. CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA (MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS
TECNICAS)

La evaluacion de las Propuestas Técnicas de las ofertas presentas por los Proponentes se realizara
conforme a la MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS adjunto al TDR. La modalidad de
evaluacion sera CUMPLE / NO CUMPLE.

12. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Forman parte de los TDR los siguientes documentos:

e ANEXO E1 MATRIZ DE EVALUACION TECNICA
e FORMATO B1 PLANILLA DE OFERTA ECONOMICA

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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13. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

13.1  Atribuciones y responsabilidades de YPFB TRANSPORTE S.A.

Las atribuciones y responsabilidades de YPFB TRANSPORTE S.A. entre otras seran:

Supervisar todos los trabajos durante la ejecucion.

Si por cualquier circunstancia justificada YPFB TRANSPORTE S.A. o su representante dejan
de inspeccionar los materiales o la ejecucién de los trabajos, o de controlar el estricto
cumplimiento de las estipulaciones del contrato, tal omision no eximira a la empresa Contratista
de las obligaciones y responsabilidades que tienen dentro de los términos del contrato y en caso
de encontrarse defectos o deficiencias posteriormente, debera reponerlas a su propio costo.

13.2 Deberes y responsabilidades del Contratista

Desde el inicio, hasta el final de los servicios, el Contratista se comprometera a mantener un
Residente de Obra aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A. el cual sera responsable por la
direccién y ejecucion total de los servicios contratados.

El Contratista sera responsable de TODOS los residuos resultantes de este servicio y de su
gestion (Clasificacion, almacenamiento temporal, transporte), hasta su disposiciéon final,
debiendo adjuntar al informe todos los respaldos necesarios sobre la disposicién de dichos
residuos.

Mantener a YPFB TRANSPORTE S.A. durante y después de la vigencia del contrato, al margen
de cualquier reclamo de sus empleados, y de los trabajadores eventuales del Contratista, siendo
en este caso particular y en cualquier circunstancia considerado el Contratista como unico y
exclusivo empleador y responsable ante si y/o sucesores por cualquier época en forma judicial
o extrajudicial.

Seré obligacién de la empresa Contratista proporcionar seguro social al personal que esté bajo
su dependencia, de acuerdo a la Ley General del Trabajo.

No divulgar ni proporcionar a terceros, bajo penas impuestas por Ley, datos e informaciones
referentes a los servicios por él realizados.

Ademas de los casos resultantes de la legislacion en vigencia, la empresa Contratista sera también
responsable:

Por la correcta y total ejecucién de los servicios contratados.

Por el efecto resultante de la inobservancia y/o infracciéon del contrato, leyes, reglamentos y
convenios en vigencia.

Por las infracciones que cometa en cuanto al derecho de uso de materiales o procesos de
ejecucion protegidos por marcas o patentes, respondiendo en este caso directamente por
cualquier reclamo resultante del mal uso que se hiciera de ellos, YPFB TRANSPORTE S.A,,
quedara libre de cualquier reclamo, responsabilidad, demanda o costos resultantes de la
infraccion de tales privilegios.

Faltas, inobservancia de las regulaciones, errores, omisiones o negligencias cometidas por
el Contratista o por personal de las cuales es civilmente responsable.
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