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1. ANTECEDENTES Y OBJETO  

 

En la comunidad de Cañitas distante a 15 km de la ciudad de Yacuiba, sobre la carretera asfaltada que 
vincula San isidro a La Cercada se evidenció el hundimiento de la carretera por donde cruza el 
Gasoducto de Integración Juana Azurduy (GIJA). 

 
Por tal motivo debe de realizarse el retiro del material y la elaboración, transporte, colocación, 
consolidación y acabado de una nueva estructura, para la correcta reposición y reposición del 
pavimento, de acuerdo con los lineamientos, cotas, secciones y espesores indicados. 

 
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO  

 

El proyecto se encuentra ubicado en la progresiva 9+359 del Gasoducto GIJA, sobre carretera 
asfaltada: 
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3. DEFINICIONES 
 

- Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A., es la parte que solicita los servicios de terceros 
para la ejecución de las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz – Bolivia, Av. 
Doble Vía La Guardia Km-7 1/2. 

- Contratista: Es la parte que toma a su cargo la Construcción y Puesta en Marcha del 
Servicio. 

- Proponentes: Son las empresas legalmente establecidas en el país, que, en conformidad 
con los Términos de Referencia y Administrativos de la presente invitación, participan del 
proceso de licitación para la ejecución del servicio.  
 

4. OBJETIVO 
 

El objetivo del presente documento es el de definir el alcance para la prestación del servicio de Retiro 
y Reposición de Pavimento Rígido y las condiciones técnicas necesarias a ser tomadas en cuenta por 
las Empresas proponentes interesadas en la elaboración de una Propuesta Técnica – Económica. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

5.1 Visita al lugar de la obra – inspección previa  
 

Para la visita e inspección del lugar en el que serán realizados los trabajos, YPFB TRANSPORTE S.A. 
destinará un día específico para acompañar a las empresas proponentes (la fecha y hora serán definidas 
en la Invitación a Cotizar Menor ICM), visita que deberá ser realizada para la obtención de toda la 
información de campo que sea considerada necesaria para elaborar su propuesta técnica y económica, 
asistencia no obligatoria. 
 

5.2 Reunión de aclaración  
 

La fecha y hora de la reunión de aclaración para el presente requerimiento está indicada en la Invitación 
a Cotizar Menor (ICM) (se recomienda la participación). 

 
6. ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TRANSPORTE S.A.  

 

YPFB TRANSPORTE S.A. no realizará ninguna entrega de materiales o equipos para la realización de 
este proyecto. 

 
Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, deben ser 
provistos por el CONTRATISTA y empleados en la obra, previa autorización del SUPERVISOR de 
YPFBTR. 

 
Los materiales: cemento, arena, grava y agua a emplearse en la fabricación, transporte, vaciado, 
compactado y curado del hormigón como en la construcción de diferentes piezas o elementos 
estructurales, deben satisfacer todas las exigencias y requisitos señalados en la Norma Boliviana del 
Hormigón. 

 
7. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO 

 

7.1 Demolición de pavimento existente 
 

Consiste en remover seis (6) losas de 3.6m x 3.6m cada uno, las cuales presentan deformación y están 
disfuncionales. Esta remoción se debe realizar empleando métodos y herramientas adecuados, para 
asegurar no afectar las losas adyacentes que se mantendrán intactas y también debe cuidarse de no 
dañar los hierros de las juntas del pavimento existente. 
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7.2 Excavación con equipo pesado 
 

La excavación debe realizarse con equipo pesado, la cual consiste para el retiro del material sub rasante 
y sub base, para posterior reposición del suelo. 
 

7.3 Rellenado y compactado del suelo sub rasante 
 

El Contratista deberá utilizar material tipo A-2-4, y proporcionará todas las herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por la Supervisión 
de YPFBTR.  

 
Será obligatorio que el Contratista realice los ensayos de clasificación de Suelos y porcentaje de 
humedad para determinar el tipo de material a utilizar. Si el Contratista no realiza estos ensayos no se 
reconocerá el relleno con el material realizado, estos ensayos deberán contar con la autorización de la 
Supervisión y/o Fiscalización de YPFBTR. La Supervisión de YPFBTR ordenará los ensayos de 
densidad "in situ" que sean no mayores de 20 cm. En caso de no haber alcanzado el porcentaje 
requerido, se deberán efectuar los trabajos adicionales, hasta cumplir las condiciones exigidas. 

 
Los materiales de relleno a emplearse serán suelos granulares, arenosos, areno limosos (A-3 y A-2-4), 
en ese orden, que son los más adecuados para una buena compactación.  

 
El relleno debe alcanzar una densidad uniforme no menor al 95% del máximo fijado por AASHTO T-
180, con un +/- 1.5% de la humedad óptima. La Supervisión de YPFBTR ordenará los ensayos de 
densidad "in situ" a las distancias y a niveles de relleno que sean convenientes. 

 
Las pruebas de compactación serán llevadas a cabo por el Contratista en presencia de la Supervisión 
de YPFBTR, para de esta manera, aprobar o rechazar el material ocupado. Ninguna capa será colocada 
a continuación de otra, si la humedad de la superficie de la capa inferior está por debajo del límite de 
humedad antes indicado, el Contratista está en la obligación de mantener el grado de humedad y 
compactación dentro de los límites especificados. 

 
7.4 Rellenado y compactado del suelo sub base 

 
El Contratista será responsable de retirar el material contaminado existente para reemplazar por 
agregados para las capas constitutivas de la sub-base que deberán ser grava natural, mezclas de 
gravas naturales con piedra triturada, grava triturada o natural, que satisfaga los requisitos sobre calidad 
de la Norma AASHTO M-147. 

 
Para los agregados o capas de superficie el límite líquido no deberá exceder de 25 y el índice de 
plasticidad no deberá ser mayor de 6, se podrá admitir un IP menor o igual a 8, siempre que el 
equivalente de arena sea mayor que 20%. 

 
La calidad de los materiales deberá ser como mínimo  

 
 Límite Líquido (AASHTO T-89):     Máx.   25 
 Índice de Plasticidad (AASHTO T-90):    < 6 
 Pérdida de abrasión “'LOS ANGELES (%) AASHTO T - 96):  Max 50    
 Valor C.B.R. a la máxima densidad de compactación T-180:  Min.   60 

 
Antes del proceso de compactación se determinará el contenido de humedad del material. La humedad 
de compactación en la superficie será equivalente a la humedad optima ±1,5%. La sub-base acabada 
tendrá como mínimo 98% de la densidad máxima determinada según el ensayo AASHTO T-180. El 
contenido de humedad deberá corresponder a la humedad óptima ± 1,5%. 
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La empresa Contratista debe considerar en su cotización los laboratorios necesarios para garantizar la 
calidad del material empleado en la conformación de la capa sub base, los ensayos de compactación 
correspondientes. 
 

7.5 Construcción de pavimento rígido H25, altura 18 cm 
 

El pavimento de hormigón será elaborado mezclando cemento Portland, agregados gruesos, agregados 
finos, agua y aditivos cuando sean requeridos, en proporciones adecuadas. 

 
Los trabajos de este ítem comprenden la construcción de una losa maciza de hormigón simple, el corte, 
sellado de las juntas transversales de contracción, la junta longitudinal del pavimento, y curado con 
antisol.  

 
Las dosificaciones serán realizadas con anterioridad y será responsabilidad del Contratista la 
presentación de los ensayos e informe correspondiente. 

 
El hormigón empleado deberá ser durable y resistente a las cargas y desgaste. 

 
Para el diseño del pavimento del Proyecto, se adoptó como resistencia media a la flexión (módulo de 
ruptura) el valor de: S´c = 45 kg/cm2 (4.5 MPa) a los 28 días, que en adelante se denomina “resistencia 
especificada”, que se establece para fines de aceptación. 

 
Se recomienda el uso de un compuesto de curado de marca aprobada. 

 
Los materiales a ocupar en la conformación de las losas serán: 

 
 Cemento Pórtland: El cemento Portland deberá llenar las exigencias de la especificación 

AASHTO M-85. El cemento Portland con inclusión de aire deberá estar de acuerdo con las 
exigencias de la especificación AASHTO M-134. Se exige un contenido mínimo de cemento 
por metro cúbico de hormigón de 350 Kg por condiciones de desgaste. 

 Será responsabilidad y obligación del Contratista la presentación de los certificados de 
calidad correspondiente. 

 Agregado grueso, Agregado Fino: Sera responsabilidad del Contratista realizar los 
laboratorios correspondientes previo al uso de los agregados. 

 Agua: El agua que se emplee en la preparación del mortero estará razonablemente limpia 
y libre de sustancias. 
 Aditivos: En caso de que el Contratista desee emplear aditivos para modificar ciertas 

propiedades del Hormigón, deberá justificar plenamente su empleo. 
 Juntas de contracción: Se deberá recurrir a la utilización de sierras especiales 

provistas de discos de diamante que producen una ranura en el hormigón. La 
profundidad de la misma será de 1/3 del espesor de la losa y el ancho mínimo de 5 
mm. 

 La operación de serrado debe realizar entre las 6 y las 24 horas a partir de la puesta 
en obra del hormigón. 

 El Contratista preverá el instalado de acero de refuerzo para la transmisión de cargas 
entre losas, estas barras denominadas “pasajuntas” o “pasadores” deben cumplir con 
las especificaciones ASTM A 15, 16 y 160. Serán distribuidas de la siguiente manera. 

 

Espesor 
pavimento 

Cm 

Diámetro barra 
lisa mm 

Longitud barra 
cm 

Espaciamiento 
cm 

18 25 46 30 
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 El Contratista también instalará las barras de amarre que sirven para mantener las 
caras de contacto de las losas firmemente unidas. 

 El grosor, longitud y espacio de ellas es el indicado en la tabla siguiente: 
 

Espesor pavimento 
cm 

Diámetro barra 
corrugada 

mm 

Longitud barra 
cm 

Espaciamiento 
cm 

18 12 63 (determinar en obra) 

 
 Para el sellado de las juntas todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 

deberán ser de primera calidad y provistos por el Contratista, previa aprobación del 
Supervisor de YPFBTR. 

 
7.6 Limpieza y retiro de escombros 

 
La empresa Contratista debe realizar la limpieza y retiro de escombros del área de trabajo, dejando 
limpio el área de trabajo. 

 
7.7 Movilización y desmovilización de personal y equipos 

 
En este ítem debe estar considerado los gastos de movilización y desmovilización del personal y 
equipos, utilizados en el servicio. 
 

7.8 Pruebas de laboratorio 
 

La empresa Contratista debe considerar los costos de prueba de laboratorio necesarios para el servicio 
de reposición de pavimento rígido. 

 
Dentro de los ensayos a realizar de manera no limitativa están los siguientes: 

 
- Ensayo de compactación según método AASHTO T-180-D 
- Ensayos de granulometría, limite líquido, limite plástico según AASTHTO T89, AASTHTO T90, 
- CBR sub rasante y sub base. 
- Densidades en sitio  
- Dosificación del hormigón. 
- Ensayos de compresión y flexión del hormigón. Según AASHTO T-23, que se ensayaran según 

AASHTO T-22 y AASHTO T-97 
 

7.9 Construcción de canales de drenaje 
 

Se preverá la construcción de cunetas con el fin de mejorar las condiciones de drenaje de la vía para 
evitar daños como erosión y/o arrastre de material causados por el escurrimiento inadecuado del agua. 
Para construcción de la cuneta se considerará una longitud de 40 metros lineales, hormigón H21.  
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A continuación, se observa una sección típica para la construcción de cuneta.  
 

 
 

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 

El plazo de ejecución de la obra será de 20 días calendario a partir de la Orden de Proceder. Los 
proponentes presentarán su cronograma de ejecución de obra, de manera completa y ordenada e 
incluyendo todas las actividades requeridas en el punto 7.  (DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL 
SERVICIO).  
 

9. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE ACUERDO A LA MATRIZ DE 
EVALUACIÓN 

 
Los documentos que mínimamente deben formar parte y ser incluidos en su Propuesta, se encuentran 
detallados en LA MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA. 

 
A continuación, se describen las características de los documentos a incluir como Propuesta Técnica.  

 
a) Experiencia requerida de la empresa proponente.  

 
Las empresas proponentes deben acreditar tener experiencia mínima de 2 años en la ejecución de 
trabajos de construcción y/o mantenimiento de caminos.  Para dicha acreditación deberán presentar un 
resumen de los proyectos u obras ejecutadas, adjuntando la documentación en fotocopia simple de los 
respaldos correspondientes: Contratos, Órdenes de Trabajo, Órdenes de Servicio, otros. 
 

 
b) Experiencia requerida del personal residente de obra.  

 
Las empresas proponentes deben acreditar que el residente de obra tenga una experiencia mínima de 
3 años en la ejecución de trabajos de construcción y/o mantenimiento de caminos. Para dicha 
acreditación deberán presentar la hoja de vida del personal propuesto, adjuntando la documentación en 
fotocopia simple de los respaldos correspondientes: Contratos, Órdenes de Trabajo, Órdenes de 
Servicio, otros. 
 
NOTA. - El residente de obra con grado en licenciatura, deberá presentar una fotocopia a color de su 
carnet de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, vigente. 
 

c) Organigrama 
 

Los proponentes deben incluir el organigrama propuesto (sin Nombres ni CVs) para el servicio, con la 
estructura del personal de campo que ejecutará las actividades y personal de staff (ciudad y campo). 
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Cargos de personal de campo mínimo: 
 

 Residente de Obra 

 Laboratorista 

 Seguridad 

 Albañil 

 Ayudantes Generales 
 

d) Lista de Equipos 
 
Las empresas proponentes deberán presentar documentos que certifiquen la propiedad, compromisos 
de alquiler, contratos de leasing, del siguiente equipo básico, conforme a requerimientos técnicos de 
YPFB TRANSPORTE S.A. 

 

 1 Retroexcavadora 

 1 Mixer 
 

e) Planificación del Trabajo 
 

 Plan de Calidad 

 
Las empresas proponentes deben presentar un Plan de Calidad específico para el servicio objeto de la 
presente licitación. 

 

 Plan de Ejecución 
 
Las empresas proponentes deben presentar un Plan de Ejecución específico, que incluya todas las 
actividades requeridas en el punto 7 y un cronograma de actividades para el servicio objeto de la 
presente licitación. 

 
10. PROPUESTA ECONÓMICA 

 
La Propuesta Económica debe ser presentada en el FORMATO B1, teniendo especial cuidado en que 
los precios ofertados incluyan todos los costos mencionados a lo largo del presente documento, los 
precios unitarios no deberán contener más de dos (2) decimales. 
 

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
TÉCNICAS) 

 

La evaluación de las Propuestas Técnicas de las ofertas presentas por los Proponentes se realizará 
conforme a la MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS adjunto al TDR. La modalidad de 
evaluación será CUMPLE / NO CUMPLE. 
 

12. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

Forman parte de los TDR los siguientes documentos: 
 

 ANEXO E1 MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

 FORMATO B1 PLANILLA DE OFERTA ECONÓMICA 
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13. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 
 

13.1 Atribuciones y responsabilidades de YPFB TRANSPORTE S.A. 
 
Las atribuciones y responsabilidades de YPFB TRANSPORTE S.A. entre otras serán: 
 

 Supervisar todos los trabajos durante la ejecución. 
 

 Si por cualquier circunstancia justificada YPFB TRANSPORTE S.A. o su representante dejan 
de inspeccionar los materiales o la ejecución de los trabajos, o de controlar el estricto 
cumplimiento de las estipulaciones del contrato, tal omisión no eximirá a la empresa Contratista 
de las obligaciones y responsabilidades que tienen dentro de los términos del contrato y en caso 
de encontrarse defectos o deficiencias posteriormente, deberá reponerlas a su propio costo. 

  
13.2 Deberes y responsabilidades del Contratista 

 

 Desde el inicio, hasta el final de los servicios, el Contratista se comprometerá a mantener un 
Residente de Obra aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A. el cual será responsable por la 
dirección y ejecución total de los servicios contratados. 

 

 El Contratista será responsable de TODOS los residuos resultantes de este servicio y de su 
gestión (Clasificación, almacenamiento temporal, transporte), hasta su disposición final, 
debiendo adjuntar al informe todos los respaldos necesarios sobre la disposición de dichos 
residuos. 

 

 Mantener a YPFB TRANSPORTE S.A. durante y después de la vigencia del contrato, al margen 
de cualquier reclamo de sus empleados, y de los trabajadores eventuales del Contratista, siendo 
en este caso particular y en cualquier circunstancia considerado el Contratista como único y 
exclusivo empleador y responsable ante sí y/o sucesores por cualquier época en forma judicial 
o extrajudicial. 
 

 Será obligación de la empresa Contratista proporcionar seguro social al personal que esté bajo 
su dependencia, de acuerdo a la Ley General del Trabajo. 

 

 No divulgar ni proporcionar a terceros, bajo penas impuestas por Ley, datos e informaciones 
referentes a los servicios por él realizados.   

 
Además de los casos resultantes de la legislación en vigencia, la empresa Contratista será también 
responsable: 

 

 Por la correcta y total ejecución de los servicios contratados. 
 

 Por el efecto resultante de la inobservancia y/o infracción del contrato, leyes, reglamentos y 
convenios en vigencia. 

 

 Por las infracciones que cometa en cuanto al derecho de uso de materiales o procesos de 
ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo en este caso directamente por 
cualquier reclamo resultante del mal uso que se hiciera de ellos, YPFB TRANSPORTE S.A., 
quedará libre de cualquier reclamo, responsabilidad, demanda o costos resultantes de la 
infracción de tales privilegios. 

 

 Faltas, inobservancia de las regulaciones, errores, omisiones o negligencias cometidas por 
el Contratista o por personal de las cuales es civilmente responsable. 


