
     

 
 

 

   

C I R C U L A R  N o .  2  
 

L I C I T A C I Ó N  N °  5 0 0 0 0 0 4 2 3 3  
 

“ C O N S T R U C C I Ó N  D E  A D E C U A C I O N E S  Y  
P R O V I S I Ó N  D E  M A T E R I A L E S  P A R A  L A  

A C T U A L I Z A C I Ó N  D E L  S I S T E M A  D E  C O N T R O L  E N  
E S T A C I Ó N  S A I P U R Ú ”  

 
A todas las empresas interesadas:  
En atención a lo estipulado en la Cláusula 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC, mediante la 
presente procedemos a aclarar lo siguiente: 

 

 
 

ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL TC-501 Y TC-502 SAIPURÚ, con la siguiente 

información: 

 

 

1. De acuerdo a la visita de obra, se confirma mediante este medio la reprogramación del EQP 

(Fire & Gas) de las unidades TC-501 y TC-502, como alcance de la empresa contratista. 

2. Se confirma las adecuaciones e instalaciones necesarias para la instalación del aterramiento de 

cada unidad (Adjunto N°1). 

3. Se envían el detalle de los paneles que enviará Solar Turbines, los mismos que deben ser 

instalados y prever las adecuaciones mecánicas (Adjunto N°2). 

4. Se envían las especificaciones del cableado proporcionado por Solar Turbines (Adjunto N°3). 

5. Se envía especificación de conversores de fibra óptica (Adjunto N°4).  

 

 
 

 

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de 
que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.  

 

 
Santa Cruz, 09 de febrero de 2024 


