
     

 
 

 

   

C I R C U L A R  N o .  3  
 

L I C I T A C I Ó N  N °  5 0 0 0 0 0 4 2 3 3  
 

“ C O N S T R U C C I Ó N  D E  A D E C U A C I O N E S  Y  
P R O V I S I Ó N  D E  M A T E R I A L E S  P A R A  L A  

A C T U A L I Z A C I Ó N  D E L  S I S T E M A  D E  C O N T R O L  E N  
E S T A C I Ó N  S A I P U R Ú ”  

 
A todas las empresas interesadas:  
En atención a lo estipulado en la Cláusula 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC, mediante la 
presente procedemos a aclarar lo siguiente: 

 

CONSULTA 1 
En la visita a sitio se habló de que se podrá reutilizar los cables de instrumentación que están entre la 

sala de control y el TC-502, Por favor confirmar ésta información. 

RESPUESTA 1 

Se podrá utilizar el cableado de las señales van desde la unidad TC-502 hasta el CCM. 

Desde la unidad TC-502 hacia la sala de control no se tienen señales cableadas. 

 
CONSULTA 2 

Debido a la nueva información proporcionada en la circular Nro. 2 y a los feriados de carnaval, se hace 

corto el tiempo para realizar la propuesta. Por favor se solicita se pueda ampliar el plazo para presentar 

las propuestas.  

RESPUESTA 2 

Remitirse a la Enmienda 1. 

 
CONSULTA 3 

Favor si nos pudiera confirmar el siguiente punto del TDR., donde indica un plazo como mínimo de 60 

días Calendario, y no indica un tiempo como máximo.  

 
RESPUESTA 3 

Se refiere a que su oferta no debe contemplar más de 60 días calendario para el servicio. 

 
CONSULTA 4 

solicita los detalles de medidas de las consolas para determinar soporteria zocalos o bases para las 

consolas. 

RESPUESTA 4 



     

 
 

 

   

VER ADJUNTO 4. 

 
CONSULTA 5 

solicita el detalle de señales que se deben cablear de la turbina que se requiere cablear desde CCM 

hasta los nuevos gabinetes de las turbinas que estaranubicados en el exterior de planta con techo. 

RESPUESTA 5 

VER ADJUNTO 1 Y 2. 

 
CONSULTA 6 

solicita el detalle de las señales que se deben cablear del sistema de F&G controlador ubicado en sala 

de CCM ademas de detallar la integracion que mantendra el controlador con el PLC de la turbina, Se 

aclaro en la visita que los controladores seran nuevamente programados y debe considerarse estos 

trabajos, costos que no estan especificados en el pliego.  

RESPUESTA 6 

Se debe considerar la reconfiguración del EQP de las unidades TC-501 y TC-502. La 

provisión de cableado corresponde a Solar Turbines.. 

 
CONSULTA 7 

se hizo el mencionado en la visita que se puede utilizar los Gabinetes que queden de la turbina para 

utilizar como gabinete de paso de señales y las mismas cablear hasta los gabinetes nuevos  que seran 

instalados en campo.  

RESPUESTA 7 

Gabinetes como cajas de paso no utilizarían. La aclaración se refiere a las cámaras de 

paso actuales. 

 
CONSULTA 8 

En la visita se aclaro que el cableado podra utilizarse las bandejas existentes , cajas de paso, que se 

vea conveniente para el acceso. 

RESPUESTA 8 

Se seguirá el mismo ruteo de cable y las bandejas existentes se podrán utilizar. 

 
CONSULTA 9 

Se aclaro en la visita que la comunicación desde  los PLC de las turbinas hasta las consolas sera 

comunicación de fibra optica.  

RESPUESTA 9 

Se confirma. Esto se menciona en el pliego. VER ADJUNTO 5, especificiación de 

conversores de FO. 



     

 
 

 

   

CONSULTA 10 
Se aclaro en la visita que las modificaciones de puesta a tierra seran realizadas por YPFB  y la 

contratista solo debe tomar en cuenta de realizar mediciones en los puntos de aterramiento no se 

realizara un calculo de las exigencias de las turbinas SOLAR.  

RESPUESTA 10 

Se confirma que las modificaciones de la puesta a tierra deberá realizar la contratista. 

VER ADJUNTO 6. 

 
CONSULTA 11 

solicita nos indique el modelo y caracteristicas de los conversores de fibra optica no especifica en el 

pliego. 

RESPUESTA 11 

VER ADJUNTO 5. 

 
CONSULTA 12 

solicita el detalle de señales que migraran a los nuevos gabinetes de los PLC  para tener claro la 

cantidad de señales.  

RESPUESTA 12 

VER ADJUNTO 1. 

 
CONSULTA 13 

solicita el detalle de especificacion de los calibres , modelo de conductores hojas de datos si es posible 

para determinar que tipo de cable sera cableado por las exigencias que tiene la instalacion de las 

turbinas.  

RESPUESTA 13 

VER ADJUNTO 1. 

 
CONSULTA 14 

solicita el detalle de los instrumentos que se deben constrastar cantidades, modelos como tambiem de 

los nuevos instrumentos que seran instalados , tambiem enviar el detalle de la cantidad de motores 

que realizaran pruebas de comisionado. 

RESPUESTA 14 

VER ADJUNTO 2. 

 
CONSULTA 15 

En la visita se aclaro que la caseta ( hechiza) debe ser desmontado , se quedara la plataforma y debe 

considerar la contratista la mejor adecuacion posible para unir la plataforma con la plataforma de 

ingreso a la turbina.  



     

 
 

 

   

RESPUESTA 15 

El alcance es el retiro de la consola actual en la unidad TC-501 y la clocación de la nueva. 

Considerar de esa manera.. 

 
CONSULTA 16 

solicita el detalle de modificaciones mencionadas para los dos puentes de Gas de las turbinas , YPFB 

menciono que los instrumentos seran provision por YPFB y la contratista debe considerar los 

materiales ,como conectores , tubing y material mecanico de apoyo , aclarar si se realizaran cambios 

en el piping y si habra trabajos de soldadura que incluyan pruebas de tintas u otros para liberar los 

trabajos. 

RESPUESTA 16 

Se aclara que la contratista deberá preveer el cableado y conectores respectivos. El 

conexionado es roscado y no se requiere soldadura. 

 
CONSULTA 17 

YPFB aclaro que no se requiere cotizar el diseño de nuevas pantallas de HMI ya existen las pantallas 

de las turbinas solo se debe asegurar la comunicación  por las modifcaciones realizadas en ambos 

sistemas.  

RESPUESTA 17 

Se confirma que no reqeuire creación de nuevas pantallas en el HMI de estación. Se debe 

considerar la configuración de las señales de las unidades TC-501 y TC-502. 

 
CONSULTA 18 

solicita que se especifique los trabajos en la valvula antisurge se menciono modificar en el cabezal la 

rosca a una medida superior por favor mencionarnos el detalle de esta tarea.  

RESPUESTA 18 

En el pliego menciona: instalación de nueva instrumetación que proporcionará Solar 

Turbines y adecuación de venteó de la válvula. 

 
CONSULTA 19 

menciono para el hospedaje del personal no cuentan con espacio suficiente en la estacion la 

constratista debe considerar el hospedaje en areas cercanas a la estacion y la alimentacion  para el 

personal debe ser consultado al actual Catering. 

RESPUESTA 19 

Confirmado. 

 
CONSULTA 20 

YPFB menciono que en la etapa de comisionado si hubiera una exigencia por los especialistas  de 



     

 
 

 

   

SOLAR  de realizar trabajos fuera del horario en que se debe desmovilizar el personal , YPFB se hara 

cargo del personal  pernocte en la estacion solo para este caso especial. 

RESPUESTA 20 

La contratista deberá hacerse cargo de todos los gastos inherentes a los trabajos.. 

 
CONSULTA 21 

YPFB aclaro que se debe realizar pruebas de los sistemas de F&G y de control de todos los 

instrumentos por la migracion que tendran ambos sistemas.  

RESPUESTA 21 

Se confirma. Esto se menciona en el pliego. VER ADJUNTO 5, especificiación de 

conversores de FO. 

 
CONSULTA 22 

YPFB  indico para las señales cableadas desde CCM hasta los nuevos gabinetes montados de la 

turbina en esterior se debe tomar en cuenta la canalizacion nueva que haga ruta hasta el nuevo 

gabinete.  

RESPUESTA 22 

Se confirma. 

 
CONSULTA 22 

YPFB aclaro que los trabajos en las turbinas seran en serie se debe concluir todos los trabajos en una 

turbina y poner en servicio para pasar a la siguiente  y menciono que la duracion de esta actividad 

debe ser de 30 dias  por turbina en areas cercanas a la estacion y la alimentacion  para el personal 

debe ser consultado al actual Catering. 

RESPUESTA 22 

Se confirma. 

 

CONSULTA 23 
YPFB aclaro que la constratista no se hace cargo por equipos que no puedan estar funcionando del 

control de la turbina y del sistema de F&G  YPFB debe mostrar que los sistemas antes de ser 

intervenidos esten en funcionamiento  instrumentos equipos, etc de ambos sistemas.  

RESPUESTA 23 

Se confirma. 

 
CONSULTA 24 

YPFB aclaro que provisionara materiales que se requieran del shelter a sala de control por favor 

especificar que materiales se haran cargo.  

 



     

 
 

 

   

RESPUESTA 24 

La contratista deberá considerar todos los materiales excepto los conduits desde el CCM 

hacia la sala de control. 

 
CONSULTA 25 

YPFB aclaro que todo trabajo modificacion eletrico de conduit y accesorios seran realizados por la 

contratista los especialistas de SOLAR realizaran la inspeccion del  cableado conexionado, 

comisionado y puesta en marcha de los sistemas. 

RESPUESTA 25 

Confirmado. 

 
CONSULTA 26 

YPFB menciono que el personal que se menciona en el pliego es solo referencial  el proponente debe  

mencionar en su propuesta el personal especialista que tiene para realizar los trabajos de integracion 

de control y del sistema de F&G  YPFB indico que sera calificado. 

RESPUESTA 26 

Favor tomar en cuenta lo mencionado en el pliego. 

 
CONSULTA 27 

Para los trabajos electromecanicos y civiles  YPFB menciono que no habra problema  de poder 

suministrar energia electrica para las tareas de adecucion se puede utilizar maquinas electricas en el 

area ya que cada turbina que se intervenga sera  sin funcionamiento.  

RESPUESTA 27 

La contratista debe prever su propio suministro de energía eléctrica. 

 
CONSULTA 28 

YPFB menciono que para la alimentacion de los gabinetes se debe tomar de puntos especifcios que 

alimentan otros equipos por favor aclarar el tema de alimentaciones electricos los puntos los que seran 

tomados como tambien el calibre de los conductores  para cada turbina que sera modificada.  

RESPUESTA 28 

VER ADJUNTO 1. 

 
CONSULTA 29 

solicita  toda la documentacion de ingenieria  en lo que refiere  de la migracion de señales de la turbina 

solar las medidas de los nuevos gabinetes , como tambiem la ingenieria existente que realizo otras 

empresas según lo mencionado en la visita , ingenieria de la arquitectura de comunicacion  con el HMI  

del sistema de F&G con el PLC. 

 



     

 
 

 

   

RESPUESTA 29 

VER ADJUNTO 2. 

 

CONSULTA 30 
YPFB menciono que no se requiere licencias o software para la integracion de control y HMI de las 

turbinas pero si se requiere tener software para la modificacion del sistemas de F&G controlador EQP.  

RESPUESTA 30 

YPFB Transporte proporcionará el programa actual respectivo. 

 
CONSULTA 31 

Se requiere la cantidad, tipo y sección de los cables de:      

PLC de planta hasta Tablero en Sala de ambas unidades   

PLC de planta hasta la Turbocompresor  

Tablero de turbocompresor hasta tablero (nuevo) de sala de control  

Cables de Potencia de alimentación de fuentes u otros.  

RESPUESTA 31 

VER ADJUNTO 1. 

 
CONSULTA 32 

Confirmar la arquitectura instalada en la unidad 503 si podrían pasar los diagramas y cables que se 

tienen actualmente (para referencia). 

RESPUESTA 32 

VER ADJUNTO 2. ARQUITECTURA INGENIERIA DE SOLAR TURBINES. 

 
CONSULTA 33 

Confirmar si las canalizaciones existentes en la unidad 502 y 501 al reubicar los tableros es 

responsabilidad todo el material. 

RESPUESTA 33 

SE CONFIRMA RESPOSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA. 

 
CONSULTA 34 

Indicar el modelo y serie del DET Tronics para la programación de F&G.  

RESPUESTA 34 

VER ADJUNTO 3. 

 
CONSULTA 35 

Dimensiones y peso de los tableros a ser montados.  



     

 
 

 

   

RESPUESTA 35 

VER ADJUNTO 4. 

 
CONSULTA 36 

Peso del tablero autoportante auxiliar. 

RESPUESTA 36 

VER ADJUNTO 4. 

 

CONSULTA 37 
Favor confirmar por cuantos días se necesita el personal para apoyo a Solar.  

RESPUESTA 37 

SE CONSIDERA 30 DIAS POR UNIDAD. 

 
CONSULTA 38 

Confirmar la cantidad de instrumentos y tipos a verificar.  

RESPUESTA 38 

VER ADJUNTO 2, PAGINA 8. 

 
CONSULTA 39 

En la visita a campo se indicó que la puesta a tierra lo realizaría YPFB transporte? Favor aclarar.  

RESPUESTA 39 

Se aclara que la contratista deberá realizar la puesta a tierra de ambas unidades de 

acuerdo al ADJUNTO 6. 

 
CONSULTA 40 

De las lista de cables enviadas confirmar si solo son los cables que van desde los tableros hasta la 

sala los que se tienen que considerar? Y no así los cables de campo y buses de conexión.  

RESPUESTA 40 

La contratista deberá realizar todo el cableado excepto la parte interna de cada turbina. 

 
CONSULTA 41 

favor si podrían enviar un plano de ubicaciones de tableros  para ver las conexiones 

RESPUESTA 41 

Ver Adjunto 1. 

 
CONSULTA 42 

En la lista de cables indican que hay unas JB estas vienen armadas? Son provisión de YPFBTR? 



     

 
 

 

   

RESPUESTA 42 

Se confirma que las JBs son provisión del fabricante, Solar turbines. 

 
CONSULTA 43 

Favor confirmar que no se necesita ninguna licencia de software ya sea de control o desarrollo?.  

RESPUESTA 43 

La contratista debe contar con las licencias solo de EQP, YPFB Transporte solo 

proporcionará el programa (Lógica que está funcionando actualmente). 

 
CONSULTA 44 

Se tiene la lista de materiales de tubing a proveer?  O esta será provista por YPFBTR?.  

RESPUESTA 44 

En la visita de obra, se comunicó que la contratista deberá contar con todas las 

herramientas que conlleven las actividades. En cuanto a los materiales, la contratista 

debe prever lo necesario de acuerdo al alcance del pliego y lo explicado en campo. 

 
CONSULTA 45 

En caso de no existir en el mercado  los cables multipares se podrá usar similares? 

RESPUESTA 45 

Se analizará en su momento con la aprobación del fabricante, Solar Turbines. 

 

CONSULTA 46 
Confirmar si el personal solicitado es solo para apoyo a Solar?.  

RESPUESTA 46 

SE CONSIDERA 30 DIAS POR UNIDAD. 

 
CONSULTA 47 

Confirmar la cantidad de instrumentos y tipos a verificar.  

RESPUESTA 47 

El alcance del servicio es apoyo provisión y construcción de facilidades. 

 

 

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de 
que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.  

 

Santa Cruz, 16 de febrero de 2023 


