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1. GENERAL 

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

YPFB TRANSPORTE S.A. es una empresa boliviana de servicio público, dedicada al transporte de 

hidrocarburos por ductos desde los distintos campos productores del país hasta los diferentes centros de 

consumo del mercado nacional y de exportación. Desempeña una actividad estratégica en el sector 

energético como propietaria de una red de ductos, entre gasoductos, oleoductos y poliductos, que opera 

cumpliendo normas nacionales y los más altos estándares internacionales propios de la actividad. YPFB 

TRANSPORTE S.A. forma parte de la corporación estatal YPFB. El gasoducto Santa Cruz – Yacuiba 

(GSCY) de diámetro de 24 pulgadas, cuenta con 4 estaciones de compresión, una de las cuales, la 

estación de compresión Saipurú, forma parte del presente requerimiento:  

 Estación Saipurú: Ubicada a 215 kilómetros en el municipio de Charagua de la provincia Cordillera 

del departamento de Santa Cruz.   Coordenadas (-63,113 -19,385 Grados). 

Fig. 1 Estación de compresión Saipurú 

 
Debido a la obsolescencia tecnológica, YPFB Transporte SA se encuentra realizando la actualización del 

sistema de control de dos unidades turbocompresoras. Por tal motivo, se están adquiriendo todos los 

elementos necesarios para llevar adelante el retrofit o actualización encargada a Solar Turbines. 

 

Esta actualización, implica trabajos complementarios para que las instalaciones se encuentren “listas para 

operar”, es decir, que las unidades deberán estar en la capacidad de realizar su trabajo de compresión 

diseñada por el fabricante. 
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Fig. 2 Disposición general de equipos.  

 
 

1.2  OBJETIVO DEL REQUERIMIENTO  

 

 Contratar una empresa para la provisión, y construcción de estructuras civiles, mecánicas y 

eléctricas. 

 

El tipo de servicio que se solicita debe contar con las herramientas, provisión en sitio de todos los 

repuestos, elementos e insumos que se requieran para éste servicio, además de la logística requerida para 

el servicio, todo esto según el Manual de Contratistas de YPFB Transporte S.A. 

 

La Empresa Contratista debe contemplar que los gastos de alimentación, hospedaje y logística necesarios 

para la ejecución de estos servicios deben estar incluidos en su presupuesto y cumplir con lo establecido 

en el manual del contratista de YPFB Transporte S.A. 
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2. ALCANCE, DETALLE Y CARACTERÍSTICAS  

2.1 ALCANCE 

 

El alcance del presente documento describe lo requerido para tener la instalación “Lista para operar”, es 

decir, todas las actividades concluidas para la operación de los turbocompresores comprimiendo, luego 

del soporte para las actividades del sistema de control de las unidades TC-501 y TC-502. Este proyecto, 

liderado por la empresa Solar Turbines y fiscalizado por YPFB Transporte SA, requiere actividades que 

involucra la estación de compresión, para lo cual, la empresa contratista juega un papel importante en el 

soporte de personal, material y herramientas. 

El alcance del presente trabajo contempla todas las acciones y la provisión de los materiales necesarios 

para las adecuaciones de la actualización de dos unidades turbocompresoras bajo los lineamientos 

seguridad de YPFB Transporte SA.  

Se detalla el alcance que debe cumplir la empresa contratista adjudicada. 

a. Actividades  

CONTROL 

1 
Integración al PLC de la estación,  las nuevas señales desde cada 
turbocompresor. 

Global 

2 
Integración de interfaces gráficas y programación en equipos HMI de 
estación. 

Global 

 

MECÁNICO 

 

3 Adecuaciones metal mecánicas para las consolas locales y auxiliares. Global 

4 
Montaje mecánico de consolas de control, local, auxiliar de cada 
turbocompresor TC-501 y TC-502. 

Global 

5 Maquinado de accesorio de válvula antisurge unidad TC-501. Global 

6 Construcción de techo metálico para consolas locales y tableros de campo. Global 

7 Modificación de plataformas peatonales de la unidad TC-502. Global 
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CIVIL 

 

7 Cimentaciones necesarias para las consolas locales, y tableros de campo. Global 

 

ELÉCTRICO 

 

9 Tendido de cables de energía a CCM y Sala de control. Global 

10 Certificación de fibra óptica a instalar. Global 

11 Tendido de fibra óptica, de equipos de campo a Sala de control. Global 

12 Tendido de nuevos conduits para fibra óptica y energía. Global 

13 
Identificación de cables de instrumentación y energía para el conexionado 
de los nuevos gabinetes. 

Global 

14 
Verificación y adecuación sistema de tierra por unidad (TC-501 y TC-502) 
de acuerdo a recomendaciones de Solar Turbines Anexo 3. 

Global 

 

INSTRUMENTACIÓN 

 

15 Cableado e instalación de nuevos instrumentos de campo. Global 

16 
Instalación, apoyo al comisionado y puesta en marcha de las unidades TC-
501 y TC-502. 

Global 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

17 Modificación de planos existentes de estación. Global 

18 Generación de data book. Global 

 

b. Personal 

Ítem Cantidad Descripción Experiencia 

1 1 Instrumentista con 
conocimiento en la 
industria petrolera  

3 años 

2 1 Técnico eléctrico con 
conocimiento en la 
industria petrolera 

3 años 

3 2 Ayudantes generales 1 año 

4 1 Personal de seguridad 1 año 
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c. Materiales 

Los materiales que se enlistan a continuación, deben ser provistos por la empresa contratista. Durante la 

instalación, las cantidades son susceptibles a variar, por lo que se deberá realizar un replanteo inicial para 

asegurar las cantidades y tipos de materiales. 

Ítem Cantidad Descripción 

1 * Fibra óptica para comunicación de turbinas con planta (Multimodo – 
4 enlaces). Anexo 5. 

2 * Fibra óptica para comunicación de consola local y auxiliar por cada 
turbocompresor (Multimodo – 4 enlaces). Anexo 5. 

3 8 Conversores Fibra óptica / Ethernet. Anexo 5. 

4 * Borneras y protecciones. Definición en campo. 

6 * Cables eléctricos. Anexo 2. 

7 * Cables UTP CAT 6, y terminales. Anexo 7. 

8 * Soportes metálicos y techo para todos los gabinetes. Anexo 8. 

9 * Bases de estructuras para soporte metálicos. 

8 * Tubing Inoxidables y conectores. 

9 * Cables de potencia e instrumentación. Anexo 1 y Anexo 2. 

 

Los materiales descritos son referenciales, ya que la contratista deberá estar en pleno conocimiento de los 

materiales a proveer, ya que las consultas de alcance de actividades y provisión, se deberán aclarar en la 

visita de obra. 

 

d. Equipos 

Ítem Cantidad Descripción 

1 1 Monta carga 

2 1 Camioneta 4x4 

 

La contratista deberá contar con todos los equipos requeridos para la actividad descrita, siendo el 

listado referencial.  

 

e. Herramientas 

 

En este apartado, la empresa contratista debe considerar las herramientas necesarias para el soporte 

de todas las actividades. 
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Los materiales a proveer en el presente requerimiento, no contemplan los requeridos en el interior de cada 

turbocompresor, debido a que el límite de provisión de la empresa Solar Turbines, es el encabinado de 

cada unidad.    

 

2.2 DETALLES Y CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO  

 

Datos Complementarios de las actividades 

 

  

Consola local a retirar Equipo: TC-501  Lugar en donde instalar consola Local Equipo: TC-502 

 

Es muy importante tomar en cuenta que la presentación de la oferta, asume que el proponente conoce el 

lugar donde se realizarán los trabajos, así mismo es de su conocimiento de todas las facilidades existentes 

y dificultades potenciales que le permitan programar su trabajo en el plazo y costos previstos.  

Por otro lado, la Jefatura de Mantenimiento Estaciones Exportación está disponible en la etapa adecuada 

del proceso para absorber cualquier consulta técnica mediante el conducto regular establecido. 

Descripción de las actividades de la contratista adjudicada: 

 

 Retiro de consolas locales actuales de cada turbocompresor. 

 Instalación de consolas auxiliares tanto en sala de control como en campo, con equipos de 

transporte para asegurar la integridad de los materiales. 

 Instalación y provisión cables de fibra óptica desde cada unidad turbocompresora, hacia campo. 
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 Pruebas de punto a punto de las nuevas señales en las unidades turbocompresoras hacia la 

estación. 

 Certificación y provisión de fibra óptica. 

 Certificación y provisión de cable UTP. 

 Instalación y apoyo de instrumentación nueva. 

 Pruebas de todos los motores eléctricos de cada unidad y elaboración de protocolos. 

 Calibración de la instrumentación asociada a cada unidad, antes de la puesta en marcha. 

 Retiro de gabinetes existentes (Consolas locales actuales). 

 Instalación de consolas nuevas locales y auxiliares. 

 Obras civil menores requeridas para soportería. 

 Estructuras metálicas. 

 Apoyo en la puesta en marcha  

 Presentación de planos de planta, que se hayan modificado en la presente actividad. 

 

Las actividades mencionadas, son referenciales, ya que las mismas deberán ser conocidas en su totalidad 

en la visita de obra aclaratoria de los trabajos. 

 

3. TIEMPO DE ENTREGA DE SERVICIO  

 
El servicio debe contemplar mínimamente 60 días calendario.  
 
4. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 
Deberán presentar en su propuesta, documentación que respalde la experiencia específica y general de 
la empresa, como mínimo. 
 

 Experiencia general: En ejecución de proyectos de construcciones civiles, tendido de 
líneas eléctricas en baja tensión y actualización de sistemas de control en instalaciones 
en la industria petrolera. 

 Experiencia especifica: En automatización y control de equipos en instalaciones 
petroleras. 
 

5. VISITA DE OBRA 

 

Se llevará a cabo una visita de obra, de manera de aclarar la totalidad del alcance de la actividad 

requerida. La visita de obra es condicionante para continuar con el proceso de licitación y se deberá 

cumplir de manera obligatoria. En dicha visita se llenará el formulario FH.059 que será emitido y firmado 

por el encargado de la estación como constancia de su visita, que deberá presentar en su oferta, debido 
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a que la presentación de este documento es obligatoria para continuar con el proceso de evaluación 

técnica.  

 

6. RESPONSABILIDAD DE YPFB TRANSPORTE SA. 

 

YPFB Transporte SA, al ser propietaria de las instalaciones, fiscalizará los trabajos ejecutados hasta la 

conclusión de todas las actividades. 

 

YPFB Transporte S.A. no proveerá ningún material ni herramientas ya que la empresa contratista debe 

prever todo lo necesario para el desarrollo de las etapas del servicio. 

 

De igual manera, se proveerá los planos actuales de la instalación, para que la empresa contratista pueda 

actualizar los mismos y dejar 3 copias en formato digital en físico en la estación. 

 

7. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 

La Propuesta deberá tener una validez no menor a noventa (90) días calendario, desde la fecha límite 

fijada para la entrega de las Propuestas. 

 

8. HITOS DE PAGO 

 

40% Entrega de materiales en Estación Saipurú. 

20% Conclusión primer turbocompresor. 

20% Conclusión segundo turbocompresor.   

20% Entrega de Data book. 

 

9. ANEXOS 

 

Anexo E-1 – Distancias. 

Anexo E-2 – Cableado. 

Anexo E-3 – Puesta a tierra (Solar Turbines). 

Anexo E-4 – Consolas. 

Anexo E-5 – Especificación de fibra óptica.  

Anexo E-6 – Lisado de materiales. 

Anexo E-7 – Especificación de cables UTP. 

Anexo E-8 – Consola turbinas. 

Anexo E-9 -  Formulario FH.059  

Anexo E-10 -  Matriz de Evaluación Técnica 
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ANEXO E-1 
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ANEXO E-2 
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Rev: 0

Rev: 0

CLIENTE: YPFB TRANSPORTE S.A.

OBRA: RETROFIT TC-501 Y TC-502 - ESTACIÓN SAIPURÚ

LISTA DE MATERIALES

Longitud

(m)

0 1 TC-502 CCM HACÍA  S. CONTROL 170 FIBRA OPTICA

0 2 TC-502 CCM 80 CABLE DE ENERGÍA

0 3 TC-502 ANTISURGE VALVE 40 CABLE DE INSTRUMENTACIÓN

0 4 TC-502 ANTISURGE VALVE 40 CABLE DE INSTRUMENTACIÓN

0 5 TC-502 TC-501 50 ETHERNET CAT 6

0 6 TC-502 JB70 CONSOLA  AUXILIAR. 170 FIBRA OPTICA

0 7 TC-502 JB70 CONSOLA  AUXILIAR. 170 FIBRA OPTICA

0 8 TC-502 JB70 CONSOLA  AUXILIAR. 170 CABLE DE ENERGÍA

0 9 TC-502 JB70 CONSOLA  AUXILIAR. 170 CABLE DE INSTRUMENTACIÓN

0 10 TC-502 JB70 CONSOLA  AUXILIAR. 170 CABLE DE INSTRUMENTACIÓN

0 11 TC-502 JB70 CONSOLA  AUXILIAR. 170 CABLE DE INSTRUMENTACIÓN

0 12 TC-502 JB70 CONSOLA  AUXILIAR. 170 CABLE DE TIERRA

0 13 CARGADOR BATERIAS TC-502 JB70 140 ALIMENTACIÓN FUENTE JB70

0 14 TC-501 CCM HACÍA  S. CONTROL 150 FIBRA OPTICA

0 15 TC-501 CCM 80 CABLE DE ENERGÍA

0 16 TC-501 ANTISURGE VALVE 40 CABLE DE INSTRUMENTACIÓN

0 17 TC-501 ANTISURGE VALVE 40 CABLE DE INSTRUMENTACIÓN

0 18 TC-501 JB70 CONSOLA  AUXILIAR. 150 FIBRA OPTICA

0 19 TC-501 JB70 CONSOLA  AUXILIAR. 150 FIBRA OPTICA

0 20 TC-501 JB70 CONSOLA  AUXILIAR. 150 ENERGÍA

0 21 TC-501 CARGADOR BATERIAS 140 CABLE DE ENERGÍA

0 22 TC-501 JB70 CONSOLA  AUXILIAR. 150 CABLE DE INSTRUMENTACIÓN

0 23 TC-501 JB70 CONSOLA  AUXILIAR. 150 CABLE DE INSTRUMENTACIÓN

0 24 TC-501 JB70 CONSOLA  AUXILIAR. 150 CABLE DE INSTRUMENTACIÓN

0 25 TC-501 JB70 CONSOLA  AUXILIAR. 150 CABLE DE TIERRA

0 26 CARGADOR BATERIAS TC-501 JB70 80 CABLE DE ENERGÍA

NOTA 1

DETALLES DE ESPECIFICACIÓN EN DOCUMENTACIÓN DE SOLAR TURBINES

ESTACIÓN SAIPURU

TC-501 Y TC-502

Rev. MATERIALESHastaDesdeÍTEM
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