

ENMIENDA N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA No. 5000004349

“INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO THLI POR OCCIDENTE CHARAÑA - COHANI”

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

En el DBC, PARTE II
 CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL)
 Punto:
 21. Presentación de Propuestas
 22. Apertura de Propuestas
 CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Donde dice:

<p>21. Presentación de Propuestas</p>	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 14:00 horas del día 26 de abril de 2024</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
<p>22. Apertura de Propuestas</p>	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar.: Plataforma virtual (Teams) Ciudad: Santa Cruz de la Sierra País: Bolivia Fecha: 26 de abril de 2024 Hora: 14:30</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p style="text-align: center;">Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p style="text-align: center;">Unirse a la reunión ahora</p>

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		Día	Mes	Año			
1	Publicación del DBC en la Web	07	04	2024			
2	Inspección previa	16 17	04	2024	08	30	Patacamaya.
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día	Mes	Año			Vía e-mail
		23	04	2024			
4	Reunión de aclaración	22	04	2024	14	00	Plataforma Virtual
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
		26	04	2024	14	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
		26	04	2024	14	30	Plataforma Virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		15	05	2024			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		17	05	2024			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		20	05	2024			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		04	06	2024			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		14	06	2024			

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Debe decir:

21. Presentación de Propuestas	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 14:00 horas del día martes 21 de mayo de 2024</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar: Plataforma virtual (Teams)</p> <p>Ciudad: Santa Cruz de la Sierra</p> <p>País: Bolivia</p> <p>Fecha: 21/05/2024</p> <p>Hora: 14:30</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p>

Únase a través de su PC o aplicación móvil

[Unirse a la reunión ahora](#)

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1 Publicación del DBC en la Web	07	04	2024			
2 Inspección previa	16 17	04	2024	08	30	Patacamaya.
3 Consultas Escritas (fecha límite)	15	05	2024			Vía e-mail
4 Reunión de aclaración	22	04	2024	14	00	Plataforma Virtual
5 Presentación de Propuestas (fecha límite)	21	05	2024	14	00	Plataforma ERP
6 Apertura de Propuestas (fecha límite)	21	05	2024	14	30	Plataforma Virtual
7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	28	05	2024			
8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	31	05	2024			
9 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	03	06	2024			
10 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	10	06	2024			
11 Suscripción de contrato (fecha estimada)	17	06	2024			

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente, con el fin de evitar inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz de la Sierra, 9 de abril de 2024