Transporte sA.

ENMIENDA No.3

LICITACION PUBLICA N° 5000004349

“INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION
PARA EL PROYECTO THLI POR OCCIDENTE
CHARANA - COHANI"”

En atencién a lo estipulado en el Documento Base de Contratacion (DBC), Numeral 4.
ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitacion de Referencia ha
sido modificado de la siguiente manera:

Punto No 1.

ANEXO 4. TERMINOS DE REFERENCIA, Numeral 7.1.1. Desarrollo de la Ingenieria Basica
y de Detalle, parrafo Estacion Sica Sica.

DONDE DICE:

- Interconexion de la succidon y la descarga del oleoducto OSSA-2 con los ductos
PCOLP l y Il, gue comprende las siguientes actividades:

o Lineas de interconexion con sus respectivas valvulas de bloqueo.

o Nuevo sistema de medicion tipo placa de orificio con su respectiva
instrumentacion y computador de flujo.

o Sistema de regulacion de presion, con valvula de control automatica con
actuador electroneumatico, transmisor de posicién y sus respectivos
transmisores de presidon aguas arriba y aguas abajo.

o Instalacion de un PLC Schneider M221 como gateway modbus en sala de
control.

o Integracion de todas las nuevas sefiales al PLC de la estacidn.

o Integraciony desarrollo de nuevas pantallas en el HMI de la estacion para
las nuevas sefiales. Adecuacién de pantallas existentes en el HMI.

- Instalacién de nuevo tanque de alivios de capacidad 3.000 BBL con medidor de
nivel, en reemplazo del tanque de alivios existente, considerando la misma
ubicacién.

- Estudio de suelos en el drea donde se instalard el nuevo tanque de alivios,
consistente en un ensayo SPT hasta una profundidad de 6 metros o hasta
encontrar rechazo, incluyendo los ensayos complementarios (limites de
Atterberg, humedad natural, clasificacion de suelos, etc.), conforme a norma
ASTM D1586-11. Asi mismo se debera realizar el estudio de permeabilidad del
material del dique de contencidn existente y del suelo, con carga constante o
variable, segln corresponda al tipo de suelos.



DEBE DECIR:

- Interconexion de la succidon y la descarga del oleoducto OSSA-2 con los ductos
PCOLP Iy Il, que comprende las siguientes actividades:

o Lineas de interconexion con sus respectivas valvulas de bloqueo.

o Nuevo sistema de medicion tipo placa de orificio con su respectiva
instrumentacion y computador de flujo.

o Sistema de regulacidn de presion, con valvula de control automatica con
actuador electroneumatico, transmisor de posicidén y sus respectivos
transmisores de presidn aguas arriba y aguas abajo.

o Instalacién de un PLC Schneider M221 como gateway modbus en sala de
control.

o Integracion de todas las nuevas sefales al PLC de la estacion.

o Integracidony desarrollo de nuevas pantallas en el HMI de la estacidn para
las nuevas sefiales. Adecuacién de pantallas existentes en el HMI.

- Instalacién de nuevo tanque de alivios de capacidad 3.000 BBL con medidor de
nivel, considerando su ubicacién a lado del tanque de alivios existente.

- Estudio de suelos en el drea donde se instalard el nuevo tanque de alivios,
consistente en un ensayo SPT hasta una profundidad de 6 metros o hasta
encontrar rechazo, incluyendo los ensayos complementarios (limites de
Atterberg, humedad natural, clasificacion de suelos, etc.), conforme a norma
ASTM D1586-11. Asi mismo se debera realizar el estudio de permeabilidad del
material del dique de contencién existente y del suelo, con carga constante o
variable, segln corresponda al tipo de suelos.

Punto No 2.

ANEXO 4. TERMINOS DE REFERENCIA, Numeral 7.1.1. Desarrollo de la Ingenieria Basica
y de Detalle, parrafo Estacion Sica Sica.

DONDE DICE:

También se reutilizara si es posible el sistema de control de presiones con la instalacién de un
tanque de alivio y las medidas de seguridad correspondientes, como sistema contra incendios
(si fuese necesario) y verificacion del dique de contencion, esencial para mantener la seguridad
bajo las nuevas condiciones de operacion. Realizar el desmontaje del Tanque actual de alivios,
llevando las virolas y accesorios de los tanques hasta almacén Santa Cruz, y el contenido
remanente del tanque trasladarlos hasta la Refineria Gualberto Villarroel en Cochabamba. El
nuevo tanque deberd ser construido en la posiciéon previamente utilizado por el tanque
abulonado, en caso de que se encuentre tierras contaminadas en la base del tanque, las tierras
deberan ser extraidas y depositadas en un lugar a designar dentro la estacion y la tierra extraida
deberd ser reemplazada por material apto para realizar la instalacion del nuevo tanque. Ademas,
el area circundante al nuevo tanque, extendiéndose un metro mas alla de su perimetro, debera
ser revestida con geo membrana, asegurando asi una barrera efectiva contra eventuales
contaminaciones.

DEBE DECIR:

También se reutilizara si es posible el sistema de control de presiones con la instalacion de un
tanque de alivio y las medidas de seguridad correspondientes, como sistema contra incendios
(si fuese necesario) y verificacién del dique de contencion, esencial para mantener la seguridad
bajo las nuevas condiciones de operacidn. El nuevo tanque deberd ser construido al lado del
tanque de alivios existente (abulonado), en caso de que se encuentre tierras contaminadas



durante la construccion de la base del nuevo tanque, las tierras deberan ser extraidas y
depositadas en un lugar a designar dentro la estacién y la tierra extraida debera ser reemplazada
por material apto para realizar la instalacion del nuevo tanque. Ademas, el area circundante al
nuevo tanque, extendiéndose un metro mas alld de su perimetro, debera ser revestida con geo
membrana, asegurando asi una barrera efectiva contra eventuales contaminaciones. Para que
pueda instalarse el nuevo tanque de alivios, previamente se deberd reubicar el tanque de
combustible existente de Diésel Oil a una posicidon que no afecte la operacion y construccion del
nuevo tanque de alivios, con el traslado del tanque de combustible se debera considerar un
dique de contencion de hormigén armado para el tanque de combustible de capacidad del 10%
del volumen total del tanque de combustible. Las lineas de proceso, servicio, auxiliares y de
drenajes deberan ser adecuadas tanto para el nuevo tanque de alivios, como para la nueva
ubicacidon del tanque de combustible.

Para el desarrollo de la ingenieria del nuevo tanque de alivios, deberd considerar todos los
aspectos de la norma APl 650, mencionando algunos y no limitandose a calculos estructurales,
sistemas de protecciéon como sistema contra incendio, proteccion catddica, pintura interior y
exterior del tanque, conexiones de los tanques mediante tuberias para el llenado y vaciado del
tanque, incluyendo accesorios, valvulas y valvula de presidn vacio, planificacién de accesos, etc.

Punto No 3.

ANEXO 4. TERMINOS DE REFERENCIA, Numeral 7.1.3. Condiciones de servicio de
Ingenieria, parrafo Cronograma y entregables.

DONDE DICE:

Cronograma y entregables

Le empresa Contratista desde la emision de la orden de proceder tendra 45 dias para el
desarrollo de la ingenieria Basica, el dia 46 a partir de la Orden Proceder tiene 45 dias para el
desarrollo de la ingenieria de detalle, de acuerdo a la descripcidn realizada en los puntos de
desarrollo de la ingenieria Bdsica y desarrollo de la ingenieria a detalle.

DEBE DECIR:

Cronograma y entregables

Le empresa Contratista desde la emisiéon de la orden de proceder tendra 45 dias para el
desarrollo de la ingenieria Basica, el dia 46 a partir de la Orden Proceder tiene 75 dias para el
desarrollo de la ingenieria de detalle, de acuerdo a la descripcion realizada en los puntos de
desarrollo de la ingenieria Bésica y desarrollo de la ingenieria a detalle.

Punto No 4.
ANEXO 4. TERMINOS DE REFERENCIA, Numeral 7.4.3.1.2. Estacién Sica Sica.

DONDE DICE:

Se requiere la adecuacion del sistema de alivios de estacidn, PCOLP I, PCOLP Il y del OSSA-2, que
incluye el montaje de un nuevo tanque de alivios en reemplazo del existente y conexiones
pertinentes tanto en los puntos de succion como de descarga. Este sistema sera clave para




mantener la integridad operativa y la seguridad de toda la instalaciéon bajo las nuevas
condiciones de operacidn en reversa. Debera realizarse la evacuacion del contenido del Tanque
de alivios actual y trasladarlo a la Refineria Gualberto Villarroel, el Tanque deberd luego ser
desmontado en su totalidad y toda la parte mecanica y sus accesorios deberan ser trasladados
hasta almacén de YPFB TR en la ciudad de Santa Cruz.

DEBE DECIR:

Se requiere la adecuacién del sistema de alivios de estacion, PCOLP I, PCOLP Il y del OSSA-2, que
incluye el montaje de un nuevo tanque de alivios y conexiones pertinentes tanto en los puntos
de succion como de descarga. Este sistema serd clave para mantener la integridad operativa y la
seguridad de toda la instalacion bajo las nuevas condiciones de operacién en reversa.

Punto No 5.

ANEXO 4. TERMINOS DE REFERENCIA, Numeral 7.4.3.1.2.1. Obras civiles, parrafo b)
Trabajos en el Sistema de alivios.

DONDE DICE:

- Fundacién de Hormigdn Armado para tanque de alivio, que comprende las siguientes
actividades:

o Desmontaje del tanque de alivios existente (TK abulonado).

o Demolicién de acera perimetral y cdmara de drenaje del tanque de alivios
existente.

o Sondeo, inspeccidn visual y verificacion del suelo debajo del tanque de
alivios existente.

o En caso de que se identifique tierras contaminadas con hidrocarburos,
deberdn ser excavadas y retiradas del lugar y depositadas en un lugar
designado por YPFB TR dentro de estacion Sica Sica, colocando
geomembrana HDPE como piso y recubrimiento de las tierras
contaminadas.

o Yaseaque se encuentre tierra contaminada o tierra no contaminada debajo
del tanque de alivios existente, se debera considerar el retiro de la tierra, la
reposicion y compactado con material tipo A-1-a 0 A-1-b segun clasificacidn
AASHTO.

o Excavacién del area para construccién de la fundacidn de H°A° tipo anillo y
base de asentamiento del tanque (parte central).

DEBE DECIR:

- Fundacién de Hormigdn Armado para tanque de alivio, que comprende las siguientes
actividades:

o Sondeo, inspeccidn visual y verificacion del suelo en la ubicacidn designada
para la instalacién del nuevo tanque de alivios.

o En caso de que se identifique tierras contaminadas con hidrocarburos,
deberan ser excavadas y retiradas del lugar y depositadas en un lugar
designado por YPFB TR dentro de estacién Sica Sica, colocando



geomembrana HDPE como piso y recubrimiento de las tierras
contaminadas.

o Ya sea que se encuentre tierra contaminada o tierra no contaminada al
realizar las excavaciones para la construccion del nuevo tanque de alivios,
se debera considerar el retiro de la tierra, la reposicion y compactado con
material tipo A-1-a o A-1-b segun clasificacion AASHTO.

o Excavacion del area para construccion de la fundacidn de H°A° tipo anillo y
base de asentamiento del tanque (parte central).

Punto No 6.

ANEXO 4. TERMINOS DE REFERENCIA, Numeral 7.4.3.1.2.2. Obras mecanicas, parrafo
Tanque de alivios.

DONDE DICE:

Tanque de alivios

La empresa Contratista serd responsable del disefio, construccion y montaje de un tanque
cilindrico vertical tipo soldado de techo fijo para almacenamiento de hidrocarburos, conforme a
la normativa APl 650. La capacidad nominal del tanque serd de 3,000 BBL, para almacenar
hidrocarburos refinados y su ubicacién de montaje sera en la estacién Sica Sica, en reemplazo
del tanque de alivios actual en la misma ubicacidn.

Dentro la etapa de disefio la empresa Contratista debera considerar instalar una escalera
helicoidal, con barandas de seguridad, tanto en la parte perimetral superior del tanque como en
la escalera, entrada de hombre lateral y superior, escotilla de medicién, sistema de purga y
drenaje, conexiones para entrada y salida de producto, valvula de presién vacio. La empresa
Contratista deberd tener toda la ingenieria constructiva aprobada por escrito por YPFB TR para
poder iniciar la construccidon del tanque, como ser planos aprobados para construccion y
procedimientos constructivos. Deberd considerar un sobre espesor por corrosion de 1,5mm
como minimo para las placas envolventes (cuerpo) y fondo (piso).

La empresa Contratista serd responsable de proporcionar todos los materiales y consumibles
requeridos. Se utilizaran equipos como cilindradora, plasma, plegadora, equipo de soldadura y
otros equipos que sean necesarios sin costo adicional para YFPB TR. La mano de obra empleada
debera ser calificada para garantizar la calidad en la construccion del tanque.

La empresa Contratista debera realizar el disefio y la construccion del Tanque cumpliendo los
requerimientos de la norma API 650, realizando todas las soldaduras, ensayos END y las pruebas
rigurosas antes y durante la construccién para garantizar la correcta implementacion vy
operatividad del tanque.

La empresa Contratista debera realizar el montaje del tanque en su posicion final en estacion
Sica Sica, los procedimientos de montaje y soldadura deberan cumplir la APl 650, para su
montaje final la empresa Contratista debera tener construido previamente la fundacion de H°A®
del tanque. Debera montar todos los accesorios necesarios para una correcta operacidén, como
sistema de alivio, sistema de medicién tanto local como remoto, se deberd realizar el arenado y
pintado interno y externo del tanque (envolvente, fondo, techo), con una capa de pintura
epoxica seguida de una capa protectora de poliuretano, conforme al ITM.072 y al ITM.121,
incluyendo logo de la empresa, capacidad del tanque, rombo NFPA segin normativa y
requerimiento de YPFB TR.



DEBE DECIR:

Tanque de alivios

La empresa Contratista serd responsable del disefio, construccion y montaje de un tanque
cilindrico vertical tipo soldado de techo fijo para almacenamiento de hidrocarburos, conforme a
la normativa APl 650. La capacidad nominal del tanque serd de 3,000 BBL, para almacenar
hidrocarburos refinados y su ubicacién de montaje serd en la estacién Sica Sica, al lado del
tanque abulonado existente.

Dentro la etapa de disefio la empresa Contratista debera considerar instalar una escalera
helicoidal, con barandas de seguridad, tanto en la parte perimetral superior del tanque como en
la escalera, entrada de hombre lateral y superior, escotilla de medicién, sistema de purga y
drenaje, conexiones para entrada y salida de producto, valvula de presion vacio. La empresa
Contratista debera tener toda la ingenieria constructiva aprobada por escrito por YPFB TR para
poder iniciar la construccidon del tanque, como ser planos aprobados para construccion y
procedimientos constructivos. Deberd considerar un sobre espesor por corrosion de 1,5mm
como minimo para las placas envolventes (cuerpo) y fondo (piso).

La empresa Contratista serd responsable de proporcionar todos los materiales y consumibles
requeridos. Se utilizaran equipos como cilindradora, plasma, plegadora, equipo de soldadura y
otros equipos que sean necesarios sin costo adicional para YFPB TR. La mano de obra empleada
debera ser calificada para garantizar la calidad en la construccion del tanque.

La empresa Contratista debera realizar el disefio y la construccién del Tanque cumpliendo los
requerimientos de la norma API 650, realizando todas las soldaduras, ensayos END y las pruebas
rigurosas antes y durante la construccién para garantizar la correcta implementacion vy
operatividad del tanque.

La empresa contratista deberd trasladar el tanque de combustible de Diésel Oil existente,
incluyendo la reposicion de sus cdmaras y conexiones existentes en su nueva posicion, la
ubicacion del tanque de combustible debera ser de tal manera que no perjudique en la
operacion y la instalacion del nuevo tanque de alivios, el tanque de combustible en su nueva
posicion deberd contar con un dique de contencion de hormigén armado que tenga una
capacidad del 10% del volumen del tanque de combustible.

La empresa Contratista debera realizar el montaje del tanque en su posicidn final en estacion
Sica Sica, los procedimientos de montaje y soldadura deberan cumplir la APl 650, para su
montaje final la empresa Contratista debera tener construido previamente la fundacion de H°A®
del tanque. Debera montar todos los accesorios necesarios para una correcta operacién, como
sistema de alivio, sistema de medicién tanto local como remoto, se deberd realizar el arenado y
pintado interno y externo del tanque (envolvente, fondo, techo), con una capa de pintura
epoxica seguida de una capa protectora de poliuretano, conforme al ITM.072 y al ITM.121,
incluyendo logo de la empresa, capacidad del tanque, rombo NFPA segin normativa y
requerimiento de YPFB TR.



Punto No 7.

ANEXO 4. TERMINOS DE REFERENCIA, Numeral 7.4.3.1.2.2. Obras mecanicas, parrafo
Tanque de alivios.

DONDE DICE:

El nuevo tanque instalado deberd tener conexion a todos los sistemas de la estacion que
operativamente sean necesarios, como ser los drenajes del tanque hacia la pileta API, etc.

La empresa Contratista deberd realizar la evacuacion del contenido del Tanque de alivios actual
y trasladarlo a la Refineria Gualberto Villarroel, el Tanque deberd luego ser desmontado en su
totalidad y toda la parte mecanica y sus accesorios deberan ser trasladados hasta almacén de
YPFB TR en la ciudad de Santa Cruz.

La empresa Contratista debera generar y entregar toda la documentacidn necesaria, incluyendo
certificados de materiales, calificaciones de procedimientos y soldadores, reportes de ensayos,
planos as-built, y cualquier otro documento relevante como especifica la API 650 para conformar
el Data Book del tanque.

A continuacidn, se enuncian las actividades que se deben considerar:

- Recuperacién de producto del tanque de alivios actual y transporte a la Refineria
Gualberto Villarroel en la ciudad de Cochabamba para su disposicion.

- Desmontaje del tanque de alivio actual (abulonado).

- Soldadura de tie-ins e interconexiones de las lineas de entrada y salida.

- Soldadura del tanque de alivios.

- Ensayos END de las juntas soldadas conforme a API 650.

- Montaje del tanque de alivios, valvulas e instrumentos.

- Prueba Hidrostaticas del tanque de alivios y vélvulas.

- Pruebas de fugas, de campana al vacio y otras que se requiera conforme a la API 650.

- Arenadoy pintado del tanque interno y externo (envolvente, fondo, techo), tuberias,
valvulas y accesorios, conforme al ITM.072, ITM.121 y colores segln el ITO.010 de
YPFB TR.

- Instalacién de juntas dieléctricas y aplicacion de proteccidn catddica al tanque de
alivios, instalacién de un test point.

- Sefializacion de lineas con sentido de flujo e identificacidn, pintado del logo de la
empresa, capacidad del tanque, rombo NFPA segln normativa y requerimiento de
YPFB TR

- Restauracion de las areas, facilidades y elementos intervenidos que hayan sido
afectados por las obras del alcance del item. Incluye el pintado respectivo donde
aplique.

- Limpieza, retiro y disposicion final de escombros y materiales de descarte.

- Devolucién del tanque de alivios desmontado, en Almacén de YPFB TR en Santa Cruz.

- Presentacion del Data Book de disefio y construccién del tanque de alivios conforme
a la API 650.

DEBE DECIR:

El nuevo tanque instalado deberad tener conexion a todos los sistemas de la estacion que
operativamente sean necesarios, como ser los drenajes del tanque hacia la pileta API, etc.



La empresa Contratista debera generar y entregar toda la documentacién necesaria, incluyendo
certificados de materiales, calificaciones de procedimientos y soldadores, reportes de ensayos,
planos as-built, y cualquier otro documento relevante como especifica la API 650 para conformar
el Data Book del tanque.

A continuacidn, se enuncian las actividades que se deben considerar:

- Soldadura de tie-ins e interconexiones de las lineas de entrada y salida.

- Soldadura del tanque de alivios.

- Ensayos END de las juntas soldadas conforme a API 650.

- Montaje del tanque de alivios, valvulas e instrumentos.

- Prueba Hidrostaticas del tanque de alivios y valvulas.

- Pruebas de fugas, de campana al vacio y otras que se requiera conforme a la API 650.

- Arenadoy pintado del tanque interno y externo (envolvente, fondo, techo), tuberias,
valvulas y accesorios, conforme al ITM.072, ITM.121 y colores segun el ITO.010 de
YPFB TR.

- Instalacién de juntas dieléctricas y aplicacion de proteccidon catédica al tanque de
alivios, instalacion de un test point.

- Sefializacidn de lineas con sentido de flujo e identificacién, pintado del logo de la
empresa, capacidad del tanque, rombo NFPA segln normativa y requerimiento de
YPFB TR

- Restauracion de las areas, facilidades y elementos intervenidos que hayan sido
afectados por las obras del alcance del item. Incluye el pintado respectivo donde
aplique.

- Limpieza, retiro y disposicion final de escombros y materiales de descarte.

- Presentacion del Data Book de disefio y construccién del tanque de alivios conforme
a la APl 650.

Punto No 8.

ANEXO E-7. Ingenieria Conceptual, el plano “Sica Sica 3D”.

DONDE SE TIENE:

Se tiene el plano “Sica Sica 3D”.

DEBE SER REEMPLAZADO:

Se reemplaza por el plano “Sica Sica 3D REV B”. Adjuntandose en la presente
Enmienda.
Dejando de formar parte de la Licitacién el plano “Sica Sica 3D”.

Siendo ésta toda la informacion, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente, con
el fin de evitar inconvenientes en la presentacion de su oferta y posteriormente en la evaluacién
respectiva.

Santa Cruz de la Sierra, 23 de abril de 2024



