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 ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACIÓN 

La Jefatura de Integridad de YPFB TRANSPORTE S.A., tiene planificado realizar la inspección fuera de 

servicio a la Esfera 1TK- 2943 en cumplimiento con el instructivo de trabajo ITM.03. de esta manera cumpliendo 

con los lineamientos de continuidad operativa, Normas Referencia: API 510 ASME VIII DIV.I y II, NFPA y 

requisitos legales vigentes para “recipientes a presión de almacenamiento GLP” y el Plan Anual de 

Mantenimiento.  

el objetivo de la licitación es la contratación de una empresa especializada (en adelante el contratista) que preste 

a YPFB Transporte S.A. el servicio de “inspección y evaluación del estado mecánico para el recipiente a presión, 

Esfera 2943 (en adelante el servicio). 

Además, establecer los lineamientos técnicos que deben emplearse para la ejecución de los trabajos, cuyo 

alcance comprende la inspección y evaluación del estado mecánico del recipiente a presión, bajo los códigos 

aplicables y todas aquellas actividades que aseguren operación e integridad del equipo. 

 DATOS TÉCNICOS 1TK- 2943 

Identificación:             TAG 1TK 2943 

Descripción:                Esfera de GLP  

NB:                              No tiene Serial  

Código de diseño:        ASME VIII Div. 1Ed74 

Dimensiones 

Altura:                         10673 mm 

Diámetro:                    10740 mm 

Capacidad Neta:          539.70 m3 

Esfera  

Espesor del cuerpo:    1.43” / inferior 1.46” 

Condiciones ambientales: 26°C. 
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Fotografía N°1. Vista general 1TK- 2943 

 UBICACIÓN DEL PROYECTO  

Ubicación se refiere a la Refinería Gualberto Villarroel, misma que se encuentra ubicada en LA CIUDAD DE 

CBBA 

Las coordenadas aproximadas de la ubicación del ESFERA 1TK- 2943 se indica a continuación: 

 Latitud: -17.450609° 

 Longitud: -66.123145° 
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Imagen 1. Ubicación del 1TK-2943 Refinería Gualberto Villarroel 

 DEFINICIONES 

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos.  

END: Ensayos no destructivos.  

ASTM: American Society for Testing and Materials  

NACE: National Association of Corrosion Engineers  

NFPA: National Fire Protection Association  

IEC: International Electrotécnica Commission  

API: American Petroleum Institute  

ANSI: American National Standards Institute  

ASME: American Society of Mechanical Engineers  

OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Specification  
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ASME VIII – Div. 1 and 2: ASME Boiler and Pressure Vessel Code An International Code.  

SNT-TC-1A: Recommended Practice for Personnel Qualification and Certification in Non-destructive Testing 

(2011)  

Planos AS-IS (Planos en su estado actual del equipo)  

Planos AS-Built (Planos como fue construidos)  

PHASED ARRAY: Arreglo de fases – Es un método de inspección por ultrasonido avanzado, que utiliza 

múltiples elementos y retardo electrónico para crear haces que se puedan dirigir, escanear, barrer y enfocar para 

lograr inspecciones rápidas, con almacenamiento completo de los datos.  

TOFD: Time of flight diffraction, Es una técnica de inspección por ultrasonido que utiliza el principio de 

difracción para detectar y dimensionar altura, longitud y profundidad de las indicaciones en las juntas soldadas, 

permitiendo el 100% registro cuantitativo.  

 OBJETIVO DEL REQUERIMIENTO 

Realizar las actividades de inspección y evaluación del estado mecánico de equipos estáticos, de acuerdo a los 

estándares API 510 y demás listadas en el numeral 15 del presente documento, en las instalaciones de YPFB 

Transporte SA. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Plan de inspección (revisión de documentación inicial, requerimientos y especificaciones técnica), 

Compra de MDR si aplica. 

 Elaboración de instrucciones técnicas de inspección y ensayos END, (Instructivos y esquemas)  

 Maqueta 3D en AutoCad (Vista 360 grados)  

 Reporte de análisis dimensional de distorsiones, falta de redondez, verticalidad de los soportes y 

asentamiento 

 Planos conforme a obra de la esfera en AutoCad 

 Memoria de cálculo inicial (Con software) 

 Hoja de datos de la esfera  

 Inspección visual certificada (Interna y Externa) 

 Lista de indicaciones 

 Ejecución de Ensayos No Destructivos 

 Memoria de cálculo de valorización (Con software) 

 Evaluación de la velocidad de corrosión y cálculo de vida remanente, como parte de la Memoria de 

Cálculo de Valorización 

 Evaluación de integridad y recomendaciones para el servicio  

 Elaboración plan de Inspección Futuro y métodos de END, realizados por el Inspector API 510.  
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 Programación de la siguiente inspección en función a los resultados de la MC, inspección visual externa, 

resultados de los END y RBI si es requerido. 

 Informe Final y recomendaciones que incluyan las especificaciones técnicas detalladas para la 

Continuidad del servicio de la Esfera (y/o Reparación de la Esfera. 

 Ensayos opcionales de la Esfera a requerimiento del Inspector API 510  

 Ultrasonido avanzado phased array y TOFD a soldaduras, a requerimiento del inspector API 510

  

 Mapeo de Corrosión a metal base, a requerimiento del inspector API-510 

 Líquidos penetrantes, partículas magnéticas a requerimiento del inspector API 510 

 Análisis de inspección basada en riesgo-RBI, API 580 (Esfera) 

 Reporte de identificación de materiales PMI (Esfera)  

 Data Book (un original, una copia y CD's) 

Los planos deberán representar dimensionalmente todos los elementos y accesorios que posee la esfera. Deberán 

ser presentado de acuerdo al procedimiento interno de YPFB TR aplicando el ITO 020 

   

 REUNIÓN DE ACLARACIÓN  

YPFB Transporte SA. Establecerá el día y la hora de la reunión de aclaración en la Invitación a Cotizar (IC), la 

misma no es de carácter habilitante para la etapa de entrega de propuestas, pudiendo asistir las empresas 

contratistas que así lo deseen. 

 DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO 

La empresa contratista deberá realizar una inspección visual de las partes del recipiente con el fin de evaluar el 

estado mecánico, tomando como criterio de evaluación el documento API 510 (Pressure Vessel Inspection Code: 

Maintenance Inspection, Rating, Repair and Alteration) (última edición).  

Se realizará la evaluación a todos los componentes de los equipos como lo son cabezales, cuerpo, boquillas, 

accesorios, puesta a tierra, dispositivos de alivios, soportes, recubrimiento, para esto debe seguirse con la 

practica recomendada API 572.  

Se deben recopilar todos los hallazgos encontrados en las diferentes técnicas de END ejecutados en el recipiente 

y estos deben ser evaluados por parte del inspector certificado.  

El Contratista debe entregar un reporte diario con el fin de conocer los hallazgos relevantes y el % de avance. 

El Contratista debe entregar el informe de campo con el plan de reparaciones al culminar el Servicio y antes de 

abandonar la refinería. 

El desarrollo del servicio comprenderá:  
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 Entrega por parte de YPFB Transporte S.A.  toda la información de la esfera, planos, memorias de 

cálculo, inspecciones anteriores. 

 Logística y movilizaciones.  

 Elaboración de maqueta 3D georreferenciada, y planos as-built de la esfera 

 Elaboración de Memoria de Cálculo Inicial, de acuerdo a los planos elaborados 

 Elaboración de instrucciones técnicas de inspección y Ensayos END, (instructivos y esquemas). 

 Plan de Inspección inicial externa formal (revisión de documentación inicial, y requerimientos y 

especificaciones técnicas). 

 Inspección visual y ensayos END 

Inspección visual certificada (trabajo de campo) 

Listado de Indicaciones 

Inspección de END (mediciones de espesor, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, 

ultrasonido avanzado y mapeo de corrosión, ver párrafo 4.5) 

 Evaluación y entrega de documentos finales 

Reporte del análisis Dimensional de distorsiones, falta de redondez, Horizontalidad y 

asentamiento. 

Evaluación de la velocidad de Corrosión y cálculo de vida remanente 

Hoja de datos Finales 

Plan de inspección externa, interna e instructivos de END. 

Informe API 510 

 CONDICIONES GENERALES  

La empresa Contratista deberá tomar en cuenta que toda actividad se desarrollará con la esfera fuera de 

operación, por lo que deberá coordinar sus actividades con la supervisión de Obra. 

 

YPFB Transporte SA será responsable de la entregar del recipiente liberado para la inspección interna y externa. 

 

Todos los procedimientos operativos a presentar en la fase de ejecución de la Inspección Externa deberán hacer 

mención especial al monitoreo de atmosfera explosiva, para esto deberá contar mínimamente con 2 equipos 

detectores de gas Pesado (GLP). que será provisto por YPFB Transporte SA. 

 

El responsable de SSMS de la contratista, tendrá la responsabilidad de asegurarse de que toda actividad se realice 

de acuerdo a procedimiento aprobado y con las recomendaciones del manual del contratista en coordinación con 

el SSMS se la refinería Gualberto Villarroel.  

 

La Contratista no está autorizada en un ningún caso operar válvulas, instrumentos u otros equipos. Si es 

requerido alguna operación esta deberá ser solicitada al Supervisor de Obra u Operador de turno.  

 

Toda la documentación generada deberá ser presentada en idioma español, se permite utilizar algunos términos 

y abreviaturas en idioma Ingles, con la interpretación en español al pie de la página.  
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La revisión de documentos  

 En una primera instancia la documentación técnica se revisará y aprobará por la parte Técnica.  

 La Contratista deberá enviar semanalmente el master de documentación actualizado en formato digital 

Excel, el master de documentos deberá mostrar el seguimiento a la documentación. (a coordinar con el 

supervisor de Obra).  

 La Contratista deberá solicitar con 72 horas de anticipación reuniones técnicas con el personal 

especialista requerido, también deberá elaborar y enviar por correo las consultas a ser aclaradas en la 

reunión  

 LOGISTICA Y MOVILIZACIÓN  

La Contratista deberá habilitar al personal y equipo, de acuerdo con requisitos de CSSM y RSE. el ANEXO E-

3. El alojamiento, alimentación, traslado del personal y equipo a obra es responsabilidad de la Contratista, 

debiendo contar con vehículos habilitados.  

La contratista, en coordinación con la supervisión de YPFB TR solicitará a la refinería Gualberto Villarroel la 

autorización para, el ingreso de personal, equipos, vehículos y herramientas con un tiempo de 72 horas antes 

previa aceptación   

 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

La empresa oferente deberá contar con 8 años de experiencia, en la inspección de recipientes a Presión ASME 

VIII div 1 y 2, basados en API 510, RP 572, API 580, API 650, API 653. No se aceptan asociaciones 

accidentales.  

Experiencia en: Medición de Espesores por ultrasonido de haz recto - UT  

Ultrasonido Convencional - UT  

Liquido Penetrantes - PT  

Partículas Magnéticas - MT  

Ultrasonido Avanzado Phased Array y TOFD  

La Empresa oferente deberá presentar su práctica escrita, y procedimientos generales de acuerdo a lo indicado. 

 DOCUMENTACIÓN DE INICIO 

YPFB Transporte SA proporcionará la información que tenga de la esfera a inspeccionar antes del inicio de 

actividades. 

La contratista deberá elaborar en su formato, instructivos para la aplicación de los END para la esfera.  

Plan de Inspección inicial externa e interna (revisión de documentación inicial, y requerimientos y 

especificaciones técnicas).  
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 La elaboración del Plan de inspección de acuerdo API 510 Par. 5.1, 5.5.4, 5.5.1 e instrucciones de 

inspección para:  

 Tanques de almacenamientos de GLP Esféricos.  

 Conexiones de Piping e instrumentación asociada al equipo.  

La identificación de Tipos de Inspección Aplicables para este servicio, deberá incluir los siguiente:  

 Determinación de alcance de la Inspección visual externa e interna API 510 Par. 5.5.2 y 5.5.4. 

 Determinación de requerimientos de inspección de medición de espesores API 510 Par.5.5.5.  

 Determinación de requerimientos de inspección de vigilancia del operador API 510 Par.5.5.7.  

  INSPECCION VISUAL Y END 

a) Inspección visual 

 

La Inspección visual Externa deberá ser realizada por el Inspector API 510, siguiendo las recomendaciones 

indicadas en el API 510 Párr. 5.5.2 Y 5.5.4 que comprenderá: inspección de bases (patas de H°A°), cordones de 

soldadura, conexiones, estructuras asociadas y adheridos (escaleras, soportes, etc.), pintura, revestimiento, 

signos de daño, evaluación de corrosión, pernos de anclaje, soportes de concreto, conexión a tierra, (API RP 

576).  

 

Cabe aclarar que, de requerirse limpieza de la superficie a examinar, esta correrá por cuenta de la Contratista, 

previa aprobación del método y procedimiento. La superficie afectada deberá ser repuesta de forma similar a la 

existente.  

 

Todo Informe emitido deberá ser validado por el inspector API-510 responsable de la examinación, 

relevamiento, realizar el seguimiento de las mediciones ensayos que se requieran en obra.  

b) Ensayos no destructivos 

 Mediciones de espesor por ultrasonido, 4 spots por plancha y cabezales.  

 Mediciones de espesor en las conexiones del tanque 4 spot por conexión, (a coordinar con el inspector 

API510). 

 

La empresa Ofertante deberá considerar como inspecciones opcionales los ensayos indicados abajo, si son 

requeridos por el Inspector API 510 y aprobados por el cliente: 

 

 Ensayos de identificación de materiales basados en API 510 párr. 7.7 y ASME VIII Div. 1. UG10 (C). 

 Ultrasonido Avanzado Phased Array y TOFD a soldadura, a requerimiento del inspector API 510. 

 Mapeo de Corrosión a material base, a requerimiento del inspector API 510. 

 Líquidos Penetrantes o Partículas Magnéticas, a requerimiento del inspector API 510. 

 

Para estos ensayos la empresa oferente deberá considerar en su cotización un precio global que incluya:  
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 20 m para PHASED ARRAY/TOFD a requerimiento de API 510   

 10 m para Líquidos Penetrantes y/o Partículas Magnéticas.  

 20m2 para Mapeo de Corrosión, a requerimiento de API 510 

 Personal y equipo a usar a requerimiento de API 510   

 Logística (movilización, alimentación y hospedaje)  

Limpieza y reposición de las superficies a inspeccionar (cepillo de bronce, química u otro que no genere chispa). 

Deberá declarar en la planilla de Experiencia de personal o los especialistas que se asignarían.  

El pago por los ensayos se cancelará por unidad métrica ejecutada.  

 

La Empresa oferente deberá presentar su práctica escrita en la que se pueda verificar el cumplimiento de los 

requerimientos de ASNT-TC-1A de acuerdo con la versión 2016 o superior y los requerimientos 

suplementarios obligatorios indicados en el Artículo I T-120 (g) del Código ASME Sección V, cubriendo los 

ensayos de:  

 

 Medición de Espesores por ultrasonido de haz recto - UT  

 Ultrasonido Convencional - UT  

 Liquido Penetrantes - PT  

 Partículas Magnéticas - MT  

 Ultrasonido Avanzado Phased Array y TOFD  

 Mapeo de Corrosión 

 

La Empresa Oferente, deberá presentar los procedimientos generales de los Ensayos a realizar y opcionales, y 

su práctica escrita debidamente firmada por el nivel 3.  

 

La empresa oferente deberá considerar la ejecución de ensayos opcionales para verificar los materiales de 

construcción de la esfera, para poder elaborar la memoria de cálculo, que incluyen: 

 

c) Ensayo PMI y Dureza  

 

Para el caso de los recipientes que no tengan Registro NATL BD, El Oferente, deberá presentar el 

procedimiento general para la identificación de materiales (PMI) y Dureza. 

 

 ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES 

 Memoria de cálculo inicial y hoja de datos 
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El contratista deberá elaborar la memoria de cálculo inicial mediante software especializados en recipientes a 

presión como ser: COMPRESS o INSPECT (Recipientes), SolidWorks y en caso de las estructuras se deberá 

presentar el respaldo de las Planillas en Excel (ESTRUCTURA) contando con las siguientes características: 

o Cálculos de ASME VIII- Div.1, para presión interna y externa 

o Cálculos de recipientes a presión según ASME VIII- Div. 2, incluidos diseños de clase 1 y clase 2 

o Múltiples ediciones de código ASME VIII (1995 - presente) 

o Múltiples Ediciones ASME II-D, incluida la consideración de notas de tabla (1995 – presente) 

 

La memoria de Cálculo de la esfera se la realizará bajo Código de Construcción: ASME BPVC Sección VIII 

div. 1 ó 2, (según corresponda), tomando en cuenta las recomendaciones de la API 510 Parr. 7.7 y ASME VIII 

DIV 1 Parr. UG10 (c). 

 

Adicionalmente se deberá considerar la entrega de un resumen ejecutivo del ingeniero describiendo las fallas o 

violaciones de código que pudiera tener el equipo por elemento que sostiene presión. 

 

 Memoria de cálculo de valorización 

 

En base a la ingeniería desarrollada y a los reportes de END el Ingeniero desarrollara una memoria de cálculo 

de valorización por corrosión para determinar la tasa de corrosión de cada uno de los elementos que sostienen 

presión de la esfera (Casquetes, conexiones, etc.), su vida remanente y máxima presión de trabajo admisible 

para el recipiente. 

 

La elaboración de la memoria de cálculo de valorización deberá ser elaborada mediante software 

especializados recipientes a ´presión, en la cual se deberá registrar la ubicación exacta en forma de 

coordenadas y gráficamente de los puntos de medición de espesores utilizados para desarrollar la valorización 

requerida bajo consideraciones de ASME VIII div.1 ó 2 

 

 Evaluación de la velocidad de Corrosión y cálculo de vida remanente, como parte de la memoria de 

cálculo de valorización 

 

 Informe del análisis Dimensional de distorsiones, falta de redondez, Horizontalidad, verticalidad de patas 

y asentamiento.  

El Informe deberá contemplar un análisis dimensional de la esfera, para verificar la existencia de Deformaciones, 

Falta de Redondez, asentamiento y verticalidad de las patas, y que las mismas se encuentran dentro de las 

tolerancias establecidas por el código de construcción ASME BPVC Sección VIII Div. 1 o 2 (según 

corresponda). 

 Plan de inspección futuro de inspección externa, interna e instructivos de END.  

Se deberá elaborar los planes e instructivos de inspección para los recipientes o tanques, para la futura 

inspección, que contempla la inspección interna, externa y de medición de espesores. 
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 INFORME API 510  

 

El informe del inspector API-510 deberá contener información que considere relevante resumida de la 

siguiente manera:  

 

 Datos generales del equipo  

 Revisión de la información técnica del equipo.  

 Información de operación  

 Inspecciones y examinaciones anteriores  

 Mantenimiento, reparaciones y/o alteraciones anteriores  

 Documentos base generados en el proyecto  

 Mecanismos de daño susceptibles  

 Inspección visual  

 Resultado de la inspección  

 Análisis dimensional  

 Ensayos no destructivos  

 Valorización  

 Conclusiones y recomendaciones  

 

A su vez el Inspector API-510 validará el Informe de distorsiones, falta de redondez, verticalidad, 

horizontalidad y asentamiento de acuerdo con el relevamiento realizado. 

 REPARACIONES 

En caso que a partir de los ensayos no destructivos se identifiquen Fisuras, o cualquier defecto considerable que 

requiera su reparación, el CONTRATISTA deberá emitir el respectivo informe, estableciendo a detalle las 

observaciones encontradas y el proceso que se recomienda para llevar a cabo para la reparación de la(s) junta(s) 

dañada(s) o de otra parte del recipiente, estas reparaciones deben ser realizadas de acuerdo al ASME PCC-2, 

ASME BPVC Sección VIII Div. 1 y API 510. 

 ENTREGABLES DEL SERVICIO 

A continuación, se muestran los entregables del servicio: 

ITEM DESCRIPCION 

1 Hoja de Datos  

2 Plan de Inspección elaborado por Inspector API-510  

3 Elaboración de instrucciones técnicas de inspección y Ensayos END, (instructivos y esquemas). 
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ITEM DESCRIPCION 

4 Maqueta 3D del relevamiento (vista 360°) en formato DWG Editable (georreferenciada) 

5 Reporte del análisis Dimensional de distorsiones, falta de redondez, verticalidad y asentamiento 

de acuerdo al ítem anterior 

6 Planos As-IS de la esfera en formato AutoCad 

7 Memoria de Cálculo Inicial 

8 Reportes de Medición de espesores  

9 Reportes de Líquidos Penetrantes y/o Partículas Magnéticas 

10 Listado de Indicaciones  

11 Reportes de END adicionales en caso de ser requerido (incluyendo las datas) 

11.1 Phased Array & TOFD de soldaduras (incluyendo las datas) 

11.2 Mapeo de Corrosión (incluyendo las datas) 

12 Reporte de END de Identificación de Materiales (PMI & Dureza) 

13 Memoria de Cálculo de Valorización 

14 
Evaluación de la velocidad de corrosión y cálculo de vida remanente, como parte de la Memoria 

de Cálculo de Valorización  

15 
Evaluación basada en riesgo RBI, para recipientes en servicio, tomando en cuenta que solo se 

realizara la inspección visual externa. (API 510, API 580) (en caso de ser requerido) 

16 

 

Elaboración de los planes de Inspección y métodos de END, deberán ser realizados por el 

Inspector API 510. (Plan de inspección e instrucción de ensayos futuro). 

17 

Informe Final y recomendaciones que incluyan las especificaciones técnicas detalladas para la 

continuidad del servicio de los recipientes horizontales (y/o reparación de los recipientes. Ej. 

Limpieza, Pintura, soldadura de reparación y cambio de accesorio, nuevas conexiones, de 

requerirse). 

 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

El cronograma para el desarrollo del servicio deberá comprender 35 días calendario, a partir de la emisión de 

la Orden de Proceder. 

  SEMANAS  

Actividad 1 2 3 4 5 6 

Firma de contrato x      
Habilitación personal y equipos x x     
Orden de proceder  x     
Inspección API 510   x x   

Elaboración y Entrega de Data Book     x x 

En caso de no contar con la aprobación de la carpeta en los 10 días detallados, se aplicarán las multas que 

corresponde por día de retraso 
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 El formato de presentación del cronograma deberá realizarse en Microsoft Project listando de 

todas las actividades descritas en el punto 7 (Descripción del Alcance del Servicio). 

 El cronograma propuesto debe incluir dentro del plazo total, las tareas previas de elaboración, revisión y 

aprobación de la carpeta de inicio de obra previo a la movilización, así como también las tareas de cierre 

del contrato, como son elaboración, revisión y aprobación de la documentación conforme a obra (Data 

Books, Planos y Geodatabase cuando aplique). 

 Las empresas proponentes podrán incluir otras actividades que juzguen necesarias para completar el 

alcance del servicio, llegando como máximo a un cuarto nivel para presentación a YPFB TR. 

 Dentro del plazo total ofertado, además de las actividades propias para el cumplimiento del alcance de 

obras, las empresas proponentes deben incluir en el cronograma dos (2) hitos importantes:  

1º. Una vez emitida el Acta de Recepción Provisional (ARP), se podrán levantar un Listado de los 

ítems a Completar con actividades que no son críticas, cuyas fechas de fin deben completarse 

antes de la fecha de conclusión del contrato a fin de evitar multas por incumplimiento de plazo. 

2º. Recepción Definitiva: se emitirá el Acta de Recepción Definitiva (ARD) con el cierre y marca 

la conclusión de la totalidad del alcance del contrato junto a la aprobación de la documentación 

a conformidad. El ARP debe emitirse dentro del plazo contractual, para lo cual no debe existir 

ningún pendiente, a fin de evitar multas por incumplimiento de plazo o en extremo el cobro de 

la boleta de Cumplimiento del Contrato si existiese.  

 SEGURIDAD 

Las empresas proponentes en todo momento deberán cumplir con los requisitos de Salud, Seguridad, Medio 

Ambiente y Social de acuerdo al ANEXO E-3 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD 

PROTOCOLO A CUMPLIR. 

7. PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA 

Las empresas proponentes, deberán presentar la carta de compromiso de participación firmada por el personal 

clave, se exigirá a la empresa ganadora la participación del personal clave ofertado. Si en algún caso se decide 

el cambio del personal ofertado durante el desarrollo del proyecto, el mismo deberá ser remplazado por otro 

similar o mayor experiencia y conocimiento, previa evaluación del cliente. 

 Inspector certificado API 510, 5 años, de experiencia general en la inspección y recertificación de 

recientes a presión, 5 años de experiencia especifica como inspector certificado API 510. certificación 

vigente de acuerdo con el Anexo B de API 510. 

  

 Ingeniero de recipientes a presión, Ingeniero titulado Mecánico, Materiales, metalúrgica o ramas 

afines. Con al menos 5 años de experiencia general en el sector Hidrocarburos. Como mínimo 2 años 

de experiencia en trabajos de diseño, cálculo de reparaciones, memorias de cálculo de recipientes bajo 

códigos ASME. 
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 Inspector (es) de Ensayos END, experiencia de 2 años en trabajos con recipientes a Presión ASME 

VIII y API 510, API 650, API 653, certificación vigente en END nivel II. la certificación debe estar 

vigente. 

 

 Responsable de GSSMS y RES (coordinador de SSMS), Ingeniero, técnico o ramas afines a la 

seguridad y salud, necesario para toda visita a Estaciones, 2 años de, certificación vigente de SSMS 40. 

la certificación debe estar vigente. Contar con el Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en 

Higiene, Seguridad Ocupacional y Medicina del Laboral vigente. 

 

 Especialista en relevamiento 3D, 2 años de experiencia, en relevamiento en tanques de 

almacenamiento y/o recipientes a presión.  

 

 Topógrafo, 2 años de experiencia, Ing. Civil. Agrimensor, o técnico topógrafo, con conocimiento en el 

manejo de diseño asistido por computadora y en proyectos del rubro de petróleo y gas. 

 RELEVAMIENTO Y ESCANEO 3D 

El relevamiento interno y externo de toda la ESFERA 1TK- 2943 debe ser realizado con escáner láser 3D de 

alta definición; esta actividad se realizará con el objeto de complementar y elaborar la documentación faltante y 

necesaria, para la elaboración y desarrollo de planos, planes de inspección y actividades de ingeniera para 

adecuación; por otro lado, servirá como base dimensional para evaluación de deformaciones, asentamiento y 

verticalidad de columnas, entre otros. 

El escaneo deberá estar georreferenciado a coordenadas globales. 

El personal que realice esta tarea deberá ser personal calificado y se deberá utilizar el método de escaneo 

dimensional 3D de alta definición. 

    ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS END A REQUERIMIENTO DE INSPECTOR API-510 

La empresa Ofertante deberá considerar como inspecciones opcionales los ensayos indicados abajo, si son 

requeridos por el Inspector API 510 y aprobados por el cliente: 

 Ensayos de identificación de materiales basados en API 510 párr. 7.7 y ASME VIII Div. 1. UG10 (C). 

 Ultrasonido Avanzado Phased Array a soldaduras, a requerimiento del inspector API 510. 

 Mapeo de corrosión a metal base, a requerimiento del inspector API 510. 

 Líquidos Penetrantes o Partículas Magnéticas, a requerimiento del inspector API 510. 

 

Para estos ensayos la empresa oferente deberá considerar en su cotización un precio global que incluya:  
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 20 m para PHASED ARRAY/ por tanque  

 10 m para Líquidos Penetrantes y/o Partículas Magnéticas.  

 20m2 para Mapeo de Corrosión 

 Personal y equipo a usar  

 Logística (movilización, alimentación y hospedaje)  

Limpieza y reposición del recubrimiento de las superficies a inspeccionar (cepillo de bronce, química u otro que 

no genere chispa). 

 PROVISIÓN Y ARMADO DE ANDAMIOS 

La empresa Contratista deberá proveer el armado y la cantidad suficiente de andamios tipo Layher para llegar 

a realizar los trabajos en la totalidad de la superficie externa e interna de la esfera, esta actividad debe ser 

realizada con días previos al inicio de la inspección. 

 

 VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

Las propuestas deberán tener una duración de oferta valida de mínimo 60 días 

 REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO 

 REQUISITOS PARA LA EMPRESA 

La empresa oferente deberá contar con al menos 8 años de experiencia, en la inspección de recipientes a presión 

soldados construidos de acuerdo a ASME VIII Div. 1 estampa U e inspeccionados de acuerdo a API-510. No se 

aceptan asociaciones accidentales. 

Experiencia en Ensayos No Destructivos (END):   

 Medición de Espesores por ultrasonido de haz recto – UT 

 Ultrasonido Convencional - UT 

 Liquido Penetrantes - PT 

 Partículas Magnéticas - MT 

 Ultrasonido Avanzado “Phased Array” y “TOFD” 

Por otra parte, para el mapeo de corrosión la contratista deberá presentar los siguientes documentos, para la 

ejecución del servicio. 

 Práctica escrita en la que se pueda verificar el cumplimiento de los requerimientos de ASNT-TC-1A de 

acuerdo con la versión 2016/2020 y los requerimientos obligatorios indicados en el Código ASME 

Sección V edición 2023. 
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 Procedimientos generales de los Ensayos a realizar debidamente firmados por el Nivel III para Mapeo 

de Corrosión con Phased Array. 

 Certificaciones vigentes de los Inspectores propuestos, incluyendo la certificación del Nivel III de la 

empresa ofertante. 

 PERSONAL 

Las empresas proponentes deberán tener en cuenta que no se permitirá la participación de personal en 

dos o más empresas proponentes, siendo este motivo de descalificación de ambas empresas.  

 

YPFB TRANSPORTE S.A. exigirá a la empresa ganadora la participación del personal clave ofertado. 

Si en algún caso se decide el cambio del personal ofertado durante el desarrollo del proyecto, el mismo 

deberá ser reemplazado por otro similar o de mayor experiencia y conocimiento, previa evaluación de 

YPFB TRANSPORTE S.A., el tiempo que se demore en su remplazo no debe afectar el cronograma de 

obra y no tiene incidencia en la oferta económica.  

 

12.2.1 INSPECTOR CERTIFICADO API 510 

El inspector API-510 deberá estar con certificación vigente de acuerdo con el Anexo B del API-510, para 

realizar la inspección visual y evaluar la correcta aplicación de los END. El inspector deberá contar con 

experiencia demostrable como inspector certificado API-510, 10 Años experiencia General y 7 años de 

experiencia especifica en examinación certificada API 510.  

12.2.2 INSPECTOR (ES) DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END) 

Experiencia de 2 años en trabajos con recipientes a Presión ASME VIII y API 510, API 650, API 653, 5 

años de experiencia general en Ultrasonido Avanzado PA & TOFD. 2 años en trabajos específicos de 

Mapeo de Corrosión, certificación vigente en END Nivel II en UT y PA & TOFD, la certificación debe 

estar vigente a la ejecución del trabajo. En el caso de la actividad de mapeo de corrosión tiene la 

responsabilidad de revisar y conocer el procedimiento de Ultrasonido C-SCAN (mapeo de corrosión) por 

la técnica PA & TOFD, ejecutar los ensayos y elaborar los reportes correspondientes, supervisar la 

calibración de los equipos de UT, evaluación de las datas adquiridas del mapeo de corrosión. 

12.2.3 INGENIERO DE RECIPIENTES A PRESIÓN 

Ingeniero titulado Mecánico, Materiales, metalúrgica o ramas afines. Con al menos 5 años de experiencia 

general en el sector Hidrocarburos. Como mínimo 2 años de experiencia en trabajos de diseño, cálculo 

de reparaciones, memorias de cálculo de recipientes bajo códigos ASME. 

 

12.2.4 RESPONSABLE DE SSMS 

Ingeniero, técnico o ramas afines a la seguridad y salud, necesario para toda visita a Estaciones, 2 años 

de, certificación vigente de SSMS 40. la certificación debe estar vigente. Contar con el Registro Nacional 

de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad Ocupacional y Medicina del Laboral vigente. 
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12.2.5 ESPECIALISTA EN RELEVAMIENTO 3D 

2 años de experiencia, en relevamiento en tanques de almacenamiento y/o recipientes a presión, manejo 

de software para diseño asistido por computadora y diseño de sistemas de cañería. 

 

12.2.6 TOPÓGRAFO 

 2 años de experiencia, Ing. Civil. Agrimensor, o técnico topógrafo, con conocimiento en el manejo de 

diseño asistido por computadora y en proyectos del rubro de petróleo y gas. 

12.2.7 PERSONAL DE APOYO 

Técnico y alarifes, ayudantes en todas las especialidades que sea necesario. 

 CONTENIDO MÍNIMO DE LA PROPUESTA TÉCNICA-DE ACUERDO A LA MATRIZ DE 

EVALUACIÓN 

Se especifican los puntos que serán evaluados en la Matriz de Evaluación Técnica. 

 PLAN DE EJECUCIÓN PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO 

Las empresas proponentes deben presentar su Plan de Ejecución, contemplando la descripción de todas las 

actividades a realizar según el alcance descrito líneas arriba, debiendo indicar también la logística planificada: 

rendimientos de producción, transporte de personal, campamento y metodología de ejecución en general, entre 

otros. 

 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO (PLAZO) 

Las empresas proponentes deben adjuntar el cronograma de ejecución planificado de todas las actividades según 

lo descrito en el punto relacionado al cronograma de ejecución (punto 6).  

El cronograma para el desarrollo del servicio deberá comprender 35 días calendario, a partir de la emisión de 

la Orden de Proceder 

 ORGANIGRAMA 

Las empresas proponentes deben presentar:  

 El organigrama específico nominado a ser aplicado para la obra o servicio, no es necesario que se 

incluyan los nombres del personal propuesto, el mismo será evaluado posteriormente en la carpeta 

de inicio de obra de la empresa que se adjudique el servicio. 
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Se deberá indicar que la empresa proponente que resulte adjudicada con el servicio, se debe comprometer a 

presentar el personal idóneo y que cumpla con todos los requisitos solicitados para su posterior aprobación antes 

del inicio de la obra. 

 LISTA DE PERSONAL Y EQUIPOS 

Las empresas proponentes deben adjuntar el listado de: 

 Personal: Donde se debe listar solo el cargo y la cantidad de personal previsto para la obra o 

servicio (Ejemplo: 2 topógrafos, 2 ayudantes, etc.) 

 Equipos: Donde se debe listar todos los equipos asignados a la obra o servicio (liviano, semipesado, 

pesado, herramientas, entre otros) 

 RESPALDO DE SOFTWARE A UTILIZAR 

Las empresas proponentes deben adjuntar el respaldo del software a utilizar para: 

 Elaboración de las memorias de cálculo inicial y de valorización.  

 Evaluación de las datas por Ultrasonido Phased Array &  TOFD 

 Evaluación de las datas de mapeo de corrosión por Phased Array 

 Evaluación para Análisis Dimensional de la esfera (Distorsiones, verticalidad de patas, asentamiento, 

entre otros) 

 PROPUESTA ECONÓMICA 

El Proponente, deberá ingresar sus precios establecidos, en el campo de oferta económica en el ERP (campo 

Posiciones) y además adjuntar la propuesta económica (separada de la propuesta técnica), elaborada en base al 

alcance descrito líneas arriba y en el formato adjunto como parte de la licitación (Formato B-1 Planilla Propuesta 

Económica) redondeando las cifras a dos decimales. La propuesta económica será presentada y evaluada 

conforme lo establecido en la IC. 

La empresa adjudicada posteriormente debe presentar en formato editable, el desglose de Análisis de Precios 

Unitarios (APU), para todos los ítems indicados en la planilla de cotización. 

El servicio será pagado en su totalidad a la conclusión del mismo una vez recibidos a conformidad los 

entregables descritos en el punto 5 de este documento. 

Los ítems adicionales de la cotización del (Formato B-1 Planilla Propuesta Económica) Son ítems incorporados 

debido a que el ESFERA 1TK- 2943 está cerrado y se desconoce el estado interno. Para ello es posible realizar 

ensayos adicionales de verificación de integridad mecánica. 
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En caso de ser requeridos se cancelará por ítem consumido. Por ejemplo: Si se ve la necesidad de realizar 10 m2 

del Mapeo de Corrosión y no así la verificación con Ultrasonido Avanzado Phased Array y TOFD. Solo se 

cancelará por los ítems consumidos. En este caso el ítem de Mapeo de Corrosión. 

 PAGO POR EL SERVICIO  

El contratista una vez concluido el servicio presentara su prefectura con respectivos RDO’s validados junto con 

la planilla resumen, los pagos son únicamente por transacción bancaria entre cuentas, tipo moneda bolivianos.  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS   

La evaluación de ofertas técnicas aplicado para la licitación utilizando para el efecto el Anexo E-1 Matriz de 

Evaluación de Ofertas Técnicas preparada de forma específica para el proceso de licitación; el criterio a aplicar 

será CUMPLE / NO CUMPLE. 

 PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO 

Una vez que YPFB TRANSPORTE S.A. realice la adjudicación del trabajo a la empresa Contratista, ésta 

deberá presentar los siguientes documentos que componen la Carpeta de Inicio de Obra, la cual deberá 

ser aprobada previo al inicio de actividades. 

Los planes a ser presentados por la empresa Contratista, de manera enunciativa más no limitativa, son 

los siguientes: 

 PLAN DE EJECUCIÓN 

La empresa Contratista deberá elaborar y presentar un plan de ejecución de los trabajos que debe contener como 

mínimo los siguientes aspectos que sean aplicables a la obra o servicio a contratar: 

 Descripción y Alcance de la Obra o Servicio. 

 EDT, Estructura de Desglose de Trabajo. 

 Procedimientos Operativos y Comunicación. 

 Organigrama de la Obra o Servicio. 

 Plan de Manejo de la Ingeniería (cuando sea parte del alcance). 

 Plan de Adquisición de Materiales y Equipos a ser provistos por la Contratista (si los hay). 

 Plan de Cierre del Contrato de Obra o Servicio. 

Es necesario que el plan de ejecución presentado por el Contratista sea revisado y aprobado por el Gerente y/o 

Fiscal de Obra/Servicio asignados al proyecto antes del inicio de las actividades. Asimismo, el personal de 

Fiscalización/Supervisión de YPFB TRANSPORTE S.A. será responsable del seguimiento y verificación del 

cumplimiento por parte del Contratista de este plan de ejecución durante el desarrollo de la obra o servicio. 
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 PLAN DE CALIDAD 

La Contratista debe elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control de calidad (QA/QC) específico para 

la obra o servicio en cuestión, que incluya: 

 Objetivos generales y específicos para la ejecución de la obra o servicio. 

 Responsabilidades. 

 Procedimientos de calidad, procesos y recursos. 

 Descripción del mecanismo para levantamiento y cierre de posibles desviaciones.  

 Actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba 

específicos durante la ejecución de la obra o servicio, así como los criterios de aceptación (mediciones, 

ensayos, pruebas) y recursos para supervisar e inspeccionar que las actividades se estén llevando a cabo 

según los requisitos y normas establecidas y aprobadas en dicho plan. 

 Registros de Calidad o información documentada, que pueden incluir como mínimo y sin limitarse a la 

siguiente información: 

 REPORTE DIARIO DE OBRA (RDO) Cuyo objetivo es tener un documento que pueda ser revalidado 

por cualquier departamento y conformar el historial de la obra. El supervisor/fiscal de obra de YPFB 

TRANSPORTE S.A. y los supervisores asignados por el Contratista, deberán firmar el RDO, previa 

revisión si hubiera algunos cambios planteados por otros departamentos. Los RDO´s se deberán entregar 

dentro del Data Book de la obra, para que se pueda tener un documento de prueba de la calidad con que 

ha sido construida la obra, ya que es el fiel reflejo de lo que ocurrió en obra día a día. 

 INFORMES DE AVANCE DE LA OBRA O SERVICIO Que el Contratista deberá presentar al 

gerente de Obra/Servicio, según la periodicidad establecida, ya sea semanales, mensuales o ambos. 

Dichos informes de avance podrán incluir, informe de avance periódico, cronograma de avance 

mostrando el avance real a la fecha, informe de la productividad laboral u horas hombre reales, informe 

de la fuerza laboral listando todo el personal por especialidad y por asignación de trabajo, informe de 

equipos utilizados en la obra, reporte de seguridad indicando accidentes y casi accidentes reportados, 

reporte de kilómetros recorridos en obra, e índices de SSM y RSE. 

 INFORME FINAL Este informe deberá contar con un relatorio fotográfico y debe contar como mínimo 

con la siguiente documentación: 

   Carátula. 

   Índice. 

   Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo.  
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   Estadísticas de SSM y RSE (acumulado a la fecha). 

   Planilla de la Estructura analítica física y financiera de la obra o servicio. 

   Registro Fotográfico. 

   Conclusiones y recomendaciones finales. 

Se deberá establecer los requerimientos para la presentación (contenido, día y hora de entrega, etc.). 

 REQUERIMIENTOS DE CERTIFICADOS DE PRUEBAS Es garantizar la calidad de todos 

los equipos y materiales utilizados 

 REQUERIMIENTOS DE CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS 

POR YPFB TRANSPORTE S.A.  El objetivo es garantizar que el Contratista mantenga un 

control del material y o equipo que le entrega YPFB TRANSPORTE S.A.  

 REQUERIMIENTOS DE INSPECCIÓN Se Incluye planes de inspección de construcción 

verificar la ejecución satisfactoria de inspecciones requeridas ya sea de materiales o equipos. Se 

deberán mantener registros de inspección y pruebas para suministrar evidencia de que el producto 

ha sido inspeccionado y/o probado. 

 REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN En uso de equipos, materiales o sistemas 

instalados.  Así también se debe asegurar que el personal responsable de actividades que afecten 

la calidad tenga la aptitud y el conocimiento necesario para ejecutar sus labores de manera efectiva. 

Se deben mantener registros de capacitación, los cuales mostrarán el tipo de capacitación, fechas 

en la que se llevó a cabo y calificación resultante o certificado de la capacitación según sea 

apropiado. 

 REQUERIMIENTOS DE CONTROL DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN El objetivo 

es el de asegurar que la documentación actual y aprobada esté disponible para todo el personal que 

esté realizando actividades que afecten la calidad.  

 REQUERIMIENTOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN 

Y PRUEBAS. Realizar utilizando procedimientos y registros documentados de calibración 

aprobados. Se aplicarán los formularios establecidos del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de 

YPFB TRANSPORTE S.A., y en caso de que YPFB TRANSPORTE S.A. no tenga implementado 

el formulario requerido, la Contratista deberá elaborar el mismo y hacer validar y aprobar por 

YPFB TRANSPORTE S.A. para su aplicación en obra.  

 REQUERIMIENTOS DE REGISTROS Inspecciones, de pruebas, de capacitaciones, de 

auditorías, de normas y regulaciones aplicables, y cualquier otro necesario para un mejor control 

de la calidad. 
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Es necesario que el plan de calidad presentado por el Contratista sea revisado y aprobado por el 

especialista de Calidad o Supervisor/Fiscal de obra designado por YPFB TRANSPORTE S.A. 

antes del inicio de las actividades. 

 DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 Forman parte de los TDR los siguientes documentos: 

 ANEXO E-1:  Matriz de Evaluación de Ofertas Técnicas. 

 ANEXO E-2: ITO.020 Manejo de información Técnica, Planos, Mapas y Geodatabase. 

 ANEXO E-3:  REQUISITOS DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD 

 NORMAS APLICABLES  

Contratista debe cumplir con lo que exige y aplique en cuanto a las autorizaciones que exige la Ley y al 

cumplimiento de las normas de salud ocupacional, seguridad, cuidado del ambiente y beneficios sociales de los 

trabajadores. 

Los trabajos deben de ejecutarse estrictamente dentro del marco de los Codigos y Normas internacionales, siendo 

las referenciales principalmente para cumplimiento: 

API 510 (Pressure Vessel Inspection Code: Maintenance, Inspection, Rating, Repair, and 

Alteration). 

API RP 572 (Inspection Practices for Pressure Vessels) 

API RP 571 (Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry). 

API 579 (Fitness for Service). 

ASME Section VIII Division I y Aplicables. 

ASME Section IX (Welding and Brazing Qualifications) 

ASME Section V (Nondestructive Examination). 

PCC-2 Repair of Pressure Equipment and Piping 

Todas las normas aplicables de NACE. (National Association of Corrosion Engineers). 

También se deben citar los requerimientos de cumplimiento establecidos en la legislación nacional aplicables a 

la obra/servicio, como ser: 

 Ley de Hidrocarburos. 
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 Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación y Abandono de Ductos en Bolivia. 

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

 Ley General del Trabajo. 

 Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Social para Contratistas. 

 Otras que se consideren necesarias y aplicables. 

 

  

 


