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CONTRATO
Conste por el presente documento privado, que con el solo reconocimiento de firmas y rabricas ante autoridad
competente surtird los efectos previstos por el articulo 1297 del Cédigo Civil, un contrato de prestacion de servicios
(en adelante el “Contrato”), sujeto a las clausulas que a continuacién siguen:

PRIMERA. - PARTES

1.1 YPFB TRANSPORTE S.A., en adelante “YPFB TRANSPORTE”, con matricula de inscripcion en el
Registro de Comercio (hoy administrado por FUNDEMPRESA) N° 14200, con domicilio en Av. Doble Via
a La Guardia, km 7 % de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, debidamente representada por el sefior [
... ], segun autorizacién conferida mediante Instrumento Publico N° [ ... ] de[ ... ]de [ ... ] de 2017,
otorgado ante Notaria de Fe Publica N° [ ... ] del asiento de Santa Cruz de la Sierra, departamento de
Santa Cruz, y

1.2 [ ... ] en adelante el “Contratista”, con matricula de inscripcion en el Registro de Comercio (hoy
administrado por FUNDEMPRESA) N° [ ... ], con domicilioen [ ... ] de la ciudad de [ ... ], representada por
el sefior [ ... ], segun autorizacion conferida mediante Instrumento Publico N° [ ... ]de[...]de[...]de[
... ], otorgado ante Notaria de Fe Publica N° [ ... ], del asiento de [ ... ].

Cuando sean nombradas en forma conjunta YPFB TRANSPORTE y el Contratista se denominaran las “Partes”.
SEGUNDA. - ANTECEDENTES

21 [...]

TERCERA. - CALIFICACION

3.1 El Contratista declara ser una empresa especializada en la prestacion de servicios como los aqui
contratados, y contar por ende con la idoneidad y la experiencia necesarias para cumplir con los
requerimientos de YPFB TRANSPORTE de manera eficiente y satisfactoria y realizar los servicios
contratados bajo los términos del presente Contrato, conociendo y aceptando todas las particularidades
de dichos Servicios.

3.2 En este marco, la sola suscripcion del Contrato implica, por parte del Contratista: i) el reconocimiento, en
siy en el personal que asigne en la ejecucion de sus obligaciones por el presente Contrato, de una especial
habilidad técnica que los hace idéneos para la prestacion de servicios como los contratados, y ii) el
reconocimiento en si de la capacidad suficiente para asumir todas las obligaciones inherentes a la
naturaleza del presente Contrato.

3.3 El Contratista declara que conoce los plazos de la ley boliviana y de ser aplicable de la ley chilena, de las
gestiones ante bancos, aduanas, impuestos nacionales, cualquier otra reparticion del Estado o entidad
privada. En ese sentido, el Contratista deberd tomar todo recaudo necesario a fin de que la extension o
incumplimiento de dichos plazos no afecte la prestacion de los Servicios contratados.

CUARTA. - OBJETO

Por medio del presente instrumento, el Contratista se obliga, a favor y satisfaccion de YPFB TRANSPORTE, a
prestar sus servicios especializados para la ejecucion del proyecto denominado “INGENIERIA BASICA Y DE
DETALLE - PROYECTO AMPLIACION DE CAPACIDAD DE ALMACENAJE TERMINAL ARICA”, de conformidad
a los Términos de Referencia que acompafiaron la Licitacion N° [ ... ], la Propuesta presentada por el Contratista y
los demas documentos anexos al presente Contrato, y en estrecha coordinacion con el personal que YPFB
TRANSPORTE designe para la verificacién y control de los servicios, en funcién a todas y cada una de las
observaciones y requerimientos que dicho personal pudiera hacer (en adelante los “Servicios”).

QUINTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS

5.1 El Contrato entrara en vigencia desde el dia siguiente habil a su suscripcién por ambas Partes, hasta que
las mismas hayan dado cumplimiento a todas las clausulas contenidas en el presente contrato.
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El plazo de ejecucion de los Servicios es de [ ... ] dias calendario, término computable a partir de la fecha
establecida en la Orden de Proceder emitida por YPFB TRANSPORTE.

Toda ampliacién o prérroga del plazo descrito en el numeral precedente debera ser necesariamente
autorizada por YPFB TRANSPORTE y formalizada mediante la suscripcién de la adenda respectiva.

El Contratista reconoce que el tiempo y la oportunidad son esenciales e indispensables para el
cumplimiento del Contrato aqui descrito, y que el derecho de YPFB TRANSPORTE para exigir este
cumplimiento no se vera afectado por ninguna renuncia, flexibilizacion o tolerancia, salvo que dicha
renuncia, flexibilizacion o tolerancia hubiera sido acordada y formalizada por las Partes mediante
documento elaborado y suscrito con la intencion expresa, manifiesta e inequivoca de modificar el tenor de
este Contrato.

El Contratista prestara los Servicios observando, verificando y exigiendo que se cumplan todas las normas,
procedimientos y practicas establecidas para el tipo de Servicios a ser desarrollados, asi como todas las
instrucciones y disposiciones de los responsables asignados por YPFB TRANSPORTE a la inspeccion del
Contrato, debiendo verificar ademas que se cumpla con todas las disposiciones internas exigidas por
YPFB TRANSPORTE, y se adecue a los cronogramas elaborados por esta ultima.

Plazos particulares de ejecucion.

5.6.1 Si YPFB TRANSPORTE determina, en cualquier momento de la vigencia de este Contrato, que
la ejecucion de todos o parte de los Servicios contratados, no estan de acuerdo con los plazos y
secuencias particulares previstas en el Anexo 4, exigird al Contratista que acelere el
cumplimiento de sus obligaciones, y éste estara obligado a atender dicha exigencia,
incrementando tanto como fuera necesario la mano de obra, equipo y maquinaria asignados a los
Servicios y/o utilizando todo otro recurso adicional til, de manera que supere asi el atraso y
concluya sus actividades en las fechas previstas o programadas para cada caso, sin que esto
implique una alteracion de los precios pactados.

5.6.2  Sino fueran salvadas las observaciones efectuadas al Contratista con relacion al ritmo de avance
de los Servicios, o si a pesar de las medidas adoptadas por éste, el avance no mostrase una
ejecucion compatible con la programacién acordada, YPFB TRANSPORTE podra, en cualquier
momento, resolver este Contrato, siguiendo al efecto las previsiones de la Clausula Vigésimo
Quinta.

5.6.3 El Contratista, reconociendo la importancia de los Servicios encomendados por YPFB
TRANSPORTE, se somete a las estipulaciones contenidas en la presente clausula y se obliga a
resarcir a YPFB TRANSPORTE por los dafios causados a consecuencia del incumplimiento de
los plazos de ejecucidn programados para la ejecucién de los Servicios. Sin perjuicio de ello, el
Contratista y YPFB TRANSPORTE acuerdan que estas medidas no seran aplicadas si las
demoras o incumplimiento de los plazos de ejecucion de los Servicios o de las programaciones
convenidas han sido generados por causales de Fuerza Mayor (debidamente acreditadas
conforme Clausula Vigésimo Novena) que hagan imposible la ejecucion oportuna de los Servicios
afectados.

SEXTA. - CONTRAPRESTACION Y FORMA DE PAGO

6.1

6.2

YPFB TRANSPORTE retribuira por la ejecucion de los Servicios la suma total de Bs. [...]([ ... ] 00/100
Bolivianos), misma que serd desembolsada de la siguiente manera:

[..]

YPFB TRANSPORTE podra disponer la retencién del 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, hasta
el cumplimiento total de las obligaciones asumidas por el Contratista.

En el marco de lo convenido en el numeral precedente, el Contratista remitird a YPFB TRANSPORTE,

antes del dia 5 (cinco) del mes, 2 (dos) ejemplares del Boletin de Medicion en el que se detalle los Servicios

prestados, su costo y otros detalles que sean exigidos Términos de Referencia que acompafiaron la

licitacion y que forman parte del Anexo 1. A su vez, YPFB TRANSPORTE dispondra, a partir de la
Pagina 2 de 23



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

[ nmero ]-T-C
YPFB TRANSPORTE S.A.
[ CONTRATISTA] )
INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE - AMPLIACION DE
CAPACIDAD DE ALMACENAJE TERMINAL ARICA

recepcion de esta prefactura, de 10 (diez) dias habiles para aprobar dicho informe o, por el contrario, hacer
conocer al Contratista las observaciones o reparos que tuviera respecto al mismo, en cuyo caso las partes
intentaran resolver de la forma mas practica y razonable posible las diferencias encontradas.

En caso de que la disputa se refiera solamente a una parte de la prefactura presentada, YPFB
TRANSPORTE debera, en tanto no se resuelva la diferencia, procesar y pagar en término todos los
importes respecto a los cuales no pesara observacion alguna, sin que ello represente en absoluto la
renuncia del Contratista al monto disputado. Si posteriormente las partes convinieran el pago del importe
observado y por ende retenido, el mismo podra ser adicionado a la factura inmediata siguiente.

Si YPFB TRANSPORTE y el Contratista no pudieran resolver sus diferencias respecto a uno o mas montos
facturados (o simplemente reclamados), aquella parte que se considerara afectada podra recurrir a la
instancia de solucién de controversias prevista en este Contrato.

Todo monto facturado y pagado, ya sea en base a una presuncion de conformidad por el simple transcurso
del tiempo o en base a una aprobacion expresa de YPFB TRANSPORTE, podra ser posteriormente
revisado y, si asi correspondiera, debitado de futuros desembolsos.

Unicamente la aprobacion (total o parcial) del informe presentado por el Contratista, o bien el transcurso
del plazo acordado en el numeral 6.2 sin que en el mismo se hubiera comunicado observacion alguna,
facultaran al Contratista a presentar las facturas respectivas.

Estas facturas deberan ser presentadas en la Unidad de Cuentas por Pagar de YPFB TRANSPORTE,
reparticion que las recibird Unicamente hasta el dia 20 (veinte) de cada mes si, con caracter previo, han
sido observadas las estipulaciones anotadas en los numerales precedentes y el Contratista ha incluido en
ellas los siguientes datos:

i) La denominacion YPFB TRANSPORTE S.A.

i) El Numero de Identificacion Tributaria 1015481021.
iii) El nimero de referencia del presente Contrato.

iv) El hito al que correspondan los Servicios facturados.

El pago de los montos facturados segun lo anotado en esta Clausula se hard efectivo mediante
transferencia bancaria, dentro los 20 (veinte) dias posteriores a la recepcion de las facturas respectivas.

El Contratista reconoce que el incumplimiento a lo requerido en la presente Clausula podra aparejar una
demora en el pago de sus facturas.

Asimismo, el Contratista declara que la contraprestacion convenida incluye todos los costos directos e
indirectos relacionados a la completa prestacion de los Servicios. Entre dichos costos, se encuentran, de
manera enunciativa (mas no limitativa), y siempre que no se disponga expresamente lo contrario en otras
Clausulas de este Contrato: movilizacién, desmovilizacion, mano de obra, los gastos de honorarios,
transporte, herramientas, equipos, direccién, maquinaria, utilidades, pago de cargas, derechos y beneficios
sociales, sueldos, salarios, aportes patronales y previsionales, seguros, todos los tributos, especialmente
impuestos aplicables a la transaccion, gravamenes, inflacion, previsiones por indexacion a la UFV,
devaluacion o indexacion de moneda y otros, por lo que no estara sujeta a incremento alguno, salvo por lo
establecido en la clausula 7.3 siguiente. Sera responsabilidad del Contratista contratar los seguros
necesarios o aconsejables a fin de asegurar su riesgo contra cualquiera de estos eventuales incrementos.

SEPTIMA. - TRIBUTOS

7.1

7.2

Los precios acordados incluyen todos y cada uno de los tributos, sean: nacionales, departamentales,
municipales y/o los emergentes de las competencias de las autonomias originarias campesinas; sean
impuestos, tasas, contribuciones especiales, patentes y otros a las que por ley pudiera estar sujeta la
ejecucion de los Servicios. En consecuencia, sera responsabilidad del Contratista toda tributacion o gasto
gue, en observancia al régimen tributario vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y/o de la Republica
de Chile, sea necesario para el cumplimiento de sus obligaciones y el desarrollo de sus actividades
conforme al presente Contrato.

Asi, el Contratista declara y reconoce que todos los costos originados por incidencias fiscales relacionadas
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con la ejecucion de los Servicios se encuentran incluidos en los precios ofertados y aceptados.

Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula Sexta, Unicamente, si algln impuesto a pagarse al Estado
Boliviano; o de ser el caso la Republica de Chile, se incrementase o redujese, 0 si se presentara un nuevo
impuesto o se aboliera un impuesto existente, o si sucediera algin cambio en la interpretacion o aplicaciéon
de cualquier impuesto aplicable a los Servicios del Contratista durante la ejecucién del Contrato, las Partes
efectuaran un reajuste equitativo a la Contraprestacién adicionando o deduciendo de la misma el importe
gue — a juicio de YPFB TRANSPORTE - afecte efectivamente la transaccion.

OCTAVA. - DOCUMENTOS INTEGRANTES Y PRELACION

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los siguientes documentos en orden de
prelacion:

8.1.1 Los Términos de Referencia remitidos junto a la Licitacion N° [ ... ], asi como toda
complementacion, comunicacién o aclaracion posterior a los mismos remitida en el curso del
citado proceso y cuyo original se encuentra en poder de YPFB TRANSPORTE y se considera
para efectos del Contrato como Anexo 1.

8.1.2  La Propuesta presentada por el Contratista en atencion a la Licitacion N° [ ... ], incluidas las
aclaraciones y complementaciones posteriores remitidas a requerimiento de YPFB
TRANSPORTE durante la fase de evaluacion y aceptadas por ésta, cuyo original se encuentra
en poder de YPFB TRANSPORTE y se considera para efectos del Contrato como Anexo 2.

8.1.3 La Planilla de Propuesta Econémica presentada por el Contratista en el marco de la Licitacion N°
[ ... 1, cuyo original se encuentra en poder de YPFB TRANSPORTE y se considera para efectos
del Contrato como Anexo 3.

8.1.4  EIl Cronograma Final presentado por el Contratista en el marco del proceso de Invitacion N° [ ...
], cuyo original se encuentra en poder de YPFB TRANSPORTE y se considera para efectos del
Contrato como Anexo 4.

En caso de que cualquiera de estos documentos tuviese contradiccion en todas o alguna de sus partes
con el cuerpo principal de este Contrato, las disposiciones de éste seran aplicadas con preferencia en
todos los casos.

Del mismo modo, en caso de existir contradicciones entre las disposiciones de los Anexos antes
sefialados, estos Anexos tendran el orden de prelacion dispuesto en 8.1.

La ausencia en ciertos Anexos, o en el Contrato, de previsiones o disposiciones sobre determinada materia
sera suplida por las previsiones o disposiciones que, sobre dicha materia, incluyan otros Anexos.

El Contratista declara su total conformidad en que los documentos originales presentados en su propuesta
y que conforman los Anexos del presente Contrato, queden en custodia de YPFB TRANSPORTE,
pudiendo la misma entregar copias en caso de asi requerirlo el Contratista por escrito.

NOVENA. — GARANTIAS [APLICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DBC]

Cumplimiento de Contrato

9.1

9.2

Al momento de la suscripcion del Contrato, el Contratista entrega a YPFB TRANSPORTE la Garantia de
Cumplimiento de Contrato a Primer Requerimiento, irrevocable, renovable y de ejecucion inmediata N° [
... ], emitida el [ ... ] por el Banco [ ... ], con vigencia hasta el [ ... ], a la orden de YPFB TRANSPORTE
S.A,, porlasumade US$[...]([ ... ] 00/100 Délares de los Estados Unidos de América).

El Contratista se obliga a mantener esta Garantia vigente, valida y ejecutable hasta la fecha de terminacion
de los Servicios, reconociendo que este instrumento mercantil debera ser renovado cuantas veces sea
necesario, si acaso las prérrogas aprobadas por YPFB TRANSPORTE sobrepasan los tiempos estimados
inicialmente, para lo cual el Contratista debera entregar a YPFB TRANSPORTE la Garantia renovada al
menos 5 (cinco) dias hébiles antes de la fecha de vencimiento de la Garantia originalmente emitida; caso
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contrario YPFB TRANSPORTE podra ejecutar la Garantia Bancaria de Cumplimiento de Contrato.

Adicionalmente, el Contratista se compromete a notificar a la institucién financiera que otorg6 la garantia
sobre cualquier modificacion en el riesgo o condiciones de este Contrato.

Esta garantia tiene por objeto garantizar el cumplimiento del Contratista de todos los extremos referidos
en el presente Contrato y sus Anexos. Cualquier incumplimiento en el que haya incurrido el Contratista o
que a criterio de YPFB TRANSPORTE no haya sido convenientemente subsanado por éste, llevara a que
YPFB TRANSPORTE ejecute la Garantia de Cumplimiento de Contrato como una sancion, quedando por
tanto el monto ejecutado consolidado a favor de YPFB TRANSPORTE vy sin que ello signifique un
resarcimiento, una sustitucién a las multas establecidas en el Contrato, una reparacién o una
indemnizacién anticipada y mucho menos un limite de la responsabilidad.

La presente clausula no podra considerarse como la estipulacién de un resarcimiento convencional o una
clausula penal, por tanto, el monto consignado en la Garantia mencionada en el numeral 9.1 no configura
el limite de la responsabilidad del Contratista salvandose los derechos de YPFB TRANSPORTE a solicitar
y obtener pago por penalidades, dafios y perjuicios que pudieran corresponder y otros conceptos que
fueran aplicables.

DECIMA. - REGIMEN DE MULTAS

10.1

10.2

10.3

104

En caso de que el Contratista no concluyera con la totalidad de los Servicios, en la fecha convenida para
el efecto (seguin Cronograma adjunto como Anexo 4), no cumpliera con la entrega de los hitos convenidos
en el Cronograma (Anexo 4), o en el caso de que no subsanase otros incumplimientos dentro del plazo
establecido en la correspondiente intimacién escrita de YPFB TRANSPORTE vy sin perjuicio de todas
aquellas otras acciones y facultades que desde la ley, el Contrato y sus anexos le amparan, YPFB
TRANSPORTE podra imponer al Contratista, por dia de retraso, una multa progresiva computable sobre
el monto remanente de los Servicios retrasados o que resten por entregar, correspondiente al 0,15% (cero
coma quince) hasta alcanzar el maximo del 5% (cinco por ciento) del monto total del Contrato. Alcanzado
el porcentaje citado del 5% (cinco por ciento), YPFB TRANSPORTE continuara aplicando la multa
incrementando la misma a 0,30% (cero coma treinta por ciento) del monto de los Servicios retrasados
hasta alcanzar el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato.

Las Partes convienen que la imposicion de estas multas (establecidas Unica y exclusivamente en la
intencién de multar las demoras del Contratista) no podra exceder en ningun caso el limite maximo del
10% (diez por ciento) de la contraprestacion total final. El alcanzar este limite maximo podréa dar lugar a la
resolucion unilateral del Contrato por parte de YPFB TRANSPORTE vy la correspondiente ejecucion de la
garantia de cumplimiento de contrato.

YPFB TRANSPORTE podré retener de los pagos que adeude al Contratista las multas establecidas en la
presente clausula.

La presente clausula no podra considerarse como la estipulaciéon de un resarcimiento convencional o una
clausula penal, por tanto, cualquier monto emergente de la aplicacion de ésta no configura el limite de la
responsabilidad del Contratista salvandose los derechos de YPFB TRANSPORTE a solicitar y obtener
pago por los dafios y perjuicios que pudieran corresponder y otros conceptos que fueran aplicables.

UNDECIMA. - ALOJAMIENTO

El alojamiento del personal del Contratista asignado a los Servicios, correra por cuenta del Contratista.

DUODECIMA. - ALIMENTACION

La alimentacion y manutencion en general del personal del Contratista asignado a los Servicios, correrd por cuenta
del Contratista.

DECIMOTERCERA. - REPRESENTANTE DE YPFB TRANSPORTE

131

YPFB TRANSPORTE tendra un representante debidamente autorizado a cargo del control y la verificacion
permanente de los Servicios contratados, asi como del buen uso de los materiales, bienes, equipos e
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instalaciones de propiedad de YPFB TRANSPORTE (o simplemente procuradas por ésta) que pudieran
asignarse de un modo u otro al cumplimiento del presente Contrato. Este representante sera el encargado
de aprobar los informes de avance y habilitar las pretensiones de cobro del Contratista pudiendo, al efecto,
efectuar las observaciones a las que se refiere el numeral 6.2 de la Clausula Sexta.

Este representante podra, a su vez, delegar las tareas de control y verificacion en campo, sin que en
consecuencia su presencia en los sitios sea indispensable.

La accién u omision de este control no exime al Contratista, en ningln caso y bajo ninguna circunstancia,
de la completa responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los Servicios contratados.

Asimismo, la inobservancia a cualquier requerimiento de su representante relacionado con los Servicios
facultara a YPFB TRANSPORTE a resolver inmediatamente el presente Contrato.

DECIMOCUARTA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

141

14.2

14.3

14.4

El representante del Contratista se encuentra sefialado en la Clausula Cuadragésimo Segunda, o bien
aquel que, en remplazo del primero, fuera posteriormente convenido entre las partes de manera formal y
escrita.

Este representante debera estar disponible de forma permanente con el fin de facilitar y coordinar la
ejecucion de los Servicios comprometidos, y contara ademas — tal y como aqui se reconoce y garantiza -
con plena autorizacion para representar, obligar y comprometer al Contratista en todo lo relacionado al
desarrollo y cumplimiento del presente Contrato.

El Contratista no podra remplazar a su representante sin la aprobacién escrita y previa de YPFB
TRANSPORTE. Esta aprobacién — en caso de ser emitida — no significara liberacion alguna al Contratista
ni al Representante de sus responsabilidades y obligaciones bajo este Contrato.

El representante seré el responsable de procurar y/o remitir a conocimiento de YPFB TRANSPORTE los
informes referidos en la Clausula Sexta, asi como cualquier otro reporte y/o informe que YPFB
TRANSPORTE requiera del Contratista durante la ejecucion del Contrato.

DECIMOQUINTA. - RENUNCIA A INCREMENTOS

15.1

15.2

La aceptacion al Contrato serd considerada como un reconocimiento de haber examinado previamente
todas las condiciones del Servicio comprometido, por lo que el Contratista expresamente renuncia a
realizar cualquier reclamo o solicitud de incremento basado en el desconocimiento o variacion de tales
condiciones.

YPFB TRANSPORTE no se responsabilizara de ninglin reclamo o exigencia por parte del Contratista en
relacion a pagos adicionales debido a las condiciones, riesgos y costos que el Contratista, de forma
diligente, prudente y competente, debié haber determinado y entendido con caréacter previo a la
adjudicacion del Contrato. Cualquier falla por parte del Contratista en tomar en cuenta anticipadamente
aquellos temas que afectarian la ejecucion de los Servicios, no lo eximira de ninguna manera del
desempefio de sus obligaciones asumidas en el presente instrumento.

DECIMOSEXTA. - CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES

16.1

16.2

El Contratista, en la ejecucion de los Servicios, y mientras dure el Contrato, debera cumplir a cabalidad con
todas las leyes, ordenanzas y reglamentos vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia y de ser aplicable las
correspondientes a las de la Republica de Chile.

El Contratista reconoce que cualquier eventualidad relacionada con el incumplimiento a estas disposiciones
facultard a YPFB TRANSPORTE a resolver de forma inmediata y sin necesidad de formalidad alguna el
presente Contrato.

DECIMOSEPTIMA. - RELACION CIVIL — COMERCIAL

17.1

El Contratista cumplira el presente Contrato en su propio nombre y como un Contratista independiente, y
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no en el nombre de o como agente o representante de YPFB TRANSPORTE. En consecuencia, y por la
naturaleza del presente instrumento, queda establecido que no existe ningin vinculo o relacion laboral
entre YPFB TRANSPORTE vy los trabajadores y/o sub-contratistas que ocupe el Contratista en la
prestacién de los Servicios, por lo que ni la ejecucién ni la suspension del presente Contrato generaran en
favor de las partes arriba mencionadas acciones, derechos o beneficios amparados en la legislacién
laboral. YPFB TRANSPORTE no asume, ni le corresponde, ninguna responsabilidad principal, accesoria,
subsidiaria ni de otra clase sobre el personal asignado por el Contratista a los Servicios.

Segun lo mencionado, es responsabilidad absoluta y exclusiva del Contratista decidir la forma de
contratacion del personal que asignara a las tareas, el pago de toda clase de remuneraciones laborales,
derechos y beneficios sociales, y otros que por ley correspondan al personal asignado a los Servicios
contratados, asi como el pago de todo y cualesquier gasto de atencidon médica, farmacolégica, hospitalaria
y de cualquier otra clase por enfermedad, riesgo profesional, accidente y otros, siendo también de
responsabilidad del Contratista el asumir por su cuenta exclusiva el pago de cualquier clase de
indemnizaciones o compensaciones por dafios fisicos, incapacidad laboral o muerte (debida a accidentes
0 a cualquier otra causa) del personal que emplee en el cumplimiento del presente Contrato. Sin perjuicio
de lo anotado, YPFB TRANSPORTE podra procurar la atencion médica de este personal y coadyuvar en
lo posible para facilitar una eventual evacuacion médica cuando ésta se considere necesaria.

DECIMOCTAVA. - PERSONAL DEL CONTRATISTA

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

YPFB TRANSPORTE podra requerir al Contratista, cuando asi lo estime pertinente, la presentacion de
toda la documentacién que acredite el cumplimiento de las obligaciones descritas en la clausula
precedente, asi como de todas aquellas disposiciones relacionadas con el trabajo de su personal (licencias
profesionales, permisos de migracion, etc.). En caso de que el Contratista no presente dicha
documentacién, o se evidencie en la documentacion presentada incumplimientos u omisiones suyas,
YPFB TRANSPORTE podré rescindir el presente Contrato de forma inmediata y sin necesidad de
formalidad alguna.

Adicionalmente, YPFB TRANSPORTE podré instruir al Contratista la inmediata remocion y/o sustitucion
de cualquiera del personal asignado a los Servicios que, en su razonable opinion:

18.2.1 seaincompetente o negligente en la ejecucién de las labores asignadas,

18.2.2 esté comprometido en actividades contrarias a los intereses de YPFB TRANSPORTE,

18.2.3 no cumpla con los requisitos previstos en los procedimientos o politicas internas vigentes, o

18.2.4 demuestre una actitud perjudicial y contraria a los lineamientos internos en materia de seguridad
operativa y medio ambiente.

El costo de las sustituciones requeridas correra a cargo del Contratista, y el personal removido no podra
ser asignado a las mismas u otras labores en el marco de este Contrato sin el previo consentimiento de
YPFB TRANSPORTE.

Toda sustitucion requerida por YPFB TRANSPORTE en este marco debera ser realizada dentro del plazo
establecido en la comunicacion emitida por YPFB TRANSPORTE y deberé asegurar la inclusién o entrada
de personal probadamente calificado para las labores asignadas.

En caso de incumplimiento del Contratista de la obligacion de sustituir en el plazo establecido en 18.4,
YPFB TRANSPORTE aplicara la multa establecida en la Clausula Décima.

DECIMONOVENA. - SUBCONTRATACION Y RESERVA DE DERECHOS

19.1

19.2

19.3

El Contratista reconoce su obligacién de reportar y someter a la aprobacién de YPFB TRANSPORTE toda
subcontratacion de los Servicios comprometidos en este Contrato, asi como de facilitar, gestionar y
procurar las autorizaciones y certificaciones requeridas para el personal y equipo que sus sub-contratistas
pudieran destacar a esos fines.

El Contratista asume para si toda la responsabilidad y el riesgo emergentes de la subcontratacion de servicios
imprescindibles para el cumplimiento de sus propias obligaciones.

YPFB TRANSPORTE tendra el derecho, pero no la obligacién, de otorgar su no objecion a cada uno de
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los sub-contratistas del Contratista. Ningln sub-contratista podra iniciar sus actividades sin contar con la
debida no objecion de YPFB TRANSPORTE. El hecho de que YPFB TRANSPORTE otorgue su no
objecion, no podra ser invocado luego como una causal de liberacién de responsabilidades al Contratista
0 a cualesquier sub-contratista, ni tampoco generara responsabilidades ni obligaciones para YPFB
TRANSPORTE.

El consentimiento de YPFB TRANSPORTE a una subcontratacion de los servicios mencionados por parte
del Contratista no podra ser interpretado en ningln caso como haber creado una relacion contractual con
el sub-Contratista, o0 como haber renunciado a los derechos que por este acuerdo le asisten.

El Contratista debera asegurarse de que todo sub-contratista suyo cuente con la cobertura de seguro
estipulada en la Clausula de Seguros requeridos al Contratista y conozca ademas la totalidad de las
condiciones aqui estipuladas.

El Contratista reconoce ser plenamente responsable por todas las acciones u omisiones de sus eventuales
sub-contratistas que, en general, y prescindiendo de que los mismos hubieran sido aprobados previamente
o no por YPFB TRANSPORTE, afecten el normal desenvolvimiento de este Contrato u ocasionen algun
dafio o perjuicio a YPFB TRANSPORTE, a terceros o al propio Contratista.

El Contratista reconoce y declara que los requisitos exigidos por YPFB TRANSPORTE a ésta son
aplicables en su integridad a los eventuales sub-contratistas que pudiese tener a su cargo.

Todo sub-contrato debera contener una declaracién mediante la cual el Contratista exprese que actla para
si mismo y como el principal, y de ninguna manera en conjunto con o como un agente de YPFB
TRANSPORTE.

Todos los sub-contratos preveran expresamente su cesion a YPFB TRANSPORTE en caso de resolucion,
y siempre que ésta Ultima asi lo estime conveniente.

Todo sub-contrato debera contener disposiciones por las cuales los sub-contratistas renuncian
expresamente a elevar reclamos o interponer cualquier tipo de accion, sea ésta en la via judicial o
voluntaria contra YPFB TRANSPORTE, sus empleados, directivos, socios, accionistas y/o afiliados por
toda pérdida, responsabilidad civil, costo y gasto (inclusive todo costo y gasto legal relacionado) que
surgiera debido a:

19.10.1 Lesion, enfermedad o fallecimiento de alguna persona empleada directa o indirectamente por los

sub-contratistas, sin importar la causa, o

19.10.2 Dafios, pérdida o destruccién de cualquier propiedad propia o contratada por los sub-contratistas,

sin importar la causa.

19.10.3 Por su parte, YPFB TRANSPORTE se compromete a relacionarse con los sub-contratistas  del

Contratista Gnicamente a través de este Gltimo.

El incumplimiento de lo sefialado en el numeral 19.8 no implicar4, en caso alguno, y bajo ninguna

circunstancia, el que YPFB TRANSPORTE asuma o acepte responsabilidad alguna frente a los sub-
contratistas del Contratista.

VIGESIMA. - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SOCIOLABORALES

Conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 107 de 01 de mayo de 2009, el Contratista 0 sus sub-
contratistas daran cumplimiento a las obligaciones sociolaborales, respecto de sus trabajadoras y trabajadores.

VIGESIMO PRIMERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para el debido cumplimiento del objeto materia de este Contrato, el Contratista se obliga a:

211

212

Asumir la responsabilidad plena de los Servicios en el marco del alcance previsto en este Contrato y sus
Anexos.

Emitir, a simple requerimiento de YPFB TRANSPORTE, informes y reportes de avance relacionados con los
Servicios prestados y/o inspeccionados.
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Prestar los Servicios asegurando que se cumplan por completo todos los requerimientos y/o las
especificaciones de YPFB TRANSPORTE.

Solicitar oportunamente y por escrito toda informacién o bien que deba ser proporcionado por YPFB
TRANSPORTE, evitando asi demoras y/o contratiempos en la prestacion de los Servicios comprometidos.

Asignar a los Servicios, personal idoneo y realizar los reemplazos o nuevas asignaciones en el plazo previsto
para ello.

Enmendar los Servicios ejecutados, a su propio riesgo y costo, que YPFB TRANSPORTE considere como
defectuoso, incompleto o de cualquier modo inaceptable.

Cuidar y preservar todos los bienes que, para el cumplimiento de los Servicios, le fueran ocasionalmente
facilitados o procurados por YPFB TRANSPORTE.

Restituir tales bienes a YPFB TRANSPORTE, o eventualmente a su propietario o responsable, en las mismas
condiciones en las que los recibid.

Resarcir todos los dafios que pudiera ocasionar durante la prestacion de los Servicios.
Cumplir con todas y cada una de las Clausulas insertas en este instrumento y sus Anexos.

Otras obligaciones particulares que se detallan en el Anexo 1.

VIGESIMO SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE YPFB TRANSPORTE

Son, por otra parte, obligaciones de YPFB TRANSPORTE:

22.1

22.2

22.3

22.4

Proporcionar la informacién y los medios necesarios para la efectiva prestacion de los Servicios
comprometidos.

Desembolsar a favor del Contratista la contraprestacion acordada, siempre en el marco de lo descrito en
la Clausula Sexta.

Proporcionar al Contratista una copia de sus Requisitos de Calidad, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social Empresarial para Contratistas.

Cumplir con todas y cada una de las Clausulas insertas en este instrumento y sus Anexos.

VIGESIMO TERCERA. - CAMBIOS

23.1

23.2

23.3

El Contratista no efectuara cambios a los términos de referencia convenidos, ni ejecutara servicios
adicionales a los programados por YPFB TRANSPORTE sin la previa y expresa aceptacion de esta Ultima.

YPFB TRANSPORTE, por su parte, podra ordenar en cualquier momento cambios a los Servicios,
prescindir de parte de ellos o requerir servicios adicionales y el Contratista debera cumplir estas
instrucciones, aplicandose, cuando ello sea posible, y ya sea a los fines de incrementar o disminuir la
contraprestacion final acordada, los precios definidos en el Anexo 3, conviniéndose que, en el caso de
que se requiriesen durante la ejecucién de los Servicios movilizaciones y desmovilizaciones adicionales,
el costo de estas no sera aquel definido para dichas actividades en el Anexo 3, sino que sera definido
entre partes sobre la base del costo real incurrido por el Contratista a consecuencia de lo instruido por
YPFB TRANSPORTE. Cuando las adiciones o exclusiones requeridas no estén integramente relacionadas
con alguno de los precios anotados en el Anexo 3, las Partes definiran de manera conjunta los importes
afectados por las mismas, tomando siempre como referencia los precios convenidos en el marco del anexo
mencionado.

Todo cambio que toque al objeto, plazo o contraprestacién establecidos en el presente instrumento debera

ser formalizado a través de la suscripcion de una adenda a este Contrato. Cualquier modificacién realizada

por el Contratista sin la aprobacion expresa de YPFB TRANSPORTE sera de absoluta responsabilidad
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suya.
Ningun cambio perjudicara la aplicabilidad de las garantias concedidas a YPFB TRANSPORTE por el

Contratista. En caso de adicionarse servicios que incrementasen la contraprestacién final acordada, las
garantias deberan ser ajustadas proporcionalmente.

VIGESIMO CUARTA. - SUSPENSION

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

YPFB TRANSPORTE tendra el derecho, en cualquier momento, por cualquier razéon y mediante
notificacion escrita al Contratista, de suspender temporal o definitivamente la ejecucion de los Servicios o
parte de ellos en el punto o grado de avance que dicha notificacién indique o especifique.

Con la recepcién de la notificacidon de suspension, el Contratista debera, salvo que YPFB TRANSPORTE
le instruyera algo distinto:

24.2.1 descontinuar la ejecucion de los Servicios o parte de ellos, segun lo indicado en la notificacion,
en la fecha y hasta el punto especificado en la misma,

24.2.2 realizar todos los esfuerzos necesarios para minimizar sus propios costos y gastos, tomando al
efecto, de forma coordinada con YPFB TRANSPORTE, todas las acciones que sean necesarias
con su personal, equipo y subcontratistas.

Si mediara un incumplimiento por parte del Contratista y YPFB TRANSPORTE decidiera simplemente
suspender en todo o en parte la ejecucion de los Servicios (y no asi resolver el Contrato), todo costo y
gasto adicional incurrido por YPFB TRANSPORTE como resultado de la suspension sera considerado una
deuda del Contratista. Cualquier liquidacion que realice YPFB TRANSPORTE por los gastos incurridos,
se considerard vinculante para el Contratista y como liquida, exigible y de plazo vencido.

En el caso del numeral 24.3 anterior, YPFB TRANSPORTE debera comunicar al Contratista la naturaleza
y la extension de este incumplimiento, y podra concederle, salvo que a criterio suyo la suspension deba
ser inmediata por razones de seguridad o por la magnitud del incumplimiento (en cuyo caso podra instruir
dicho extremo o, de acuerdo con lo anotado en la Clausula siguiente, comunicar la resolucién del Contrato),
un plazo conveniente que no podra exceder de 20 (veinte) dias calendario para tomar todas las acciones
necesarias y remediar dicho incumplimiento; si considerara que el Contratista ha fallado en este intento,
YPFB TRANSPORTE tendra el derecho de: i) presentar una notificacion de suspension en conformidad a
los términos de esta Clausula (siempre que no lo hubiera hecho antes), o bien ii) resolver el Contrato al
amparo de lo dispuesto en la Clausula siguiente.

Si YPFB TRANSPORTE optara por una comunicacion de suspension a consecuencia de un evento no
atribuible al Contratista, YPFB TRANSPORTE, pagara al Contratista:

245.1 Lasuma debida por concepto de las actividades completadas hasta la fecha de suspensién, y

24.5.2 Todo gasto razonable que el Contratista haya irrevocable pero correctamente comprometido, y
que hubiera recibido previa aprobacion por parte de YPFB TRANSPORTE, siempre que toda
obra, bien, o servicio pagado de esta manera por YPFB TRANSPORTE se convirtiese de este
modo en propiedad suya.

En caso de suspension temporal por incumplimiento del Contratista, éste se obligard a destacar los
suficientes recursos y esfuerzos para recuperar todo el tiempo perdido a causa de la suspension.

Para fines de interpretacién de la presente disposicion, las partes convienen y aceptan que toda
suspension por motivos de seguridad relacionada con una obligacion, precaucion, accion u omisién
exigible al Contratista sera reputada como suspensién por incumplimiento de este dltimo, y que toda
suspension por motivos de seguridad asumida por imposicion o presion de una tercera parte (siempre que
dicha presion o imposicién no se relacionara con un incumplimiento del Contratista) no podra ser
considerada como una suspension por conveniencia de YPFB TRANSPORTE, por lo que ambas partes
adoptaran conjuntamente las medidas que estimen convenientes, asumiendo cada uno sus costos y
gastos durante el periodo de inactividad.

Las disposiciones de la presente Clausula no limitan en modo alguno otros derechos o facultades que,
desde este mismo Contrato o la ley, asisten a YPFB TRANSPORTE. En este marco, y sin perjuicio de lo
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anotado previamente, las partes convienen que todo costo, dafio, gasto o perjuicio a YPFB TRANSPORTE
ocasionado por el incumplimiento del Contratista constituira, en adicion a lo sefialado en esta Clausula, una
deuda exigible al Contratista.

En caso de suspension atribuida al Contratista, YPFB TRANSPORTE no pagara compensacion adicional
alguna al Contratista, y reiniciara los pagos regulares a éste Unicamente cuando concluya todas las
acciones de remediacién requeridas.

VIGESIMO QUINTA. - RESOLUCION

25.1

25.2

Facultad de resolucién inmediata.

YPFB TRANSPORTE podra resolver el Contrato de manera inmediata en los siguientes casos sin
necesidad de tramite ni pronunciamiento judicial alguno:

25.1.1 Cuando cualquiera de los seguros exigidos en el Contrato y/o sus respectivas primas estuviesen
vencidas.

25.1.2 Cuando, antes de la conclusion de los Servicios, la Garantia de Cumplimiento de Contrato, por
alguna razon, dejase de ser vélida y ejecutable.

25.1.3 Cuando el Contratista incumpla cualesquiera de las disposiciones legales y/o politica internas de
YPFB TRANSPORTE que a juicio de esta Ultima fuese un incumplimiento grave de dichas
disposiciones legales y/o politicas internas y a cuya observancia se obliga mediante la suscripcion
del presente Contrato.

25.1.4 Cuando el Contratista incurra en pagos indebidos.

25.1.5 Cuando el Contratista incumpla con la obligacién de confidencialidad a la que se sujeta por este
documento.

25.1.6 Cuando un acreedor tomase posesion de un bien de propiedad del Contratista (asignada o de
algun modo relacionada al Contrato).

25.1.7 En caso de concurso y/o quiebra del Contratista.

25.1.8 Cuando el Contratista a través de sus representantes, apoderados legales, socios, accionistas o
empleados incurran en hechos o actos que afecten la imagen, prestigio y/o reputacion de YPFB
TRANSPORTE.

25.1.9 Cuando el Contratista presente a YPFB TRANSPORTE documentacion cuya elaboracion o
contenido sea falso.

25.1.10 En caso de que el Contratista suspenda o amenace con suspender los Servicios.

25.1.11 Cuando el Contratista incumpliera cualesquiera de sus obligaciones contractuales y/o fallara en
cumplir con las especificaciones y alcances de los Servicios, siempre que YPFB TRANSPORTE
hubiera determinado que dichas fallas o incumplimientos exceden lo mencionado en 25.2.4y, por
el contrario, responden a la incapacidad del Contratista de administrar adecuada y efectivamente
su sistema de gestion de calidad o a errores en la concepcion de dicho sistema y/o sus controles.

Resolucién por Requerimiento

YPFB TRANSPORTE podra resolver el Contrato por incumplimiento del Contratista, previa intimacion al
Contratista para que - en un plazo no menor de 15 (quince) dias calendario a partir de la comunicacion
respectiva hecha por YPFB TRANSPORTE al Contratista - cumpla los términos del Contrato en los casos
que se indican a continuacién de manera enunciativa, mas en ningun caso limitativa.

25.2.1 Cuando el Contratista dejara de efectuar puntualmente los pagos al personal destacado a los
Servicios.

25.2.2 Cuando el Contratista viole o sea demandado por una presunta violacion de cualquier ley o
autorizacion gubernamental relacionada, directa o indirectamente, al desempefio de sus
actividades y al normal cumplimiento del alcance comprometido.

25.2.3 Cuando el Contratista incumpliera sus obligaciones como empleador respecto al personal
asignado a los Servicios.

25.2.4 Cuando el Contratista incumpliera cualesquiera de sus obligaciones contractuales y/o no
corrigiera algun servicio defectuoso en los términos y condiciones que al efecto convengan las
partes y/o fallara en cumplir con cualesquiera de las especificaciones y alcances de las
actividades encomendadas, siempre y cuando YPFB TRANSPORTE estimara que dicho
incumplimiento y/o falla no amerita la resolucién inmediata del Contrato por tratarse de un hecho
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aislado que no afecta o compromete el sistema de calidad y los controles establecidos por el
Contratista.

Cumplido el plazo otorgado por YPFB TRANSPORTE sin que el Contratista subsane su incumplimiento a
conformidad de YPFB TRANSPORTE y sin necesidad de tramite ni pronunciamiento judicial alguno y sin que el
Contratista pueda formular reclamo alguno en la via judicial o arbitral, YPFB TRANSPORTE podra resolver el
Contrato. En cualquier caso, YPFB TRANSPORTE podra ampliar el plazo de subsanacion.

25.3 Emergencias de la resolucion.
En caso de resolucion, el Contratista debera inmediatamente:

25.3.1 Suspender la ejecucion de cualquier actividad encomendada de la manera, el plazo y en la forma
como sea especificado en la comunicacién realizada por YPFB TRANSPORTE.

25.3.2 Dar a YPFB TRANSPORTE pleno derecho de acceso a los sitios de ejecucion y las facilidades
relacionadas con los Servicios para encargarse, por si o por terceros, de completar las actividades
pendientes, asi como para retirar o asumir custodia de todos los bienes, datos y/o equipos de
propiedad de YPFB TRANSPORTE, o simplemente facilitados previamente por ésta al
Contratista.

25.3.3 Ceder a YPFB TRANSPORTE, en los casos en los que ésta asi lo requiera expresamente, los
sub-contratos celebrados y/o las 6rdenes de compra colocadas con relacion a los Servicios o
parte de esta.

25.3.4 Retirar del lugar donde realizan las actividades, a su costa, los materiales, equipos o implementos
cuya propiedad no hubiera sido transferida a YPFB TRANSPORTE con caracter previo, o cuya
transferencia no hubiera sido expresamente requerida en la comunicacion de resolucion
correspondiente. En caso de que el Contratista no cumpliera con dicho retiro en el plazo
establecido por YPFB TRANSPORTE al efecto, YPFB TRANSPORTE podra hacer retirar del
lugar de las actividades tales materiales, equipos e implementos y los depositaréa fuera del mismo,
con cargo al Contratista y sin responsabilidad ulterior alguna.

25.3.5 Dentro de los 5 (cinco) dias calendario posteriores a partir de la fecha de la comunicacion de
resolucion, el Contratista debera entregar a YPFB TRANSPORTE todos los datos, planos,
informes, reportes, programas, procedimientos y demas informacion preparada por su personal
en relacion a la ejecucion de los Servicios.

25.3.6 Si optara por resolver el Contrato invocando cualquiera de las causales antes anotadas, YPFB
TRANSPORTE ejecutard la garantia de Cumplimiento de Contrato como una sancion, quedando
por tanto el monto ejecutado consolidado a favor de YPFB TRANSPORTE y sin que ello signifique
un resarcimiento, una sustitucion a las multas establecidas en el Contrato, una reparacién o una
indemnizacion anticipada y mucho menos un limite de la responsabilidad.

25.3.7 Ni la resolucién del Contrato por parte de YPFB TRANSPORTE, ni la aplicacion de las
disposiciones contractuales previstas para esta eventualidad podran ser consideradas como una
renuncia de YPFB TRANSPORTE a otros derechos que desde la ley la amparen. Del mismo
modo, la presente Clausula no limita, modifica ni condiciona los derechos que asisten a YPFB
TRANSPORTE sobre el tema desde otras partes del Contrato o la propia ley, por lo que, sin
perjuicio de lo anotado previamente, las partes convienen que todo costo, dafio, gasto o perjuicio de
YPFB TRANSPORTE ocasionado por el incumplimiento del Contratista constituird, en adicion a lo
sefialado en esta Clausula, una deuda exigible al Contratista.

25.3.8 YPFB TRANSPORTE no se hace responsable, en caso de terminacion anticipada, por costos de
desmovilizacion, limpieza de areas de trabajo, stand by u otros similares.

25.4 Rescisién por simple conveniencia

Adicionalmente, YPFB TRANSPORTE podra rescindir el presente Contrato - sin necesidad de formalidad judicial o
extrajudicial alguna - invocando simple conveniencia mediante notificacion escrita al Contratista con una anticipacion de
15 (quince) dias.

Por su parte el Contratista podra rescindir el presente Contrato - sin necesidad de formalidad judicial o extrajudicial
alguna - invocando simple conveniencia mediante notificacion escrita a YPFB TRANSPORTE con una anticipacion de
60 (sesenta) dias.

En estos casos, las Partes estaran obligadas a cumplir con todas y cada una de sus obligaciones contractuales durante
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el periodo comprendido entre la notificacion y la fecha definida en ella para la rescision.

VIGESIMO SEXTA. - CUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNAS

Todas las actividades del Contratista deberan sujetarse a lo estipulado en el “Requisitos de Calidad, Salud,
Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial para Contratistas” de YPFB TRANSPORTE, el
“Codigo de Conducta de YPFB TRANSPORTE”, a la “Politica de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad, Medio
Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial”, “Requisitos de Bioseguridad para Contratistas” y a toda otra
normativa vigente al interior de YPFB TRANSPORTE, por lo que, reconociendo tales disposiciones como aplicables
y exigibles, el Contratista se obliga a cumplirlas y a velar por su cumplimiento durante la prestacion de sus servicios,
sometiéndose ademas a las penalidades o sanciones previstas por tales instrumentos para casos de infraccion a
sus disposiciones.

VIGESIMO SEPTIMA. - SUJECION A NORMAS DE MEDIO AMBIENTE Y ESTANDARES TECNICOS

27.1

27.2

27.3

El Contratista declara conocer y sujetarse estrictamente a todas las politicas, normas internas y
procedimientos relativos a Salud, Seguridad y Medio Ambiente imperantes en YPFB TRANSPORTE. En
este marco, las actividades emprendidas asi como todos los procedimientos adoptados, concebidos y/o
generados especificamente para la ejecucion de los Servicios deberdn adecuarse a lo previsto y
establecido en el “Requisitos de Calidad, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social
Empresarial para Contratistas”, “Requisitos de Bioseguridad para Contratistas” y a cuanta otra
normatividad interna sea aplicable a una u otra parte de sus obligaciones; el Contratista, reconociendo
tales disposiciones como aplicables y exigibles, se obliga a velar por su cumplimiento tanto en el trabajo
de sus empleados como en el de sus eventuales subcontratistas, sometiéndose ademas a las multas o
sanciones previstas por tales instrumentos para casos de infraccion a sus disposiciones.

Se deja debidamente establecido que cualquier costo relacionado con la capacitacion del personal del
Contratista y/o sus subcontratistas para adecuarse a las exigencias y practicas de YPFB TRANSPORTE
corre por entera cuenta del primero.

YPFB TRANSPORTE estaré facultado para realizar en cualquier momento auditorias al Contratista y sus
subcontratistas, debiendo estos presentar cuanto documento sea requerido, asi como facilitar la
realizacion de exdmenes médicos de cualquier indole al personal del Contratista y/o sus subcontratistas,
visitas e inspecciones in situ, registro e inspeccion de equipos, maquinas, automotores, herramientas y
otros, levantamiento de muestras para examenes de laboratorio y cuanto YPFB TRANSPORTE vea por
conveniente realizar a objeto de fiscalizar el buen cumplimiento de lo establecido en la presente clausula.
Toda documentacién requerida en este contexto debera ser provista por el Contratista por si y por sus
subcontratistas, corriendo por cuenta suya todos los costos que demanden su obtencién.

VIGESIMO OCTAVA. - CONTAMINACION

28.1

28.2

28.3

28.4

El Contratista garantiza que las sustancias toxicas y peligrosas, desechos, escombros o basura de
cualquier naturaleza (en adelante simplemente “Desechos”) usados u originados en la ejecucion de los
Servicios no contaminaran ni pondran en peligro los sitios de ejecucién de los mismos o los predios,
propiedades, terrenos y lechos de agua colindantes.

En caso de que se presentara alguna eventualidad o accidente relacionado con los Desechos, el
Contratista informara de inmediato a YPFB TRANSPORTE sobre el suceso y asumira toda responsabilidad
y costo de la limpieza y remocion de todo Desecho, asi como de cualquier contaminacion directa o
indirectamente atribuible a la ejecucion de los Servicios.

De manera simplemente enunciativa, mas en ningun caso limitativa, los accidentes o eventualidades antes
mencionados podran estar relacionados con derrames de combustibles, lubricantes, aceite de motor,
sellador de caferia, pinturas, solventes, acidos y plasticos bajo el control (directo o indirecto) del
Contratista.

El Contratista defendera a YPFB TRANSPORTE ante la autoridad pertinente, asumiendo toda
responsabilidad civil e indemnizacion que emergiera de reclamos presentados por terceros debiendo
mantener indemne a todo el personal, socios, directivos, accionistas y afiliados de YPFB TRANSPORTE
de y contra cualquier pérdida, responsabilidad civil, costo, gasto (inclusive pero no limitado a todo costo y
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gasto legal relacionado), reclamo o accion que surja en relacion con la contaminacién de los lugares de
ejecucion de los Servicios o de los predios, las propiedades, terrenos y lechos de agua colindantes a causa
de descargas o derrames de Desechos.

En caso de que la ejecucion de los Servicios por parte del Contratista produjera dicha contaminacién, y el
Contratista, a criterio de YPFB TRANSPORTE, fallase en controlar adecuadamente y remover dicha
contaminacion, entonces YPFB TRANSPORTE tendra el derecho de controlar, remover y eliminar dicha
contaminacion y cobrar al Contratista todo costo y desembolso incurrido en la ejecucién de dicho control,
remocién y eliminacién. La liquidacion que realice YPFB TRANSPORTE por los gastos incurridos, se
considerara como liquida, exigible y de plazo vencido, pudiendo YPFB TRANSPORTE descontar el monto
de cualquier pago que se encontrara pendiente a favor del Contratista o gestionar su cobro por otras vias.

VIGESIMO NOVENA. - FUERZA MAYOR

29.1

29.2

29.3

294

29.5

29.6

Ni YPFB TRANSPORTE, ni el Contratista podran responsabilizarse el uno al otro en razén a un atraso o
incumplimiento en la ejecucion de cualquiera de sus obligaciones, en la medida y por el plazo en que el
atraso o incumplimiento se deban a un acto o hecho de Fuerza Mayor. Para los efectos de este Contrato,
“Fuerza Mayor” significara cualquier acto o hecho fuera de control e imprevisible por la Parte obligada a
cumplir con la obligacion correspondiente, o que, siendo previsible, sea inevitable por dicha Parte aun
después de haber tomado precauciones tendientes a evitar dicho acto o hecho.

Constituiran Fuerza Mayor, entre otros que se adeculen a la definicion precedente, los siguientes actos o
hechos:

29.2.1 Fenomenos de la naturaleza de caracter extraordinario,

29.2.2 Guerras (declaradas o no), actos de terrorismo, bloqueos, disturbios civiles, motines,
insurrecciones y sabotajes,

29.2.3 Cuarentenas, epidemias o pandemias,

29.2.4 Actos de una autoridad gubernamental que no hayan sido inducidos voluntariamente o
promovidos por la parte en retraso o incumplimiento, ni sobrevengan como consecuencia de algin
incumplimiento de sus obligaciones, o

29.2.5 Laimposibilidad para alguna de las partes de obtener a tiempo, a pesar de sus mejores esfuerzos
y de haber realizado todos los pasos bajo su control para obtener a tiempo, cualquier permiso o
licencia bajo su responsabilidad de acuerdo a lo establecido en este Contrato (excluyéndose
expresamente de esta tipificacion todo permiso o licencia requerida para que el personal y los
subcontratistas del Contratista desarrollen normalmente sus actividades).

No representaran actos o hechos de Fuerza Mayor las dificultades financieras, comerciales o fiscales de
cualquiera de las Partes, ni la ejecucion demorada de un sub-contratista o proveedor, a no ser que dicha
entrega o ejecucion atrasada sea causada por un acto o hecho de Fuerza Mayor.

La Parte afectada por un acto o hecho de Fuerza Mayor deberé realizar todos los actos razonablemente
posibles para atenuar o suprimir sus efectos y deberd comunicar por escrito a la otra Parte, a la brevedad
posible y en ningiin caso mas alla de los 5 (cinco) dias posteriores a la ocurrencia de este acto o hecho o
de haber tomado conocimiento del mismo (lo que ocurra primero), especificando detalladamente las
circunstancias que constituyen Fuerza Mayor y presentando pruebas suficientes de que por tal motivo se
ha visto impedido o demorado el cumplimiento de una obligaciéon contractual, e indicando el periodo
(estimado) que se prevé habra de durar tal impedimento, interrupcién o demora.

Dentro del plazo de 5 (cinco) dias de la cesacion del acto o hecho de Fuerza Mayor, el Contratista debera
proporcionar a YPFB TRANSPORTE, por escrito, todos los detalles relacionados con dicho acto o hecho
y su impacto real sobre la ejecucion de los servicios encomendados. El no proporcionar esta informacion
impedira que el Contratista invoque dicho acto o hecho a los fines de reclamar cualquier plazo adicional
para la correcta realizacion de los Servicios.

Si un acto o hecho de Fuerza Mayor continta por un periodo mayor a 30 (treinta) dias, YPFB
TRANSPORTE podra resolver el Contrato, sin que esto dé lugar a reclamo alguno de compensacién por
parte del Contratista, a excepcidn del pago por los servicios recibidos y no pagados hasta el momento de
la resolucion.
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En caso de disputa, la parte que alega estar afectada por un acto o hecho de Fuerza Mayor soportara la
carga de probar la existencia de ésta y la forma en que sus actividades se ven afectadas por ella.

Cuando el Contratista se viera afectado por un acto o hecho de Fuerza Mayor y no notificara a YPFB
TRANSPORTE en el plazo acordado precedentemente para el efecto, perdera el derecho de que dicho
acto o hecho le excuse o excluya de su responsabilidad por la correcta y oportuna prestacion de los
Servicios, asi como todo otro derecho que desde esta clausula le asista.

YPFB TRANSPORTE no estara obligado a realizar pago alguno al Contratista o a terceros cualquiera sea
su naturaleza, en la eventualidad o a consecuencia de un acto o hecho de Fuerza Mayor.

TRIGESIMA. - PAGOS INDEBIDOS

30.1

30.2

30.3

Ni el Contratista, ni su personal deberan ofrecer o efectuar regalos o pagos de comisiones o de cualquier
otra modalidad, en dinero o en especie, a empleado alguno de YPFB TRANSPORTE, sus Directores y/o
Sindico/s. Tal accién sera causa suficiente para resolver de inmediato el Contrato. Los derechos y acciones
previstos en esta Clausula no seran interpretados como limitativos, puesto que seran en adicién a cualquier
otro derecho y/o accién que pueda interponer YPFB TRANSPORTE amparada en la ley o en el Contrato.

Adicionalmente, ni el Contratista, ni ninguna persona que actie en su nombre, o su personal, ofreceran,
pagaran o acordaran pagar, directa o indirectamente, suma alguna a cualquier representante, agente o
empleado de cualquier gobierno o a una institucion, agencia o division de cualquier gobierno, o a cualquier
partido politico o representante del mismo, o a cualquier candidato al gobierno, con el objeto de influenciar
un acto, decisién u omision en relacion con la ejecucion del Contrato o de los Servicios.”

La realizacién de cualquiera de las acciones descritas en los numerales 30.1 y/o 30.2, la participacion en
actos que conlleven conflicto de interés en perjuicio de YPFB TRANSPORTE o de sus accionistas, o la
constatacion por parte de las Unidades de Transparencia o Auditoria de YPFB TRANSPORTE o de su
Casa Matriz, de indicios en la comision de dichos actos, seran causa suficiente para resolver de inmediato
el Contrato y denunciar este hecho conforme lo establece la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010.

TRIGESIMO PRIMERA. - TRANSMISION Y CESION DE CONTRATO

311

31.2

31.3

YPFB TRANSPORTE podra, en cualquier momento, realizar una transmision total o parcial de sus
derechos y obligaciones emergentes del presente Contrato o realizar una cesion del Contrato. El
Contratista acepta desde ya dicha transmisién y si esta ocurriera, YPFB TRANSPORTE quedara
inmediatamente liberada de cualquier responsabilidad bajo el presente Contrato.

En conformidad con el articulo 733 del Cédigo Civil, el Contratista, bajo ninguna circunstancia, podra
realizar transmision de los derechos y obligaciones aqui asumidas a terceros, ni realizar una cesién del
Contrato, sin el consentimiento expreso y por escrito de YPFB TRANSPORTE.

En el eventual caso de que un tercero se obligue a dar cumplimiento de las obligaciones del Contratista,
tal extremo no liberara al Contratista de su total y absoluta responsabilidad solidaria de dar cumplimiento
a todas las obligaciones establecidas en el presente Contrato.

TRIGESIMO SEGUNDA. - CONFIDENCIALIDAD

32.1

32.2

El Contratista esté obligado a guardar estricta confidencialidad, oblighndose por el presente Contrato (por
si, su personal y por sus eventuales sub-contratistas) a no hacer ninguna declaracién o anuncio publicitario
en conexion con el objeto del Contrato, y a no divulgar, usar, copiar, facilitar o poner a disposicién de
terceros los datos, opiniones, evaluaciones, negociaciones, planes, procesos, formas de operar en YPFB
TRANSPORTE o cualquier otra informacién en general puesta en su conocimiento durante la prestacion
de los servicios o que, por sus funciones, lograse conocer, estableciéndose que dicha informacion es y
continuara siendo de propiedad Unica y exclusiva de YPFB TRANSPORTE, debiendo mantenerse en
estricta reserva por el periodo de 5 afios inclusive, a partir de la conclusion del presente Contrato.

Por tal motivo, el Contratista se compromete a no divulgar dicha informacion, a ninguna persona, empresa,

asociacion o entidad juridica, reconociendo que, en caso de infraccion o incumplimiento, el Contrato

quedara inmediatamente rescindido (si estuviese aun vigente), pudiendo ademas YPFB TRANSPORTE
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reclamar, cuando asi lo estime pertinente, los dafios y perjuicios que tal divulgacion pudiera haberle
ocasionado.

Las disposiciones de esta Clausula no seran aplicables a la informacién que:

32.3.1 Forma parte del dominio publico,

32.3.2 hubiera estado en posesion del Contratista con caracter previo a la adjudicaciéon del Contrato y
que no estuviera sujeta a ninguna obligacion de confidencialidad debida a YPFB TRANSPORTE,

32.3.3 fuera recibida de una tercera parte cuya posesion es legal y respecto a la cual no pesa ninguna
obligacion de no divulgarla, o

32.3.4 se requiera que sea divulgada con el fin de cumplir con todo requerimiento de ley, regla o
reglamento de cualquier entidad gubernamental que tenga jurisdiccién sobre los servicios.

El Contratista debera asegurarse de que las disposiciones de la presente clausula sean incorporadas en
cualquier sub-contrato o acuerdo con terceras personas, y que su personal, ejecutivos, funcionarios y
agentes, asi como los de sus sub-Contratistas y/o proveedores cumplan con las mismas.

TRIGESIMO TERCERA. - VIOLACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

33.1

33.2

El Contratista defendera, indemnizara y mantendra a YPFB TRANSPORTE, sus empleados, socios,
directores, accionistas y afiliados libres e indemnes de y contra todo procedimiento, accion, reclamo,
pérdida, dafio, costo y gasto (inclusive pero no limitado a todo costo y gasto legal) que surgiera a causa
de violaciones ciertas o aparentes al nombre, los avisos, las marcas de fabricas, las patentes, licencias de
uso y explotacion y demas signos analogos o cualquier otra categoria de los derechos de propiedad
intelectual o industrial durante la ejecucion los Servicios, salvo que dicha violacion emergiera de la
informacidon proporcionada por YPFB TRANSPORTE o de una instruccidn expresa de esta ultima.

YPFB TRANSPORTE podra participar, si asi lo estimara conveniente, en la defensa de cualquier reclamo o
litigio, sin que ello exima al Contratista de sus obligaciones bajo el presente documento.

TRIGESIMO CUARTA. - PROPIEDAD DE LA INFORMACION

34.1

34.2

34.3

34.4

34.5

El Contratista reconoce que todos los estudios, informes, reportes y demas documentos o programas
preparados para YPFB TRANSPORTE de conformidad con los alcances del servicio contratado, asi como
cualquier derecho intelectual sobre los mismos, son de propiedad de esta Ultima, pudiendo YPFB
TRANSPORTE utilizarla a los fines que considere pertinentes debiendo el Contratista entregarlos a mas
tardar al término o expiracién del Contrato junto con un inventario pormenorizado de todos ellos.

Los datos, materiales y equipos proporcionados por YPFB TRANSPORTE al Contratista solamente podran
ser utilizados por éste en la ejecucion de los Servicios encomendados, pudiendo YPFB TRANSPORTE
requerir, en cualquier momento, la devolucion de todo o parte de lo proporcionado. Todo remanente debera
ser devuelto a YPFB TRANSPORTE a la conclusion de los Servicios.

Ninguna informacién podré ser transferida, divulgada y/o usada por el Contratista en fines distintos al
cumplimiento de este Contrato sin previa aprobacion de YPFB TRANSPORTE

El Contratista reconoce su obligacion de hacer entrega a YPFB TRANSPORTE de toda la informacion
desarrollada en mérito al presente Contrato a la culminacion o resolucién del mismo, o incluso antes si
mediara una solicitud escrita por parte de YPFB TRANSPORTE.

En caso de que el Contratista no entregase a YPFB TRANSPORTE la totalidad de la informacién por ésta
solicitada en un plazo perentorio de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la recepcién de la solicitud
correspondiente, YPFB TRANSPORTE podra aplicar la multa establecida en la Clausula Décima del
presente Contrato, sin perjuicio de los dafios y perjuicios que pudieran corresponder y las demas
facultades que le otorgan el presente Contrato.

TRIGESIMO QUINTA. - REVISION, VERIFICACION Y CONTROL

35.1

El Contratista guardara y mantendra un registro especial relacionado con el presente Contrato en
conformidad con los principios, las practicas y normas de contabilidad aceptados en Bolivia.
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YPFB TRANSPORTE, o representantes suyos debidamente autorizados, tendran el derecho de revisar,
verificar y controlar los registros del Contratista relacionados con este Contrato (inclusive los registros
contables basados en sistemas informaticos). Al efecto, el Contratista pondra dichos registros a
disposicion de YPFB TRANSPORTE durante el plazo de ejecucién del Contrato, asi como dentro los cinco
(5) afos posteriores a la conclusion del mismo. Durante la revision, verificacién y control de YPFB
TRANSPORTE, el Contratista facilitara personal idoneo con el fin de explicar a YPFB TRANSPORTE la
informacién consignada en sus registros, sin costo alguno para esta Ultima.

Cualquier reclamo o accién a causa de una omision, error o sobrepago identificado en los registros
revisados podra ser interpuesto por YPFB TRANSPORTE en cualquier momento dentro del plazo anotado
en el numeral precedente.

El Contratista se asegurara y garantizara que todo Contrato celebrado entre él y sus subcontratistas
confiera a YPFB TRANSPORTE idénticas facultades a las aqui descritas.

Adicionalmente, y en cualquier momento durante la ejecucion de los Servicios, funcionarios autorizados
por YPFB TRANSPORTE podran evaluar la ejecucion de los mismos, estando el Contratista obligado a
prestarles toda la colaboracion necesaria, asi como a facilitarles toda la documentacion e informacién
requeridas. Las evaluaciones podran abarcar (pero no estaran limitadas a) aspectos de seguridad, calidad,
medio ambiente, salud, procedimientos relativos a la ejecucion de los Servicios y con las obligaciones aqui
asumidas. En caso de que de estas evaluaciones se evidencien incumplimientos, omisiones o deficiencias
en la prestacion de los servicios, YPFB TRANSPORTE podréa resolver el presente Contrato de forma
inmediata y sin necesidad de formalidad alguna.

TRIGESIMO SEXTA. - REVISION Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACION

36.1

36.2

El contratista es responsable de verificar y revisar, apenas sea puesta a su disposicion, toda la informacién
relacionada con los Servicios, proveniente o proporcionada por YPFB TRANSPORTE vy notificard a ésta por
escrito e inmediatamente respecto a todos los errores, omisiones o discrepancias que, por la experiencia e
idoneidad suyas, se espera y presume puedan ser identificadas por él.

Asi, ningun error, omision o discrepancia de este tipo que pudiera originar percances en la ejecucion de los
Servicios relevard al contratista de su obligacion por entregar a YPFB TRANSPORTE la ingenieria
encomendada en el plazo convenido.

TRIGESIMO SEPTIMA. - DATOS, BIENES Y/O EQUIPOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

37.1

37.2

37.3

37.4

El Contratista debera proporcionar instalaciones para un almacenaje adecuado, seguro y cubierto de todo
dato, bien y/o equipo proporcionado por YPFB TRANSPORTE, asi como de todo otro dato, bien y/o equipo
de algin modo relacionado con el cumplimiento del presente Contrato, y debera tomar todas las medidas
gue posibiliten la proteccién y preservacion adecuada de los mismos contra cualquier pérdida, dafio y/o
deterioro.

Cualquier dato, bien y/o equipo que fuera sustraido o que pueda extraviarse o dafiarse mientras esté bajo
el cuidado y custodia del Contratista debera ser remplazado o reparado con rapidez por este ultimo o, a
opcion de YPFB TRANSPORTE, por una tercera parte. En cualquiera de los casos, los costos de esta
reparacion o remplazo deberan correr por cuenta del Contratista.

Todos aquellos bienes que, proporcionados por YPFB TRANSPORTE, no sean empleados en la ejecucion
de los Servicios, deberan ser devueltos por el Contratista a la conclusién de las actividades encomendadas
en las mismas condiciones en las que los hubiera recibido.

El Contratista asume ademas plena responsabilidad por los dafios que pudiera ocasionar a terceros o a
YPFB TRANSPORTE en el uso, traslado o manipuleo de los bienes y/o equipos proporcionados por YPFB
TRANSPORTE.

TRIGESIMO OCTAVA. - DROGAS, ALCOHOL Y ARMAS DE FUEGO

38.1

La politica de YPFB TRANSPORTE sobre drogas, alcohol y armas de fuego para los Contratistas queda
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establecida en la presente Clausula, comprometiéndose el Contratista a informar sobre tal politica a su
personal y a cooperar con YPFB TRANSPORTE en la implementacion de la misma en las areas de trabajo
relacionado con los Servicios.

El uso, posesién, transporte, publicidad o venta de drogas o articulos para drogas y/o el uso ilegal de
substancias legales por cualquier persona en las instalaciones de YPFB TRANSPORTE, esta
terminantemente prohibido.

Salvo que expresamente se autorice, el uso, posesion o transporte de bebidas alcohdlicas, armas de
fuego, municiones, explosivos o0 armas en general; esta también prohibido.

El término “instalaciones de YPFB TRANSPORTE” en esta Clausula se utiliza en el sentido mas amplio e
incluye todo terreno, propiedad, edificio, estructura, instalaciéon, botes, aeronaves, helicopteros,
automoviles, camiones, sea de propiedad o alquilado por YPFB TRANSPORTE o que de cualquier otra
forma sea utilizado por YPFB TRANSPORTE para realizar sus operaciones.

El ingreso a las instalaciones de YPFB TRANSPORTE implica el consentimiento y reconocimiento del
derecho de YPFB TRANSPORTE vy sus representantes autorizados para registrar a la persona, vehiculo
y cualquier otra propiedad mientras se encuentre dentro estas instalaciones. Tales registros podran ser
iniciados por YPFB TRANSPORTE sin aviso previo y seran realizados en el lugar y hora que ésta estime
conveniente. El personal del Contratista que se negara a cooperar con tales registros no sera autorizado
aingresar a las instalaciones de YPFB TRANSPORTE. El Contratista debera tomar las medidas que fueren
necesarias (incluyendo la adopcién de programas propios sobre control de drogas, de ser necesario) a fin
de asegurarse que el personal que esté trabajando en las instalaciones de YPFB TRANSPORTE o con el
personal de ésta, no tenga relaciéon con drogas o que no genere la presencia de problemas relacionados
con drogas en el area de trabajo relacionada con los Servicios.

El Contratista podra efectuar registros por contrabando y pruebas por drogas a su personal en las
instalaciones de YPFB TRANSPORTE en las areas en que esté ejecutando las actividades
comprometidas. Antes de conducir tales registros o pruebas, el Contratista debera comunicar al
representante de YPFB TRANSPORTE para obtener la debida autorizacion.

TRIGESIMO NOVENA. - RESPONSABILIDADES E INDEMNIDAD

39.1

39.2

El Contratista sera exclusivamente responsable por todos los Servicios, hasta que los mismos sean
concluidos a completa satisfaccion de YPFB TRANSPORTE, obligdndose a defender, indemnizar y
mantener indemne y libre de dafios a YPFB TRANSPORTE, su Casa Matriz, sus afiliadas, socios,
sucesoras, cedidas, sus representantes legales, directores, accionistas, agentes y empleados contra
cualquier demanda, causa de accion, litigios, pérdida, dafo, reclamo, juicio, responsabilidad de toda clase,
sentencia y gasto (incluyendo pero sin limitarse a honorarios de abogados y costos de litigio), multa o
penalidad que causadas por, 0 emergentes de, o de cualquier forma resultantes de, o en conexion con,
sus actividades en cumplimiento del presente Contrato.

El Contratista defender& a su costo cualquier reclamo o litigio en contra de YPFB TRANSPORTE y pagara
cualquier sentencia que resulte del reclamo o litigio de conformidad a lo previsto en el numeral 39.1. Las
obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades asumidas por el Contratista bajo esta clausula no
estaran limitadas por cualquier estipulacion o limite asegurable y continuaran vigentes pese a la conclusion
de las actividades y el Contrato.

CUADRAGESIMA. - SEGUROS [APLICABLE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DBC]

40.1

40.2

El Contratista declara entender y aceptar las obligaciones y condiciones descritas en la presente clausula,
comprometiéndose a obtener y mantener vigentes, y hacer que sus demas Contratistas y sub-contratistas
obtengan y mantengan vigentes mientras dure el Contrato, los seguros obligatorios requeridos en el Estado
Plurinacional de Bolivia y en la Replblica de Chile (esto ultimo de ser aplicable). Asimismo, el Contratista se
compromete a dar cumplimiento a las obligaciones sociolaborales respecto a sus trabajadores, segin sea
aplicable de acuerdo a normativa legal.

El Contratista, ademas, entiende y acepta que debera mantener indemne a YPFB TRANSPORTE, (incluyendo
a sus trabajadores, ejecutivos y accionistas), por cualquier evento que pudiese afectar la salud, la vida y la
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integridad fisica de los trabajadores y del personal del Contratista, incluyendo los trabajadores y el personal de
sus sub-contratistas, durante la ejecucion del Contrato.

En la medida que la ley lo permita, el Contratista liberara de toda responsabilidad y mantendra indemne a
YPFB TRANSPORTE (incluyendo a sus trabajadores, ejecutivos y accionistas), por cualquier tipo de
responsabilidad emergente de eventos que pudiesen afectar: la propiedad, la salud, la integridad fisica y
cualquier otro interés asegurable de terceros (entendiéndose ademas como terceros a YPFB TRANSPORTE,
sus trabajadores y ejecutivos), incluyendo los dafios al medio ambiente, en el marco del Contrato.

Asimismo, el Contratista libera de forma permanente y definitiva de toda responsabilidad a YPFB
TRANSPORTE por los dafios o pérdidas que pudiesen sufrir los bienes, maquinaria, materiales y cualquier
otra materia de propiedad del Contratista, y asume plena responsabilidad por los dafios o pérdidas de los
bienes, maquinaria, materiales y cualquier otra materia que le haya sido otorgada y/o encomendada por YPFB
TRANSPORTE para la ejecucion del Contrato.

Para todos los efectos sefialados anteriormente, y sin necesidad de requerimiento expreso por parte de YPFB
TRANSPORTE, el Contratista podra obtener los Seguros de Personas y Seguros Generales, a fin de proteger
a su personal, sus intereses materiales, intereses de terceros y los de YPFB TRANSPORTE, en el marco del
Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, YPFB TRANSPORTE se reserva el derecho de requerir al Contratista
seguros especificos para la ejecucién del Contrato.

La omision en la contratacion de Seguros, asi como la insuficiencia o falta de coberturas de los mismos, no
liberan ni limitan la responsabilidad del Contratista respecto a las condiciones descritas en la presente clausula
ni en las demas condiciones que pudiesen figurar en el Contrato. En caso de definirse la existencia de
responsabilidad que implique la obligacién de indemnizacion y/o resarcimiento por parte del Contratista ante
terceros (entendiéndose ademéas como terceros a YPFB TRANSPORTE, sus trabajadores y ejecutivos), y
cuando dicha obligacién no sea asumida de forma directa por el Contratista o a través de los Seguros que éste
hubiese contratado, el Contratista autoriza a YPFB TRANSPORTE a retener los montos pendientes de pago
gue pudiesen existir en su favor, mientras se resuelva la controversia, sin que ello implique una liberacion de
responsabilidades del Contratista.

La liberacion de responsabilidad e indemnidad a favor de YPFB TRANSPORTE descrita en la presente
clausula, implica autométicamente la renuncia de subrogacion por parte de la(s) Aseguradora(s) del Contratista
en contra de YPFB TRANSPORTE, para lo cual el Contratista debera informar esta condicién a su(s)
Aseguradora(s), y solicitar la aclaracion correspondiente en las pdlizas que asi lo requieran.

En caso de aplicar algun deducible para la activacion de cualquier seguro contratado por el Contratista (ya sea
gue el mismo haya sido requerido por YPFB TRANSPORTE, 0 no), éste serd asumido por el propio Contratista
en su totalidad.

Las condiciones descritas en la presente clausula son complementarias y no limitan ni sustituyen otras
condiciones de indemnidad y liberacién de responsabilidad que pudiesen figurar en el Contrato.

Sin restringir en modo alguno el caracter general de cualquier otra disposicion del Contrato y, en particular,
de las disposiciones relativas a las obligaciones o responsabilidades del Contratista, se manifiesta
expresamente que durante todo el plazo de vigencia del presente Contrato o de su/s eventual/es Adendal/s,
el Contratista tomara a su propio costo los siguientes seguros:

40.10.1 Seguros obligatorios.

Los seguros de Muerte, Invalidez, Enfermedad y Compensacion Laboral seran de entera
responsabilidad del Contratista y se regiran de acuerdo a lo establecido por las leyes bolivianas
aplicables.

40.10.2 Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista debera obtener y mantener vigente durante la vigencia del Contrato un Seguro de
Responsabilidad Civil General para cubrir todo dafio que él y/o sus sub-contratistas puedan
causar a YPFB TRANSPORTE y/o al personal o bienes de YPFB TRANSPORTE, a terceros y/o
a bienes de terceros o al medio ambiente, incluyendo contaminacion subita y accidental, polucién
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y filtracion. El limite de este seguro no podra ser, en ningan caso, inferiora US$ [ ... ] ([ ... ]
00/100 Doélares de los Estados Unidos de América).

La Podliza descrita debera incluir las coberturas de Responsabilidad Civil Contractual,
Responsabilidad Extracontractual, Responsabilidad Civil de Automotor de vehiculos propios y/o
al servicio del asegurado en exceso de la Pdéliza Primaria, asi como la Cobertura de
Responsabilidad Civil Cruzada y Responsabilidad Civil Patronal.

Esta Pdliza cubrira, ademas, las responsabilidades emergentes de la Ley de Hidrocarburos, del
Cadigo Civil de Bolivia, la Ley de Medio Ambiente, sus Reglamentos, el Reglamento Ambiental
para el sector de Hidrocarburos y toda otra hormatividad vigente aplicable a los Servicios.

Asimismo, debera incluir necesariamente, las siguientes clausulas: Renuncia de subrogacion de
derechos a favor de YPFB TRANSPORTE; Discrepancias en la péliza; Nominaciéon de YPFB
TRANSPORTE como asegurado adicional; Responsabilidad Civil de Carga y Bienes de Terceros
bajo cuidado; custodia y control del asegurado; Responsabilidad Civil Operacional y Cancelacion.

40.10.3 Adicionalmente, el Contratista cubrira los riesgos a los que expone a su personal y sub-
contratistas y presentara a YPFB TRANSPORTE respaldos de asistencia médica y seguros de
personas, los cuales deberan mantenerse vigentes durante la vigencia del Contrato, de acuerdo
al siguiente detalle:

40.10.3.1 Para el personal del Contratista que tenga una relacion laboral de mas de 90 (noventa)
dias calendario:

o Pdliza de Seguro contra accidentes personales con una cobertura minima por muerte
accidental y/o incapacidad permanente, absoluta y/o parcial de US$ [ ... 1 ([ ... ]
00/100 Doélares de los Estados Unidos de América) por evento por persona.

40.10.3.2 Para el personal del Contratista contratado de manera eventual, de las comunidades
o poblaciones del area de influencia del Proyecto y/o que tenga una relacién laboral
con el Contratista hasta 90 (noventa) dias calendario:

e Poliza de Seguro de Salud privado con una cobertura minima por gastos médicos de
US$[...] ([...] 00/100 Ddlares de los Estados Unidos de América).

e Poliza de Seguro contra accidentes personales con una cobertura minima por muerte
accidental e invalidez total y/o parcial permanente de US$[...] ([ ... ]00/100 Délares
de los Estados Unidos de América) por evento por persona.

e Pdliza de Seguro de Vida con una cobertura minima de US$ [ ... ] ([ ... ] 00/100
Ddlares de los Estados Unidos de América).

40.10.4 Asimismo, el Contratista debera tomar, a su propio costo, otros seguros requeridos para
garantizar su normal desempefio.

Queda establecido que, previo a la firma del Contrato, el Contratista depositara en las oficinas de YPFB
TRANSPORTE las copias originales o copias legalizadas de cada poliza, mas los recibos originales o
copias legalizadas que acrediten el pago de las primas de seguro, quedando entendido sin embargo que
la recepcion de cualquiera de los originales por YPFB TRANSPORTE no releva al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones bajo la presente clausula.

Es obligacion exclusiva del Contratista el mantener toda péliza de seguro contratada o que deba
contratarse bajo este Contrato valida, ejecutable y vigente durante todo el tiempo requerido por el mismo.

CUADRAGESIMO PRIMERA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS

411

Las Partes acuerdan que cualquier discrepancia o controversia emergente o relacionada con el presente

Contrato, sobre la interpretacion, aplicacién, cumplimiento y ejecucién, o sobre cualquier asunto directa o

indirectamente relacionado con el Contrato o de sus documentos complementarios o modificatorios, que no

pueda ser resuelta amigablemente por las partes, tratara de ser resuelto por los ejecutivos principales de las

partes en un plazo de 30 (treinta) dias calendario, computable a partir de la fecha en que se solicitd dicha
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reunion de ejecutivos de manera escrita.

Si transcurrido el plazo indicado precedentemente, las partes no han resuelto la controversia, ni han extendido
es plazo por escrito, dicha controversia sera resuelta en forma definitiva mediante arbitraje que se llevara a
cabo en el Centro de Conciliacion y Arbitraje Comercial de la Camara de Industria, Comercio, Servicios y
Turismo de Santa Cruz (CAINCO), con sede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, de acuerdo al Reglamento
vigente en esta entidad a la fecha en que se presente la solicitud de arbitraje.

Los honorarios y costos del proceso seran pagados en su integridad por la parte perdidosa.

La presentacion del arbitraje no suspende la ejecucion de los Servicios acordados contractualmente.

CUADRAGESIMO SEGUNDA. - NOTIFICACIONES

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

Toda notificacion, asi como otro tipo de comunicaciones relacionadas con el Contrato, debera ser cursada por
escrito a las direcciones detalladas a continuacion:

YPFB TRANSPORTE EL CONTRATISTA

YPFB TRANSPORTE S.A.

km 72 de la antigua carretera a Cochabamba,
Santa Cruz de la Sierra

Bolivia

—_—

Atencion Atencion:

[...] [...]

Gerente de Obra/Servicio:

[E2]
Telf.: 356-6000 Telf: [ ...]

Correo electrénico: Correo electrénico:

[...] [...]

Para todo efecto, el Fiscal de Obra/Servicio y el Gerente de Obra/Servicio de YPFB TRANSPORTE,
sefialados en el numeral 42.1, registran el conocimiento que toman del Contrato, mediante la suscripcién
del mismo.

Todas las comunicaciones remitidas por el Contratista deberan ser enviadas al Fiscal de Obra/Servicio y
al Gerente de Obra/Servicio indicados en el numeral 42.1.

En el caso de comunicaciones remitidas por correo o entregadas personalmente, se tendran por cumplidas
las diligencias de notificacion el dia y hora que figuren en la constancia de recepcién recabada de la parte
notificada. En el caso de comunicaciones remitidas via fax o e-mail, estas diligencias se tendran por
cumplidas el mismo dia (y hora) de su envio, siempre que las mismas hubieran sido remitidas durante
jornada habil y hasta las 17:00 horas del dia (hora boliviana). Si las comunicaciones por esta via fueran
remitidas en un dia habil, pero pasada la hora sefialada, o bien en un dia festivo o de fin de semana
(sébado o domingo) se tendra como fecha de notificacion el dia habil siguiente.

Durante la ejecucioén del Contrato, las partes podran comunicarse formalmente cambios en los nombres
y/o direcciones aqui sefialados, a partir de lo cual deberan dirigir sus comunicaciones a las personas y/o
direcciones que al efecto se sefalen.

Por su parte, el Contratista podra igualmente comunicar a YPFB TRANSPORTE cambios en las direcciones
aqui anotadas, dejandose claramente establecido que, en conformidad a lo dispuesto en la Clausula Décimo
Cuarta, toda modificaciéon en el representante aqui sefialado debera ser previamente aprobada por YPFB
TRANSPORTE.

CUADRAGESIMO TERCERA. - PRECAUCION GENERAL
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43.1 Podran encontrarse presentes liquidos o gases inflamables en equipos y areas de trabajo relacionados
con los Servicios.

43.2 En atencién a lo mencionado arriba, el Contratista debera ejercer cuidados extremos en la ejecucién de
los Servicios y acepta sin reserva de ninguna clase el riesgo total para si y sus trabajadores y su
propiedad, obligandose a adoptar las medidas preventivas que eviten tal riesgo y, en su caso, las
medidas de remediacion que mitiguen eventuales dafios.

CUADRAGESIMO CUARTA. - TRANSPORTE AEREO

44.1 Cuando fuera necesario contratar transporte aéreo hasta o desde la zona de ejecucion de los Servicios, el
Contratista se obligara, por si y sus subcontratistas y/o proveedores, a utilizar Gnicamente aquellas
empresas de aviacién y/o aeronaves previa y debidamente certificadas por YPFB TRANSPORTE.
Consecuentemente, la presente estipulacion representa una prohibicion expresa de utilizar, en dichos
casos, empresas 0 aeronaves no autorizadas por YPFB TRANSPORTE para transportar por aire, personas
o0 bienes de cualquier modo relacionados con el cumplimiento de la obligacién aqui asumida o, en general,
de cualquier compromiso o gestion relacionado con YPFB TRANSPORTE.

44.2 Sin perjuicio de lo anotado, se deja establecido que la certificacion que YPFB TRANSPORTE pudiera
comunicar con relaciéon a una empresa o aeronave en particular no podra interpretarse, en ningn caso y
bajo ninguna circunstancia, como una garantia o aval respecto al éxito del transporte contratado o al
cumplimiento de los convenios entre la empresa de aviacion y sus clientes.

44.3 Cuando asi lo requiera, el Contratista podra recabar toda la informacion relacionada con este tdpico de
YPFB TRANSPORTE.

CUADRAGESIMO QUINTA. - CARGAS O GRAVAMENES

El Contratista no debera permitir que ninguna prenda o cualquier otro gravamen afecten o impidan el normal uso
de cualquier bien mueble o inmueble relacionado con la ejecucién de los Servicios, pero si alguno se interpusiera,
el Contratista debera de inmediato obtener su levantamiento e indemnizara a YPFB TRANSPORTE por cualquier
dafo y gasto ocasionado a ésta por tal motivo.

CUADRAGESIMO SEXTA. - PERMISOS Y AUTORIZACIONES

46.1 El Contratista prestara a YPFB TRANSPORTE su colaboracién y ayuda en cuanto esté de su parte, a
objeto de obtener todo permiso y autorizacion en caso de ser necesarios.

46.2 Por su parte, el Contratista es responsable de obtener todos los permisos y autorizaciones que le permitan
ejecutar y cumplir el presente Contrato, asi como aquellas de orden interno previstas en los procedimientos
operativos de YPFB TRANSPORTE.

CUADRAGESIMO SEPTIMA. - RENUNCIA O DEMORA EN EL EJERCICIO DE DERECHOS POR PARTE DE
YPFB TRANSPORTE

47.1 La omision de YPFB TRANSPORTE de demandar al Contratista el cumplimiento de cualquier estipulacion
del Contrato no sera considerada como una renuncia expresa o tacita de YPFB TRANSPORTE a exigir,
en su oportunidad, el cumplimiento de esa u otra obligacion estipulada en este Contrato.

47.2 Asimismo, si alguna de las partes no insistiera en exigir el cumplimiento de las estipulaciones del Contrato
o en el ejercicio de los derechos otorgados en el Contrato, esto no sera considerado como una renuncia
de su derecho a exigir en el futuro la aplicacién de dichas estipulaciones o derechos.

CUADRAGESIMO OCTAVA. - TiITULOS

Los titulos 0 encabezados asignados a las Clausulas insertas en el presente Contrato, han sido incluidos sélo para
fines de referencia, por lo que no podran ser interpretados en ningn momento y bajo ninguna circunstancia como
limitantes o condicionantes de la interpretacion del texto inserto.
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CUADRAGESIMO NOVENA. - LEY APLICABLE

El Contrato sera regido por las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia sin considerar cualquier principio sobre
conflicto de leyes que remita a las leyes de otra jurisdiccion.

QUINCUAGESIMA. .- OBLIGACIONES SUBSISTENTES

50.1 A la conclusion de los Servicios e independientemente de la recepcion y aprobacion que pueda realizar
YPFB TRANSPORTE de los mismos, el Contratista sera responsable por un periodo de 12 (doce) meses
adicionales, en caso de que exista cualquier tipo de vicio, error o deficiencia en los Servicios, debiendo, a
su costa, eliminar tales vicios, corregir los errores y subsanar cualquiera de las deficiencias, en un periodo
razonable a criterio de YPFB TRANSPORTE.

50.2 Asimismo, cualquier estipulacién presente o futura que por su naturaleza se extienda mas alla de la
terminacion plazo de ejecucion de los Servicios, permanecera en vigor hasta su cumplimiento, y obligara
en su caso a los respectivos sucesores o cesionarios de cada una de las Partes.

50.3 A la conclusion de todas las obligaciones establecidas en el Contrato, las Partes suscribiran el Acta de
Cierre de Contrato.

QUINCUAGESIMO PRIMERA.- EXIGIBILIDAD DEL CONTRATO

Las obligaciones del Contratista establecidas en este Contrato seran exigibles sin necesidad de constitucion en
mora ni citacién previa alguna, misma a la que el Contratista renuncia expresamente.

QUINCUAGESIMO SEGUNDA. - VOLUNTAD DE LAS PARTES

El Contrato es producto de la voluntad y el acuerdo de las partes, y no podra ser interpretado como un acuerdo o
Contrato de adhesion.

QUINCUAGESIMO TERCERA. - PLAZOS
Los plazos en el presente Contrato se contaran en dias calendario, salvo mencién expresa de dias habiles.
QUINCUAGESIMO CUARTA. - TOTALIDAD DEL ACUERDO

El presente Contrato y sus anexos constituye el acuerdo completo entre las Partes y reemplaza a todos los acuerdos
anteriores, escritos u orales, producto de las negociaciones entre las Partes con relacion al objeto de este Contrato.

QUINCUAGESIMO QUINTA. - CONFORMIDAD
En sefial de conformidad y aceptacion con todas y cada una de las clausulas insertas en el presente instrumento,

las Partes suscriben al pie en la ciudad de Santa Cruz de la Sierraalos [...]diasdel mesde[...]de dos mil [ ...
].

[-] (-]
YPFB TRANSPORTE CONTRATISTA

[.

Gé-rente de Obra/Servicio

[...]
Fiscal de Obra/Servicio

Pagina 23 de 23



