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1. ANTECEDENTES 

El 10 de septiembre de 2023 en la localidad de Muyupampa, Departamento de 
Chuquisaca, en la Kp 36+330 del Poliducto Camiri – Sucre (PCS) se produjo un 
derrame de hidrocarburos. El suelo impregnado con hidrocarburos (Diésel Oíl y 
Gasolina), fue retirado de la zona y enviado a la Estación Monteagudo del 
Sistema de Poliductos de YPFB TRANSPORTE S.A., en un volumen de 
aproximadamente 560 m³, para su confinamiento de forma temporal y su 
posterior tratamiento a través del método de biorremediación por biopilas. 

De conformidad a normas internas de la empresa y en cumplimiento de 
normativa ambiental y regulatoria, YPFB Transporte S.A. tiene la obligación de 
realizar la biorremediacion de todo el suelo afectado por el derrame de 
hidrocarburo sucedido. 

 

2. OBJETIVOS. 
 

Realizar la “Construcción e impermeabilización de una Fosa para el Tratamiento, 
de 560 m3 de suelos contaminados con hidrocarburos en la Estación 
Monteagudo del Sistema de Poliductos de YPFB TRANSPORTE S.A. 
 
Proporcionar el personal y equipos necesarios para realizar el movimiento de 
suelo contaminado, como parte del tratamiento de suelo a ejecutar en la Estación 
Monteagudo del Sistema de Poliductos de YPFB TRANSPORTE S.A.  

 

3. ALCANCE DEL TRABAJO  
 
La contratista debe considerar los siguientes puntos: 

Lugar del proyecto 

El proyecto se desarrollará en la Estación Monteagudo del Sistema de Poliductos 
de YPFB TRANSPORTE S.A., ubicado en las afueras de la población de 
Monteagudo, Provincia Hernando Siles del Departamento de Chuquisaca, con la 
siguiente ubicación geográfica en UTM: 20 K 399438 E 7816395 S.                           

En la figura N°1 se presenta la ubicación de la Estación de Monteagudo y el área 
de confinamiento de los suelos empetrolados, donde también se instalará la fosa 
de tratamiento.  
 



 

 

 

Figura 1. Croquis del área de La Estación Monteagudo y área de disposición temporal de suelo contaminado 
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Equipo técnico 

 
La empresa debe contar con experiencia certificada, mínima de 3 años en 
servicios relacionados con los objetivos mencionados.  
 
La contratista debe contar con un responsable de obra, que se encargará de 
coordinar con la Supervisión de YPFB TRANSPORTE S.A. e instruir al personal 
para la adecuada ejecución de los trabajos a ser realizados en los predios de la 
Estación. Igualmente, se encargará de elaborar informes, reportes de avance y 
proporcionar la información para el documento final del proyecto. 
 
El personal a cargo del movimiento de los suelos y el manejo del equipo pesado 
debe estar capacitado y certificado para las actividades y operaciones a 
desarrollar, además, de la documentación requerida por ley.  
 
La empresa contratista deberá cumplir con lo establecido en los “Requisitos de 
GSSM y RSE para Contratistas”. Previo al inicio de las actividades, la contratista 
deberá presentar a YPFB TRANSPORTE, su carpeta de inicio, en el cual se 
adjuntarán todos los respaldos legales y técnicos, tanto del personal (Staff - 
Apoyo) como de los equipos y maquinarias.  
 

Actividades de construcción e impermeabilización de fosa de tratamiento 

 

Se debe cotizar todas las actividades necesarias para la implementación de la 
fosa de tratamiento incluyendo su impermeabilización con una geomembrana de 
HDPE de 0,75 mm de espesor. Vale aclarar que la geomembrana será 
proporcionada por YPFB TRANSPORTE S.A. en sus almacenes de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, siendo la contratista responsable del traslado de la 
misma hasta el sitio de obra. La geomembrana ha ser entregada, tiene un largo 
de 126,5 x 7 metros de ancho. 

La empresa que se adjudique el servicio será la responsable de la habilitación 
del terreno, construcción de la fosa de tratamiento del suelo y montaje de la 
geomembrana (incluyendo su soldadura). La empresa mencionada deberá 
proporcionar la logística, el responsable de obra, personal de apoyo, equipos, 
herramientas y lo que fuera necesario para la ejecución de las actividades para 
la implementación de la fosa de tratamiento.  

Este servicio deberá ser cotizado como un monto global que incluye todo lo 
requerido en este título (llave en mano).  
  



 

  2 

 
FIGURA 2. CROQUIS “ÁREA DE TRATAMIENTO ESTACIÓN 

MONTEAGUDO POLIDUCTO” 
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1
Movilización de Personal y equipo 

pesado hasta el área de trabajo

2 Construcción de fosa impermeabilizada

3 Movimiento de suelos contaminado

4 Desmovilización e equipos y personal 

5 Toma de Muestra

6 Disposicion Final del suelo

Nota: Este conograma esta sujeto a cambios 

SEMANAS

N° ACTIVIDAD
GESTION 2024

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

PROGRAMA DE TRABAJO - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES / GESTION 2024

RESPONSABLE YPFB TRANSPORTE: RICHARD CARDONA / FERNANDO PAZ

PROYECTO: EVENTO MUYUPAMPA KP 36+330 DEL POLIDUCTO CAMIRI – SUCRE (PCS) 
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Actividades del equipo y personal para el traslado y mezcla (aireado) de los 
suelos contaminados en la fosa de tratamiento. 

 

Dentro de estas actividades, la empresa contratista deberá proporcionar el 
personal y equipos requeridos para ejecutar los siguientes trabajos: 
 
Movimiento de los 560 m3 de suelos contaminados desde la fosa de 
confinamiento temporal hasta la fosa de tratamiento de suelos. 
 
Mezcla del suelo contaminado dentro de la fosa de tratamiento, para lograr la 
oxigenación del sustrato, lo que favorecerá el proceso de remediación del suelo.  
 
Disposición final de los suelos ya tratados en predios de la misma Estación 
Monteagudo del Sistema de Poliductos. 
 
Para estas actividades la contratista deberá contemplar el siguiente equipo y 
personal, que serán requeridos de acuerdo a la etapa y necesidad en las tareas 
del proyecto: 
 
  

ITEM ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
BS 

Días/
Hrs 

Numero 
Entradas 

Total 
(Bs) 

1 Responsable de Obra 1 Jor  4 4  

2 Ayudante General 3 Jor  4 4  

3 Camión volqueta de 12 M3 1 Día  3 2  

4 Camioneta 4x4 tipo Hi-Lux doble cabina 1 Día  3 4  

5 Excavadora a oruga tipo Cat 320 1 Hora  20 4  

6 Movilización de Excavadora - Low Boy 1 Viaje  3 4  

7 Desmovilización de Excavadora - Low Boy 1 Viaje  3 4  

 
Todos estos equipos y personal, serán movilizados únicamente a requerimiento 
previo de YPFB TRANSPORTE S.A. 
 
La contratista deberá elaborar antes de realizar las actividades, un Plan de 
Trabajo que involucre todas las labores o actividades necesarias a ser realizadas 
durante el tiempo que dure la construcción de la fosa de tratamiento incluyendo 
un plan de respuesta a emergencias.  
 
La empresa adjudicada se encargará de trasladar el personal y todos los equipos 
y materiales necesarios para realizar los trabajos mencionados, siendo 
responsable de toda su logística, incluyendo alimentación, alojamiento y 
movilización del personal. 
 
Dar cumplimiento a lo establecido en el documento “Requisitos de GSSM y RSE 
para Contratistas”, así como normas de seguridad, salud, medio ambiente y 
RSE, establecidas por YPFB TRANSPORTE S.A., así como la legislación 
boliviana aplicable a la actividad. 
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Todos los trabajos a realizar estarán bajo la supervisión de personal de YPFB 
TRANSPORTE S.A. 

 

5. FORMA DE PAGO 
 

El desembolso se realizará de acuerdo a la siguiente forma: 

 

 

N° DETALLE EVIDENCIA PAGO 

1 

A la conclusión de la implementación 
de la fosa impermeabilizada y 
aprobación de informe de la 
implementación mencionada. 

Reporte de 
implementación 

aprobado 

Avance de 
obra 

2 
A la presentación del reporte de obra 
del primer ingreso.  

Reporte de 
obra aprobado 

Avance de 
obra 

3 
A la presentación del reporte de obra 
del segundo ingreso.  

Reporte de 
obra aprobado 

Avance de 
obra 

4 
A la presentación del reporte de obra 
del tercer ingreso.  

Reporte de 
obra aprobado 

Avance de 
obra 

5 
A la presentación del reporte de obra 
del cuarto ingreso y conclusión de 
los trabajos. 

Reporte de 
obra aprobado 
e informe de 

conclusión del 
servicio 

Avance de 
obra 

 

6.  ESTANDARES 

Los trabajos deberán considerar los derechos y obligaciones establecidos en la 
Legislación boliviana. 

Durante la realización de los trabajos la empresa deberá cumplir el documento 
“Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas de YPFB TRANSPORTE S.A.”, 
en todos los aspectos relacionados al proyecto, especialmente en lo referente a 
permisos de trabajo, análisis de riesgos, uso de Equipo de protección Personal, 
certificación de equipos, maquinistas y conductores. 

La contratista deberá presentar procedimientos específicos para las tareas que 
vaya a realizar los cuales deberán ser aprobados por YPFB Transporte S.A. 

7. PROPUESTAS 

Las empresas interesadas deberán incluir dentro de su propuesta: 

 Plan de trabajo, donde se incluya las actividades, metodología y 
responsables.  

 Experiencia acreditada de la empresa de por lo menos 3 años en servicios 
similares. 

 Equipos y herramientas a utilizar para realizar el trabajo, incluyendo 
certificaciones correspondientes. 

 Costos de los servicios, haciendo un detalle de los ítems más importantes. 
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8. PRODUCTOS O INFORMES 
 

YPFB TRANSPORTE S.A. considera como productos o informes del servicio: 
 

- Reportes diarios de obra e informe a la conclusión del trabajo de 
construcción de la fosa de tratamiento de suelo contaminado. 

- Reportes diarios de obra e informe al finalizar cada ingreso de obra. 
- La contratista deberá entregar en un informe final de todas las actividades 

realizadas durante el tiempo del servicio. Este deberá incluir todas las 
actividades, registros fotográficos de todos los trabajos ejecutados, 
comprobantes de la gestión de residuos, capacitaciones, etc. El informe, 
se deberá presentar en dos copias en físico de toda la información y una 
copia en digital en la cual debe estar el informe completo en un solo 
archivo PDF (ordenado y a color), y en otra carpeta todos los documentos 
finales en versión editable y no tener restricciones ni claves de bloqueo 
de ningún tipo. 

- Se considerará finalizada las actividades de la construcción de la fosa de 
tratamiento, una vez la supervisión de YPFB TRANSPORTE S.A. 
verifique in situ los trabajos realizados por la contratista y de su 
conformidad a los mismos. 

- Referente al movimiento de suelo contaminado, cada entrada será dirigida 
y finalizada por el supervisor de YPFB TRANSPORTE S.A., en función a 
lo planificado para el tratamiento de suelo. 

 

 
9. PLAZO DEL SERVICIO 

La empresa adjudicada deberá implementar la fosa impermeabilizada en un 
plazo máximo de 10 días calendario y desarrollará todas sus actividades en un 
plazo máximo de 170 días calendario, un total de 180 días calendario, en función 
a un cronograma establecido y a los requerimientos de YPFB TRANSPORTE 
S.A. 

YPFB TRANSPORTE S.A. podrá requerir ingresos adicionales al área de 
tratamiento, siempre y cuando se encuentren dentro del total de horas máquina 
y hombre cotizadas para los 4 ingresos. 


