ANEXO E-7: Organigrama del
personal minimo requerido para el
Servicio: “Construccion de los
Cruces Rios Antahuacanay
Paracti”
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Especifica 3 afios

PLANIFICACION y CONTROL
Experiencia 3 afos

JEFE de PERSONAL y

Experiencia 3 afios

LOGISTICA

Jefe de Obra (1)
Experiencia 3 afnos

[ v [ |
CONSTRUCCIONES CONSTRUCCION
CALIDAD S3MS ESPECIALES LINEA REGULAR
T |
Coordinador Calidad (1) Coordinador Salud y [ l |
Experiencia 3 afos Seguridad (1) Jats Fass Frente-t (1) CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES

Insp. Soldad. Nivel Il (2)
Experiencia 3 afios

I

Insp. Soldad. Nivel | (2)
Experiencia 3 afos

Experiencia 3 afios

Experiencia 5 afos

2
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Insp. END Nivel Il (1)
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Médico (1)
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Insp. Prueba Hidrost. (1)
Experiencia 3 afos

Coordinador MA (1)
Experiencia 3 afnos
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Control Calidad Tuberia y
Trazabilidad (1)
Experiencia 3 anos

Supervisor MA (1) por cada
frente de trabajo
Experiencia 2 afios

Inspector de Calidad (1) por
cada frente de trabajo
Experiencia 3 afios
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Jefe Fase Curvado Tub. (1)
Experiencia 5 afios

Jefe de Fase DDV (1)
Experiencia 5 afios
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Jefe Fase Sold. Juntas (1)
Experiencia 5 anos

Jefe Fase Desfile Tub. (1)
Experiencia 5 anos

Jefe Fase Revest. Juntas
(1)
Experiencia 5 afos
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Soldadores (8)
Experiencia 3 ahos
I
Canistas (2)
Experiencia 3 anos

Jefe Fase Exc. Bajado y
Tapado Tub. (1)
Experiencia 5 anos
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Jefe Fase Restauracion (1)
Experiencia 5 afios

Encargado de construccion
de obras civiles (1)
Experiencia 3 afos
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Encargado Topografia (1)
Experiencia 5 afios
Especifica 3 afios

Nota 1: El presente organigrama constituye la cantidad minima de personal que se estima sera necesario para realizar las obras de
construccion en los Proyectos Integridad cruce Rio Antahuacana y Variante cruce Rio Paracti y tiene un caracter referencial.

Nota 2: La empresa contratista proponente debera revisar este organigrama minimo y adecuarlo en funcién a sus necesidades y frentes
de trabajo, segun el plan de ejecucion que pretenda implementar para la obra.




