

E N M I E N D A N ° 1

L I C I T A C I Ó N P Ú B L I C A N ° 5 0 0 0 0 4 5 0 1

**“ E N S A Y O S N O D E S T R U C T I V O S (E N D) P A R A Y P F B
T R A N S P O R T E S . A . ”**

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

Punto 1. En el DBC, PARTE II CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL), Puntos 21,22 y Cronograma.

Donde dice:

21. Presentación de Propuestas	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 14:00 horas del día 27 de junio de 2024.</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar: Plataforma virtual (Teams)</p> <p>Ciudad: Santa Cruz de la Sierra</p> <p>País: Bolivia</p> <p>Fecha: 27 de junio de 2024</p> <p>Hora: 14:30</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p style="text-align: center;"><u>Unirse a la reunión ahora</u></p>

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
1	Publicación del DBC en la Web	Día 11 Mes 06 Año 2024		
2	Inspección previa	Día Mes Año	Hora Min.	N/A
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día 24 Mes 06 Año 2024		
4	Reunión de aclaración	Día 18 Mes 06 Año 2024	Hora 10 Min. 00	Plataforma Virtual
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día 27 Mes 06 Año 2024	Hora 14 Min. 00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día 27 Mes 06 Año 2024	Hora 14 Min. 30	Plataforma Virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día 15 Mes 07 Año 2024		
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día 17 Mes 07 Año 2024		
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día 18 Mes 07 Año 2024		
10		Día Mes Año		



Transporte S.A.

11 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada) Suscripción de contrato (fecha estimada)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>01</td><td>08</td><td>2024</td></tr> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> <tr><td>13</td><td>08</td><td>2024</td></tr> </table>	01	08	2024	Día	Mes	Año	13	08	2024	
01	08	2024									
Día	Mes	Año									
13	08	2024									

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Debe decir:

21. Presentación de Propuestas	21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 11:00 horas del día 2 de julio de 2024. NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.
22. Apertura de Propuestas	La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue: Lugar: Plataforma virtual (Teams) Ciudad: Santa Cruz de la Sierra País: Bolivia Fecha: 2 de julio de 2024 Hora: 11:30 Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace: <b style="color: #4682B4; text-decoration: underline;">Unirse a la reunión ahora

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
1 Publicación del DBC en la Web	Día Mes Año 11 06 2024		
2 Inspección previa	Día Mes Año _____	Hora Min. _____	N/A
3 Consultas Escritas (fecha límite)	Día Mes Año 27 06 2024		
4 Reunión de aclaración	Día Mes Año 18 06 2024	Hora Min. 10 00	Plataforma Virtual
5 Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día Mes Año 02 07 2024	Hora Min. 11 00	Plataforma ERP
6 Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día Mes Año 02 07 2024	Hora Min. 11 30	Plataforma Virtual
7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día Mes Año 15 07 2024		
8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día Mes Año 17 07 2024		
9 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día Mes Año 18 07 2024		
10 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día Mes Año 01 08 2024		
11 Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día Mes Año 13 08 2024		

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.