

**LICITACIÓN N° 5000004577**

**“FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES RÍOS ANTAHUACANA Y PARACTI”**

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

**Punto No. 1**

**En el punto 21 y 22 de la PARTE II de las CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL)**

**Donde dice:**

21. Presentación de Propuestas	<p><b>21.2.2</b> Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 11:00 a.m. horas del día viernes 26 de julio de 2024.</p> <p><b>NOTA:</b> En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL..</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p><b>Lugar:</b> Plataforma virtual (Teams)  <b>Ciudad:</b> Santa Cruz de la Sierra  <b>País:</b> Bolivia  <b>Fecha:</b> 26 de julio de 2024  <b>Hora:</b> 11:30 a.m.</p> <p><b>Nota:</b> Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:  Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p style="text-align: center;"><a href="#"><b>Unirse a la reunión ahora</b></a></p>

**Debe decir:**

21. Presentación de Propuestas	<p><b>21.2.2</b> Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las <b>11:00 a.m. horas del día miércoles 31 de julio de 2024.</b></p> <p><b>NOTA:</b> En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL..</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p><b>Lugar:</b> Plataforma virtual (Teams)  <b>Ciudad:</b> Santa Cruz de la Sierra  <b>País:</b> Bolivia  <b>Fecha:</b> <b>31 de julio de 2024</b>  <b>Hora:</b> <b>11:30 a.m.</b></p> <p><b>Nota:</b> Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:  Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p style="text-align: center;"><a href="#"><b>Unirse a la reunión ahora</b></a></p>

### En el CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

**Donde dice:**

	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR			
1	Publicación del DBC en la Web	Día 14 Día -- Día 23	Mes 07 Mes -- Mes 07	Año 2024 Año ---- Año 2024	Hora Hora Min. -- --	Min.	
2	Inspección previa						N/A
3	Consultas Escritas (fecha límite)						CORREO ELECTRÓNICO
4	Reunión de aclaración	Día 23 Día -- Día 14	Mes 07 Mes -- Mes 08	Año 2024 Año ---- Año 2024	Hora Hora Min. 09 Hora 11	Min. 00 Min. 00	- Plataforma TEAM
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día 26 Día -- Día 14	Mes 07 Mes -- Mes 08	Año 2024 Año ---- Año 2024	Hora Hora Min. 11 Hora 11	Min. 30	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día 26 Día -- Día 16	Mes 07 Mes -- Mes 08	Año 2024 Año ---- Año 2024	Hora Hora Min. 11 Hora 16	Min. 30	Teams Empresarial
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)						
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)						
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)						
0	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)						
1	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día 04 Día -- Día 04	Mes 09 Mes -- Mes 09	Año 2024 Año ---- Año 2024			

**Debe decir:**

	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR			
1	Publicación del DBC en la Web	Día 14 Día -- Día 26	Mes 07 Mes -- Mes 07	Año 2024 Año ---- Año 2024	Hora Hora Min. -- --	Min.	
2	Inspección previa						N/A
3	Consultas Escritas (fecha límite)						CORREO ELECTRÓNICO
4	Reunión de aclaración	Día 23 Día -- Día 14	Mes 07 Mes -- Mes 08	Año 2024 Año ---- Año 2024	Hora Hora Min. 09 Hora 11	Min. 00 Min.	- Plataforma TEAM
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día 31 Día -- Día 31	Mes 07 Mes -- Mes 07	Año 2024 Año ---- Año 2024	Hora Hora Min. 11 Hora 11	Min. 00 Min.	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día 31 Día -- Día 31	Mes 07 Mes -- Mes 07	Año 2024 Año ---- Año 2024	Hora Hora Min. 11 Hora 11	Min. 30	Teams Empresarial



**Transporte S.A.**

7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	<table><tr><td>19</td><td>08</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>	19	08	2024	Día	Mes	Año	
19	08	2024							
Día	Mes	Año							
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	<table><tr><td>21</td><td>08</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>	21	08	2024	Día	Mes	Año	
21	08	2024							
Día	Mes	Año							
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	<table><tr><td>22</td><td>08</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>	22	08	2024	Día	Mes	Año	
22	08	2024							
Día	Mes	Año							
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	<table><tr><td>02</td><td>09</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>	02	09	2024	Día	Mes	Año	
02	09	2024							
Día	Mes	Año							
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	<table><tr><td>09</td><td>09</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>	09	09	2024	Día	Mes	Año	
09	09	2024							
Día	Mes	Año							

**En Plataforma ERP Licitación 5000004577**

**Donde dice:**

\* Plazo para presentación de la oferta: 26.07.2024 11:00:00

**Debe decir:**

\* Plazo para presentación de la oferta: 31.07.2024 11:00:00



**Punto No. 2**

**En los Términos de Referencia; punto 7.2.; bullet 6**

**Donde dice:**

- La empresa fiscalizadora debe incluir en el costo del servicio, la provisión de un administrador que se encargue de las gestiones de administración del campamento, logística y toda necesidad en el sitio para la buena prestación del servicio (hospedaje, alimentación, limpieza, transporte, servicios, comunicación, oficinas en obra, etc.). La administración acá solicitada de ninguna manera podrá ser asignada al personal de fiscalización.

**Debe decir:**

- La empresa fiscalizadora deberá incluir dentro del costo del servicio, la provisión de un encargado de logística para las gestiones de movilización, desmovilización y otras necesidades de la fiscalización, asegurando una buena prestación del servicio.

**Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.**

Santa Cruz, 25 de julio de 2024