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ENMIENDA No. 3
LICITACION N° 5000004569
"INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO FLEXIBILIZACION CAMPO GRANDE”
En atencion a lo estipulado en el Documento Base de Contratacién (DBC), Numeral 4.

ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitacion de Referencia ha sido
modificado de la siguiente manera:

En el Anexo 4 Términos de Referencia:

En el punto “C.3.3.1. ADECUACION LLEGADA GIJA "

Donde dice:

Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario del presente item, de manera
enunciativa son:

Provisién de todos los recursos necesarios (personal, equipos de izaje en la capacidad necesaria segun
requerimientos de la carga, equipo de transporte liviano, equipo de torqueo, motosoldadoras, accesorios de
izaje, consumibles, herramientas en general y otros equipos necesarios para la buena ejecucion de la linea).
Se debe incluir dentro de este item la construccion, montaje y la instalacion de la linea de 24” desde el GIJA
de acuerdo a la Ingenieria Conceptual (Anexo E-2), asi también las adecuaciones necesarias para la correcta
operacion.

Dentro de sus costos de la Contratista debe incluir la Soldadura, los ENDs, la prueba hidrostatica, montaje y
otros que sean necesarios para el presente item.

También la Contratista debera considerar el retiro de 1 brida ciega de 24” en el punto de interconexion del
cabezal de entrada al puente de medicion de retorno de la PSL-CVQ.

Debe decir:

Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario del presente item, de manera
enunciativa son:

Provisién de todos los recursos necesarios (personal, equipos de izaje en la capacidad necesaria segun
requerimientos de la carga, equipo de transporte liviano, equipo de torqueo, motosoldadoras, accesorios de
izaje, consumibles, herramientas en general y otros equipos necesarios para la buena ejecucién de la linea).
Se debe incluir dentro de este item la construccion, montaje y la instalacién de la linea de 24” desde el GIJA
de acuerdo a la Ingenieria Conceptual (Anexo E-2), asi también las adecuaciones necesarias para la correcta
operacion.

También la Contratista debera considerar el retiro de 1 brida ciega de 24” en el punto de interconexion del
cabezal de entrada al puente de medicién de retorno de la PSL-CVQ.
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En el “ANEXO E-1"

Donde dice:
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Debe decir:
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO FLEXIBILIZACION CAMPO GRANDE
Anexo E-1
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En el punto “C.4.1. INSTALACION DE CANALIZACION ELECTRICA, INSTRUMENTACION Y CONTROL"

Donde dice:
Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario del item, de manera enunciativa son:

- Provision de materiales, de instrumentacion, de acuerdo a lo establecido en el numeral C.3.1.

- Provisién de materiales civiles y de metalmecanica por parte de la Contratista como ser: cemento, fierro de
construccion, agregados, madera, soportes metalicos, cinta de seguridad, pintura y otros necesarios para la
buena ejecucion del item.

- Instalacion de conduit.

* Replanteo para ruteo de canalizacién (aéreo y enterrado).

+ Excavacion, preparacion de zanjas para el tendido de conduit de acuerdo al plano adjunto en el Anexo
E-2, considerar la profundidad de entierro del conduit entre 60 cm — 80 cm.

» Tendido de conduit rigido (metalico) de canalizacién, de instrumentacion, el cual es considerado desde
y hasta los puntos de interconexidn en cajas de paso 0 camaras existentes y tableros, de
instrumentacion, de control y de comunicacion de la Estacion en general, implicando esto a tramos
aéreos y enterrados segun la Ingenieria de Detalle que elabore la Contratista.

+ Instalacion de conduit flexibles APE y estancos requeridos en general, con sus respectivos accesorios
de conexién.

+ Como referencia se enuncian los siguientes equipos a ser intervenidos, instrumentos, gabinetes y
tableros en las especialidades, de instrumentacién, de control:

= Canalizacion a la valvula de Succién ESDV-6040

= Canalizacion a la valvula de Descarga ESDV-6042

» Canalizacioén a la vélvula de Ecualizacion ESDV-6041

= Canalizacion a transmisor de presion diferencial PDT-6041

= Canalizacion a gabinete PLC (2-3-N041C) de unidad UTCG-6010, como defina la ingenieria
de detalle.

= Tapado y compactado de zanjas, incluyendo la instalacién de cinta de seguridad en todo el
tramo enterrado, de acuerdo al plano tipico adjunto en el Anexo E-2

= Instalacion de placas metalicas con sefalizacion del cédigo de conduit correspondiente (tags),
la cual debe instalarse: al inicio, en camaras (entrada y salida) y al llegar al elemento final.

= Aplicacién de sellos de poliuretano en todos los conduit en general.

= Aplicacién de pasta sellante cortafuego.

Debe decir:
Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario del item, de manera enunciativa son:

- Provision de materiales, de instrumentacion, de acuerdo a lo indicado en el numeral C.4.

- Provisidn de materiales civiles y de metalmecanica por parte de la Contratista como ser: cemento, fierro de
construccion, agregados, madera, soportes metélicos, cinta de seguridad, pintura y otros necesarios para la
buena ejecucién del item.

- Instalacion de conduit.

* Replanteo para ruteo de canalizacién (aéreo y enterrado).
»  Excavacion, preparacion de zanjas para el tendido de conduit de acuerdo al plano adjunto en el Anexo
E-2, considerar la profundidad de entierro del conduit entre 60 cm — 80 cm.
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» Tendido de conduit rigido (metalico) de canalizacién, de instrumentacion, el cual es considerado desde
y hasta los puntos de interconexion en cajas de paso 0 camaras existentes y tableros, de
instrumentacion, de control y de comunicacion de la Estacion en general, implicando esto a tramos
aéreos y enterrados segun la Ingenieria de Detalle que elabore la Contratista.

» Instalacion de conduit flexibles APE y estancos requeridos en general, con sus respectivos accesorios
de conexion.

+ Como referencia se enuncian los siguientes equipos a ser intervenidos, instrumentos, gabinetes y
tableros en las especialidades, de instrumentacion, de control:

»= Canalizacién a la valvula de Succion ESDV-6040

= Canalizacion a la valvula de Descarga ESDV-6042

= Canalizacién a la vélvula de Ecualizacion ESDV-6041

= Canalizacion a transmisor de presion diferencial PDT-6041

= Canalizacion a gabinete PLC (2-3-N041C) de unidad UTCG-6010, como defina la ingenieria
de detalle.

= Tapado y compactado de zanjas, incluyendo la instalacién de cinta de seguridad en todo el
tramo enterrado, de acuerdo al plano tipico adjunto en el Anexo E-2

= Instalacion de placas metalicas con sefalizacion del cédigo de conduit correspondiente (tags),
la cual debe instalarse: al inicio, en camaras (entrada y salida) y al llegar al elemento final.

= Aplicacién de sellos de poliuretano en todos los conduit en general.

= Aplicacién de pasta sellante cortafuego.

En el punto “C.4.2. INSTALACION, CONEXION DE CABLEADO DE INSTRUMENTACION Y CONTROL"

Donde dice:
Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario del item, de manera enunciativa son:

- Provisién de materiales de instrumentacién, control y comunicacion de acuerdo a lo establecido en el numeral
C.3.1.
- Provision de materiales como conectores, marquillas, cinta de seguridad, y otros necesarios para la buena
ejecucion del item.
- Cableado y conexionado.
* Los cables a instalar deberan ser de un solo tramo, es decir, que la acometida de punto a punto se
realice con un solo cable. YPFB TR no aceptara empalmes, el cable tiene que llegar de inicio a fin.
+ Al momento del tendido de los cables en los conduits la Contratista tiene que tomar en cuenta las
recomendaciones de espacio en el conduits de acuerdo a la Norma NEC, la cual indica que el espacio
a ocupar en el conduits debe ser del 40% el restante 60% debe ser libre.
+ Tendido de todos los cables que componen los circuitos, de instrumentacion, desde y hacia todos los
equipos, instrumentos, gabinetes, y tableros de instrumentacion, tramos aéreos y enterrados segun la
Ingenieria de Detalle que elabore la Contratista.
+ Como referencia se enuncian los siguientes equipos a ser intervenidos, instrumentos, gabinetes y
tableros en las especialidades, de instrumentacion, de control:
= Cableado y conexionado a valvula de Succién (ESDV-6040)
= Cableado y conexionado a transmisor de Presion diferencial (PDT-6041)
» Cableado y conexionado a valvula de Descarga (ESDV-6042)
» Cableado y conexionado a valvula (ESDV-6041)
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Debe decir:

Cableado y conexionado a gabinetes instaladas en el Skid de cada la unidad. a través de
cajas de conexién (JBs) u otros medios segun la ingenieria de detalle.

Peinado y arreglo de cables a lo largo de todo el trayecto de instalacién.

Instalacion de terminales.

Pruebas de aislamiento y de continuidad (punto a punto).

Sefializacion de cables (tag) en ambos extremos de la instalacion realizada (conexiones a
borneras, equipos o instrumentos).

Conexionado de cables en general.

Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario del item, de manera enunciativa son:

- Provisién de materiales de instrumentacién, control y comunicacion de acuerdo a lo establecido en el numeral

c.4.

- Provision de materiales como conectores, marquillas, cinta de seguridad, y otros necesarios para la buena
ejecucion del item.
- Cableado y conexionado.
* Los cables a instalar deberan ser de un solo tramo, es decir, que la acometida de punto a punto se
realice con un solo cable. YPFB TR no aceptara empalmes, el cable tiene que llegar de inicio a fin.
+ Al momento del tendido de los cables en los conduits la Contratista tiene que tomar en cuenta las
recomendaciones de espacio en el conduits de acuerdo a la Norma NEC, la cual indica que el espacio
a ocupar en el conduits debe ser del 40% el restante 60% debe ser libre.
* Tendido de todos los cables que componen los circuitos, de instrumentacién, desde y hacia todos los
equipos, instrumentos, gabinetes, y tableros de instrumentacion, tramos aéreos y enterrados segun la
Ingenieria de Detalle que elabore la Contratista.
+ Como referencia se enuncian los siguientes equipos a ser intervenidos, instrumentos, gabinetes y
tableros en las especialidades, de instrumentacién, de control:

Cableado y conexionado a valvula de Succién (ESDV-6040)

Cableado y conexionado a transmisor de Presion diferencial (PDT-6041)

Cableado y conexionado a valvula de Descarga (ESDV-6042)

Cableado y conexionado a valvula (ESDV-6041)

Cableado y conexionado a gabinetes instaladas en el Skid de cada la unidad. a través de
cajas de conexién (JBs) u otros medios segun la ingenieria de detalle.

Peinado y arreglo de cables a lo largo de todo el trayecto de instalacién.

Instalacion de terminales.

Pruebas de aislamiento y de continuidad (punto a punto).

Sefializacion de cables (tag) en ambos extremos de la instalacién realizada (conexiones a
borneras, equipos o instrumentos).

Conexionado de cables en general.
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En el punto “C.4.3. INSTALACION ACCESORIOS DE INSTRUMENTACION, CALIBRACION"

Donde dice:
Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario del item, de manera enunciativa son:

- Provisién de materiales de acuerdo a lo establecido en el numeral C.3.1. La Contratista debera proveer las
herramientas y consumibles en general: soportes de cajas de conexionado, soportes en general, borneras,
tubing de acero inoxidable, soportes metalicos para equipos e instrumentacion en campo, conectores, topes,
riel DIN, puentes de borneras, abrazaderas, precintos, funda termocontraible, cinta aislante, placas
sefializacion de cajas e instrumentos, etiquetado termocontraible de cables, cemento, fierros, agregados, entre
otros requeridos para la ejecucién en obra.

- La Contratista deberd prever equipos de prueba para calibracion y/o verificacion de equipos e instrumentos.

- Mecanizado de cajas de paso y gabinetes, con las perforaciones requeridas segun la ingenieria.

- Conexién del gas de instrumentacién a las nuevas valvulas actuadas de succion ESDV-6040, ecualizacién
ESDV-6041 y descarga ESDV-6042, y otras que se identifiguen en la etapa de la ingenieria de detalle
elaborada por la Contratista.

- Instalacién de tubing de acero inoxidable y accesorios en todos los equipos e instrumentos que lo requieran
para su funcionamiento.

- Pruebade Lazo, se realizara las pruebas de lazo a todo cable de instrumentacion y seré levantado en registros
del procedimiento.

- Configuracion, ajustes y calibracién de: Todos los equipos, instrumentos y valvulas de acuerdo a la ingenieria
de detalle.

- Instalacion de placas metalicas de sefializacion de acero inoxidable (espesor 1/16”) de acuerdo al tag del plano
P&ID.

- Preparacion de superficie y aplicacion de pintura, tomando en cuenta todos los requerimientos del ITO.010 y
procedimiento aprobado por YPFB TR.

Debe decir:
Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario del item, de manera enunciativa son:

- Provision de materiales de acuerdo a lo establecido en el numeral C.4. La Contratista debera proveer las
herramientas y consumibles en general: soportes de cajas de conexionado, soportes en general, borneras,
tubing de acero inoxidable, soportes metalicos para equipos e instrumentaciéon en campo, conectores, topes,
riel DIN, puentes de borneras, abrazaderas, precintos, funda termocontraible, cinta aislante, placas
sefializacion de cajas e instrumentos, etiquetado termocontraible de cables, cemento, fierros, agregados, entre
otros requeridos para la ejecucién en obra.

- La Contratista debera prever equipos de prueba para calibracion y/o verificacion de equipos e instrumentos.

- Mecanizado de cajas de paso y gabinetes, con las perforaciones requeridas segun la ingenieria.

- Conexién del gas de instrumentacién a las nuevas valvulas actuadas de succion ESDV-6040, ecualizacién
ESDV-6041 y descarga ESDV-6042, y otras que se identifiquen en la etapa de la ingenieria de detalle
elaborada por la Contratista.

- Instalacion de tubing de acero inoxidable y accesorios en todos los equipos e instrumentos que lo requieran
para su funcionamiento.

- Pruebade Lazo, se realizara las pruebas de lazo a todo cable de instrumentacion y sera levantado en registros
del procedimiento.
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- Configuracion, ajustes y calibracién de: Todos los equipos, instrumentos y valvulas de acuerdo a la ingenieria
de detalle.
- Instalacién de placas metalicas de sefalizacion de acero inoxidable (espesor 1/16”) de acuerdo al tag del plano

P&ID.

- Preparacion de superficie y aplicacion de pintura, tomando en cuenta todos los requerimientos del ITO.010 y
procedimiento aprobado por YPFB TR.

En el punto “C.4.4. INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA”

Donde dice:

Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario del item, de manera enunciativa son:

- Provision de materiales eléctricos, de acuerdo a lo establecido en el numeral C.3.1. La Contratista debera
proveer el material y accesorios en las especificaciones y cantidades requeridas por la ingenieria de detalle,
ademas de los equipos de pruebas y otras herramientas y consumibles en general: cable de cobre (diferentes
secciones), conectores, terminales, pernos, abrazaderas, precintos, tag de sefalizacién, camara de inspeccion
con tapa de hierro fundido, material para soldadura cadweld, pintura, cemento, agregados, entre otros.

- Instalacién del sistema de puesta a tierra considerando malla de instrumentacion y malla general,
equipotenciadas entre si.

- EL presente item contempla de manera general a las siguientes actividades.

Debe decir:

Excavacion de zanja.

Tratamiento del terreno para garantizar las condiciones de resistividad.

Instalacion de cable de cobre desnudo y/o aislado de acuerdo a la ingenieria de detalle.

La malla de tierra y todas sus conexiones seran nuevas para toda la Estacion.

La soldadura para las conexiones es del tipo cadweld.

Instalacion de Jabalinas.

Instalacion de camara de inspeccidn, incluyendo la tapa conforme a las especificaciones de YPFB TR,
cantidad aprox. 4 piezas, distribuidas segun la ingenieria de detalle elaborada por la Contratista.
Tapado y compactado de zanja.

Instalacién y conexionado de puesta a tierra de todos los equipos, tableros, instrumentos, estructuras
metéalicas (nuevas y existentes), entre otros potenciales de riesgo de descarga eléctrica en todos los
sectores de afectacion por el proyecto.

Instalacién de proteccion de cable al pie de equipos, mediante tubos plasticos (PVC), para evitar dafios
al mismo por contacto.

Pintado de cdmaras de inspeccion y sefializacion de puntos de puesta a tierra en todas las conexiones
realizadas a equipos, camaras de paso, instrumentos, estructuras y otros necesarios.

Las actividades que forman parte y que deben ser incluidas en el precio unitario del item, de manera enunciativa son:

- Provision de materiales eléctricos, de acuerdo a lo establecido en el numeral C.4. La Contratista debera
proveer el material y accesorios en las especificaciones y cantidades requeridas por la ingenieria de detalle,
ademas de los equipos de pruebas y otras herramientas y consumibles en general: cable de cobre (diferentes
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secciones), conectores, terminales, pernos, abrazaderas, precintos, tag de sefalizacién, camara de inspeccion
con tapa de hierro fundido, material para soldadura cadweld, pintura, cemento, agregados, entre otros.

- Instalacién del sistema de puesta a tierra considerando malla de instrumentacion y malla general,
equipotenciadas entre si.

- EL presente item contempla de manera general a las siguientes actividades.

»  Excavacion de zanja.

» Tratamiento del terreno para garantizar las condiciones de resistividad.

» Instalacion de cable de cobre desnudo y/o aislado de acuerdo a la ingenieria de detalle.

+ Lamalla de tierra y todas sus conexiones seran nuevas para toda la Estacion.

* La soldadura para las conexiones es del tipo cadweld.

+ Instalacion de Jabalinas.

* Instalacion de camara de inspeccion, incluyendo la tapa conforme a las especificaciones de YPFB TR,
cantidad aprox. 4 piezas, distribuidas segun la ingenieria de detalle elaborada por la Contratista.

+ Tapado y compactado de zanja.

* Instalacion y conexionado de puesta a tierra de todos los equipos, tableros, instrumentos, estructuras
metéalicas (nuevas y existentes), entre otros potenciales de riesgo de descarga eléctrica en todos los
sectores de afectacion por el proyecto.

+ Instalacion de proteccién de cable al pie de equipos, mediante tubos plasticos (PVC), para evitar dafios
al mismo por contacto.

* Pintado de camaras de inspeccion y sefializacién de puntos de puesta a tierra en todas las conexiones
realizadas a equipos, camaras de paso, instrumentos, estructuras y otros necesarios

En el punto “C.3.4.2. PRUEBAS HIDROSTATICAS DE VALVULAS”

Donde dice:

Comprende, la provisién de todos los recursos necesarios y la ejecucién de pruebas hidrostaticas de todas las valvulas
del proyecto de diametro igual y mayor a 2 pulg. en conformidad con API 6D, API 598 y otras normas aplicables, tanto
las valvulas nuevas como las por reutilizar entregadas por YPFB TR de manera previa a su instalacion definitiva.

Debe decir:

Comprende, la provisién de todos los recursos necesarios y la ejecucién de pruebas hidrostaticas de todas las valvulas
del proyecto de didmetro igual y mayor a 2 pulg. en conformidad con APl 6D, API 598 y otras normas aplicables, tanto
las valvulas nuevas como las por reutilizar entregadas por YPFB TR de_manera previa a su instalacion definitiva. Cabe
aclarar, que las valvulas a ser reutilizadas, previamente deben ser desmontadas de su ubicacion actual (futura 4ta
unidad de compresion). Una vez desmontadas, se deberan instalar las bridas ciegas en las bridas de donde fueron
retiradas las vélvulas, actividades que forman parte de su alcance de la Contratista.

Santa Cruz, 25 de julio de 2024




