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1.- EL PROVEEDOR DE LOS EQUIPOS DEBERÁ VERIFICAR QUE ESTOS ACCESORIOS VENGAN

IPE-12-1415-I-LI-001

IPE-12-1415-I-HD-012

     CON LOS INSTRUMENTOS.

IPE-12-1415-I-HD-010

LISTA DE INSTRUMENTOS

HOJA DE DATOS TRANSMISOR DE PRESIÓN

HOJA DE DATOS TRANSMISOR DE TEMPERATURA

Estación Campo Grande (Tarija)

TJ-E144-IC-01-11-07 de 15

S/E

Tabloide: 279 mm x 432 mm

Detalles Típicos

Montaje de Instrumentos

Estación de Compresión Campo Grande - GIJA Fase II

Gunnar Camacho

Israel Tapia

Marvin Guerrero

Marcelo Canavire

Ing. Alberto Paniagua

Ing. Victor H. Perez

Ing.  Claudio Peña


