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IC 5000004911
OVERHAUL PROVER HONEYWELL

Pliego de Especificaciones Técnicas

1. ANTECEDENTES DE LA INVITACION
YPFB Transporte S.A. (en adelante YPFB TR) dispone de un prover compacto, utilizado para contrastar
sistemas de medicién de hidrocarburos liquidos, que requieren de su calibracion periddica:

» Prover compacto mévil marca Honeywell, modelo P25; volumen calibrado nominal 20 gal,
conexion de 6” 600# RF, conectado a valvulas y montado en carroceria de un camion.

2. OBJETIVOS
El servicio tiene por objetivo:

a) Realizar mantenimiento OVERHAUL vy re-calibracién del PROVER COMPACTO movil.

3. ALCANCE
El servicio:

3.1 Overhaul y re-calibracion PROVER COMPACTO HONEYWELL.

a) Provision de los siguientes repuestos
Tabla 1
Repuestos para prover compacto HONEYWELL

Nro | Descripcién Cantidad Unidad

1| Kit de sellos N/P 44105611 / CSKS15/S25CEC. 1 Jgo

2 [ Juego de cadenas para Prover Honeywell. 1 Jgo
Conector de sefial macho marca Crouse Hinds modelo

3| RPX121 151 PO8A 1 Pza
Conector de energia macho marca Crouse Hinds modelo

4| ENP 6202 1 Pza
Sistema neumatico de suspension para patin de prover con

5 | kit de repuestos para 24 meses. 1 Jgo

6 | Esparragos zincados, 3/4" x 5", ¢ tuercas, p/ brida 3 “#600RF 48 Jgo

b) Instalacion de los conectores de sefiales y de energia a los cables del prover.

c) Reemplazo, ajuste y lubricacion de las cadenas del prover.

d) Reemplazo de los esparragos por los nuevos zincados en las conexiones a las valvulas.

e) Provision, instalacion y puesta a punto de un sistema de suspension neumatico (en lugar del
actual a base de espirales) apto para el patin del prover (que cuenta también con dos valvulas
bola de 6"#600RF y spool de conexién) de aproximadamente 3 toneladas con el centro de
gravedad desplazado hacia uno de los lados del patin. El sistema debe tener garantia de buen
funcionamiento por (e incluir repuestos para) 24 meses y de atencién ante falla en 72 horas en
cualquier lugar del territorio nacional que se encuentre el camién.

f) Todo el proceso de calibracion debe realizarse cumpliendo, en todo momento, lo definido en los
API-MPMS, por el método “Gravimetric water draw”, que debera realizarse en taller de la
empresa adjudicada en Santa Cruz de la Sierra.
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g)

h)

Plazo de ejecucion de todo el servicio (calibracion, instalacion y puesta a punto suspension,
etc.): 150 dias calendario a partir de la orden de proceder, en coordinacion con la supervision
técnica.

Presentacion de procedimiento y cronograma de ejecucion detallado al menos veinte dias
calendario antes del inicio de las actividades, con las certificaciones de instrumentos y
herramientas a usarse (dispositivos de izaje, torquimetros, etc.) para aprobacion. La fecha de
realizacion en cada caso se coordinara posteriormente a la adjudicacion. La ejecucion de las
actividades debe seguir este cronograma aprobado.

Desconexion segura de los spools reductores de conexion al prover e instalacion de bridas
ciegas donde estaban conectados los spools, (mientras dure la calibracién).

Desmontaje de las piezas/spools para acceder a los sellos a ser reemplazados.

Limpieza completa de los sistemas internos y externos del prover.

Revisién y diagndstico de interiores del prover.

Reemplazo de los sellos, utilizando las herramientas, instrumentos y torquimetro certificado
adecuados.

Montaje, utilizando las herramientas, instrumentos y torquimetro certificado adecuados.
Prueba hidrostatica de sellos: ASME VIl div.1: 2250psig, 45min.

Calibracion de volumenes, con controlador certificado por algun fabricante de prover, usando
las conexiones y accesorios necesarios (provision del adjudicado) y con agua de conductividad
menor a 50 micro siemens durante cada corrida de prueba.

Determinacion de los volumenes calibrados, utilizando los lineamientos API MPMS, asi como,
la estimacion de incertidumbre de calibracion, expresados en US Barrel @ 60°F y en litros @
15°C (la memoria de calculo detallada, utilizando los lineamientos API MPMS, debe
presentarse para revision).

Desinstalacion de bridas ciegas instaladas en el servicio y reconexion segura de los spools y
valvulas.

Remocién de la estacion de toda el agua que haya sido utilizada en sitio (limpieza, calibracién,
etc.), ya que no se cuenta con los medios para su tratamiento en sitio. La documentacion del
tratamiento y destino final de esa agua de acuerdo a ley 1333 y procedimientos de YPFB
Transporte S.A. también debe ser anexada a la memoria.

Emision de certificado y correspondiente placa de acero inoxidable con la informacion de
calibracién para su fijacion en el prover, maximo diez (10) dias después de la calibracion.
Izajes y movimiento de cargas (spools de tuberia, tapa de prover, etc.) con dispositivos
adecuados (pértico movil o equivalente, tecle, etc.) certificados y accesorios adecuados
provistos por el adjudicado.

La zona de calibracion debe disponer de proteccion contra vientos y las protecciones para la
estabilidad térmica del conjunto “prover — equipo de calibracién” y para la zona de bascula
(pequefios flujos de aire provocan inestabilidad en las indicaciones de la bascula).

PERSONAL

Se requiere que la empresa proponente presente:
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v Un técnico que, en los ultimos 6 afos haya realizado al menos 5 calibraciones de provers, por
método gravimeétrico (experiencia que debera ser respaldada con documentos).

5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

6.

7.

8.

9.

PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar la siguiente informacion:
Aceptacion de todos los objetivos, alcance y condiciones del servicio.
Memoria que indique su experiencia en la calibracion de provers (indicado en punto 4).
Declaracion de cumplimiento de los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas de YPFB
Transporte S.A.
Diagrama que indique: manifold, conexiones, valvulas, solenoides, bomba(s), instrumentos
(fijos y manuales/moviles), filtro desionizador/calidad del agua desionizada a ser utilizada, etc.
que utilizaran (provision del adjudicado) para llevar a cabo las calibraciones.
De sus instrumentos de temperatura (para: aire, agua y prover), presion, caudal y
conductividad:
A. Material / Tipo.
B. Resolucion de lectura.
C. Incertidumbre de calibracién: +/- x.xxx °F, k=n, (idem para psi, L/min, uS/cm).
D. Certificacion de respaldo de las calibraciones (Temperatura y Presion) con la debida trazabilidad.
De cada una de las masas patron y de la bascula:
TAG, Cdédigo o Nombre de la pieza.
Fabricante.
Clase.
Material.
Masa nominal/rango de uso.
Fecha, laboratorio y trazabilidad de la calibracion vigente.
Menor division de graduacién de la bascula.
Incertidumbre de calibracién: +/- x.xxx g, k=n.
Fecha y laboratorio planificados de la proxima calibracion.
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VISITA TECNICA PARA ACLARACION DEL ALCANCE

Se coordinara una visita técnica para aclaracion del alcance a los proponentes, a realizarse en oficinas de
YPFB TR en Santa Cruz de la Sierra. Esta visita sera unica y excluyente (no se tomaran en cuenta las
propuestas de cuyos representantes no hayan asistido a la visita técnica).

FORMA DE PAGO
Pago total a la conclusion del servicio, a satisfaccion del solicitante.

FORMA DE EVALUACION
Cumplimiento de lo requerido en item 5, de acuerdo a lo indicado en items 2, 3, 4 y 6.

ANEXOS TECNICOS

RCOOR14.pdf
RCO1R17.pdf
RC02R14.pdf
RCO3R13.pdf
RC04R11.pdf



