ORGANIGRAMA

Transporte sA. ‘CONTRATO MARCO PARA EJECUCION DE PROYECTOS"

GERENTE DE PROYECTO GERENTE DE CONTRATO
CONTRATISTA YPFB TR
COORDINADOR GENERAL DEL FISCAL DE CONTRATO
CONTRATO YPFB TR
CONTRATISTA
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4 ) ACUERDO A

REQUERIMIENTO

1.-TRABAJOS PRELIMINARES |<

2.-REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

JEFE DE JEFE DE JEFE DE JEFE DE
PROYECTOS 1 PROYECTOS 2 PROYECTOS 3 PROYECTOS 4

3.-SOPORTE PARA TUBERIA

4.-TRABAJOS DE CONSTRUCCION CIVIL

5.-SUMINISTRO DE AGREGADOS (PRECIO DEL MATERIAL)

6.-CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESCALERAS Y PLATAFORMAS

A DEFINIR SEGUN

7.-LIMPIEZA DE SUPERFICIES REQUERIMIENTO DE YPFB TR

9.-PINTADO EXTERNO DE TUBERIA'Y ESTRUCTURAS EN GENERAL
10.- PRUEBAS EN TUBERIAS

11.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

12.- EQUIPOS DE CORTE, SOLDADURA, COMPRESORES Y OTROS
13.- ASIGANCION DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

14.- COMPRAS DELEGADAS
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1] Referencias:
Requisitos segun Panilla B-1
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