



CIRCULAR N° 2

LICITACIÓN N° 5000004917

INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN (EPC)
PARA EL PROYECTO GASODUCTO ALTO BENI -
CARANAVI

A todas las empresas interesadas:

En atención a lo estipulado en la Cláusula 4 **ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC**, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

ACLARACIÓN

CONSULTA 1

Solicitamos conocer si la fecha de visita de obra del proyecto será reagendado, dado que la ruta principal que una La Paz y Caranavi, esta cortado, ver link: <https://www.reduno.com.bo/noticias/piden-ayuda-reportan-caida-del-puente-santa-barbara-en-la-carretera-la-paz-caranavi-202531016952>, <https://www.urgente.bo/noticia/cae-el-puente-santa-b%C3%A1rbara-en-la-carretera-la-paz-caranavi>, dado que muchos de los proponentes hemos planificado asistir a la visita de obra haciendo uso de esta ruta

RESPUESTA 1

Remitirse a la Enmienda 1

CONSULTA 2

Para la licitación LIC. 5000004917, por favor confirmar si se mantiene la fecha de la visita de obra para el día miércoles 12/03/2025 considerando que la ciudad de la Paz quedo desconectada con Caranavi por la caída del puente Santa Barbara.

<https://www.la-razon.com/ciudades/2025/03/10/colapsa-parte-del-puente-santa-barbara-y-deja-incomunicado-a-caranavi/>

RESPUESTA 2

Remitirse a la Enmienda 1

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 11 de marzo de 2025