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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO  

1.1 ANTECEDENTES  

El propósito del servicio es satisfacer la necesidad de reparación de componentes de los 

motores de equipos principales, para la pronta ejecución de los mantenimientos mayores 

planificados en las gestiones 2025 y 2026. Las unidades involucradas son: 

Cuadro 1.- Lista de unidades para mantenimientos Mayores 2025-2026 

NRO DESCRIPCIÓN MTTO - UNIDAD EJECUCION PROGRAM. 

1 Pocitos - Unidad Grupo Electrógeno 2 - CAT3306 - TOP END may-25 

2 Chorety - Unidad de Bombeo Principal 1 - CAT 3512 - TOP END may-25 

3 Rosal Poliductos - Unidad de Bombeo Principal 1 - CAT D342 - TOP END jun-25 

4 Torrepampa - Unidad Compresora de Gas 2 - AJAX DPC-600 -MPP4 jul-25 

5 Chorety - Unidad de Bombeo Principal 3 -  CAT 3512 - TOP END ago-25 

6 Tapirani - Unidad Grupo Electrógeno 2 - F817G - TOP END sep-25 

7 Cerrillos - Unidad Compresora de Gas 4 - AJAX DPC-360 - MPP4 oct-25 

8 Tapirani Poliductos - Unidad de Bombeo Principal 2 - F11G - TOP END feb-26 

9 Oficina 1 - Unidad Grupo Electrógeno 1B - CAT  3412 -TOP END mar-26 

10 Tapirani - Unidad Grupo Electrógeno 3 - CAT G333 - TOP END abr-26 

11 Carrasco Gas - Unidad Compresora de Gas 5 - P9394GSI - TOP END may-26 

12 Oficina 1 - Unidad Grupo Electrógeno 3 - CAT 3412 - TOP END jun-26 

13 Cerrillos - Unidad Compresora de Gas 1 - CAT 3412 - MPP5 jul-26 

14 Chorety - Unidad Grupo Electrógeno 2 - CAT 3412 - TOP END ago-26 

 
1.2 OBJETO DEL REQUERIMIENTO  

- Reparación de culatas. Verificación de fisuras y estanqueidad. 

- Cambio bujes de biela, verificación de paralelismo y linealidad. 

- Reparación en frío de conductos de refrigeración de Blocks (reemplazo de insertos dañados). 

- Rectificado o Pulido de puños de cigüeñal, verificación dimensional y curvatura (Según 
requerimiento). 

- Otros trabajos de tornería. 

2. ALCANCE, DETALLE Y CARACTERÍSTICAS  

2.1. ALCANCE 

2.1.1. Reparación de culatas 

Las tareas para la reparación de las culatas están basadas en las especificaciones del 

fabricante. YPFB Transporte S.A. entregará las especificaciones mencionadas para cada 
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modelo y marca de motor una vez adjudicado el servicio, esto a fin de cuidar los derechos de 

autor correspondientes. Las tareas a ser ejecutadas son: 

Ítem Descripción de la tarea 

2.1.1 Desarmado de piezas de la culata con herramientas recomendadas por el fabricante (pueden utilizarse 

herramientas similares). No usar soldadura.  

2.1.2 Cambio de kit de reparación completo 

2.1.3 Limpieza general (arenado, desengrasado con producto químico). 

2.1.4 Revisión general de fisuras y daños. Prueba hidráulica para detectar fugas. 

2.1.5 Extracción de casquillos con herramienta adecuada. Desmontaje de piezas respetando las 

especificaciones del fabricante (herramientas adecuadas, uso de calor-frío). 

2.1.6 Revisión estado de resortes con herramienta adecuada para determinar su cambio. Verificar constante del 

resorte. 

2.1.7 Medición de tolerancia de alojamiento de asientos y alojamiento de guía de válvulas, verificación de 

tolerancias según la especificación del fabricante. 

2.1.8 Cambio de guías y asientos, asentado de válvula y asiento, prueba de hermeticidad (estanqueidad). 

2.1.9 Montaje de asientos de válvula con nitrógeno líquido u otro método similar de enfriamiento para bajar la 

temperatura y montar los asientos. 

2.1.10 Cepillado de culata (si corresponde). 

2.1.11 Armado de piezas nuevas según la especificación del fabricante. 

2.1.12 Armado y acondicionado de la culata para su transporte. 

2.1.13 Pruebas de estanqueidad para detectar fugas. Pruebas de vacío en válvulas (500-700 mbar) con bomba 

de vacío. 

2.1.14 Presentación de informe con tolerancias finales. Elaboración de planillas con número de serie de cada 

culata mencionando los datos obtenidos en las pruebas y observaciones por culata. 

2.1.15 Sellado de culatas con plástico para su traslado. 

 

2.1.2. Trabajos en bielas (cuando corresponda) 

Los trabajos a realizarse son: 

Ítem Descripción de la tarea 

2.1.16 Revisión de paralelismo y linealidad del cuerpo de la biela. 

2.1.17 Cambio de buje y rectificado (si corresponde). 

2.1.18 Rectificado alojamiento de cojinetes de biela (si corresponde). 
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2.1.3. Trabajos en Blocks (cuando corresponda) 

Los trabajos a realizarse son: 

Ítem Descripción de la tarea 

2.1.19 Revisión de block para identificar erosiones de conductos de refrigeración 

2.1.20 
Reparación en frío de erosiones con reemplazo de insertos de hierro fundido gris inoculado y aleado con 

níquel según norma STM A48-40SA 3NI, Dureza 160 a 200 HB. 

2.1.21 Maquinado a dimensiones originales del block 

2.1.22 Reemplazo de bujes de eje de levas 

2.1.23 Verificación de túnel de bancada 

 

2.1.4. Trabajos en cigüeñal (cuando corresponda) 

Los trabajos a realizarse son: 

Ítem Descripción de la tarea 

2.1.24 Pulido radial y axial de los puños del cigüeñal. 

2.1.25 Rectificado radial y axial de los puños de un cigüeñal. (a requerimiento) 

2.1.26 Rectificado sobre medida, radial y axial de los puños de un cigüeñal. (a requerimiento) 

2.1.27 Fabricación cojinete axial para cigüeñal. (a requerimiento) 

 

2.1.5. Otros trabajos de tornería 

Durante la ejecución de los trabajos programados podrán surgir necesidades de mecanizados y 

trabajos menores en las unidades involucradas como ser: 

 

- Fabricación de arandelas o similares. 

- Extracción de pernos rotos. 

- Fabricación de niples según muestra. 

- Soldar y/o rectificar piezas mecánicas. 

- Fabricación de instaladores específicos. 

- Fabricación de ejes o componentes a medida. 

- Fabricación de anillos de bronce o aleación similar. 

- Encamisados de ejes o alojamientos. 

- Trabajos de tornerías similares. 

Estos trabajos formarán parte del presente servicio y la modalidad de pago será por hora trabajada. Se 

estiman un estimado total de 286 Horas tornería para dichos trabajos. 
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2.1.6. Consideraciones generales 

 El proveedor del servicio debe tener un taller adecuado y propio para los trabajos requeridos. 

Para lo cual en su propuesta técnica deberá presentar la documentación correspondiente que 

compruebe este punto. 

 No está permitida la subcontratación de los servicios por parte del proponente. 

 Los equipos a ser utilizados deben estar en buen estado y ser adecuados a cada tarea a ser 

ejecutada. 

 Los instrumentos deben estar calibrados o tener patrones calibrados para realizar las mediciones 

en forma apropiada. 

 

 El proponente deberá demostrar su conocimiento en la ejecución de los trabajos de 

reparación de culatas, bielas, blocks y cigüeñal involucrados en este servicio indicando 

por escrito en su propuesta técnica haber realizado durante el último año reparaciones de 

cada uno de los componentes mínimamente en las siguientes cantidades: 

Reparación de Culatas…..mínimo 36 Unidades 

Reparación de Bielas…..mínimo 24 Unidades 

Reparación de Blocks….mínimo 3 Unidades 

Reparación de Cigüeñal…mínimo 1 unidad 

La información proporcionada debe contener: Número de servicio, Fecha de ejecución, 

Componente y cantidad, Nombre del cliente y persona de contacto. 

 

 Los repuestos requeridos para las reparaciones serán provistos por YPFB Transporte S.A. 

 La entrega de los repuestos y piezas a reparar serán entregados en talleres del Proveedor del 

Servicio. Asimismo, YPFB Transporte S.A. será responsable del recojo de las piezas reparadas 

una vez concluidos los trabajos. 

 

2.1.7. Cantidad de Piezas a Intervenir 

Según la marca, modelo y plan de mantenimiento programado para cada equipo a intervenir se tiene 

el siguiente cuadro con las cantidades de piezas a intervenir por cada grupo de componentes. Este 

cuadro deberá ser tomado en consideración al momento de elaborar su propuesta. 
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Cuadro 2.- Componentes y cantidades a ser intervenidos 

Nro Descripción 
Mantenimiento - Unidad 

Reparación 
de Culatas 
(Cantidad 
por Motor) 

Reparación 
de Bielas 
(Cantidad 
por Motor) 

Reparación de Block Reparación de Block Reparación 
de 

Cigüeñal 

Horas 
Tornería  (Sin 

reacondicionamiento 
de conductos de 

refrigeración)  

(Con 
reacondicionamiento 

de conductos de 
refrigeración)  

1 
Pocitos - Unidad Grupo 
Electrógeno 2 - CAT3306 - 
TOP END 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

2 
Chorety - Unidad de 
Bombeo Principal 1 - CAT 
3512 - TOP END 

12 N/A N/A N/A N/A N/A 

3 
Rosal Poliductos - Unidad 
de Bombeo Principal 1 - 
CAT D342 - TOP END 

2 N/A N/A N/A N/A N/A 

4 
Chorety - Unidad de 
Bombeo Principal 3 -  CAT 
3512 - TOP END 

12 N/A N/A N/A N/A N/A 

5 
Tapirani - Unidad Grupo 
Electrógeno 2 - F817G - 
TOP END 

2 N/A N/A N/A N/A N/A 

6 
Otros trabajos de tornería 
2025 

N/A N/A N/A N/A N/A 40 

7 

Tapirani Poliductos - 
Unidad de Bombeo 
Principal 2 - F11G - TOP 
END 

2 N/A N/A N/A N/A N/A 

8 
Oficina 1 - Unidad Grupo 
Electrógeno 1B - CAT  
3412 -TOP END 

2 N/A N/A N/A N/A N/A 

9 
Tapirani - Unidad Grupo 
Electrógeno 3 - CAT G333 - 
TOP END 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

10 
Carrasco Gas - Unidad 
Compresora de Gas 5 - 
P9394GSI - TOP END 

16 N/A N/A N/A N/A N/A 

11 
Oficina 1 - Unidad Grupo 
Electrógeno 3 - CAT 3412 - 
TOP END 

12 N/A N/A N/A N/A N/A 

12 
Cerrillos - Unidad 
Compresora de Gas 1 - 
CAT 3412 - MPP5 

12 12 1 1 1 N/A 

13 
Chorety - Unidad Grupo 
Electrógeno 2 - CAT 3412 - 
TOP END 

12 N/A N/A N/A N/A N/A 

14 
Otros trabajos de tornería 
2026 

N/A N/A N/A N/A N/A 145 

 

2.2. DETALLES Y CARACTERÍSTICAS  

El contratista deberá ejecutar las tareas según el alcance descrito en el punto 2.1 ALCANCE y 

de acuerdo a las especificaciones de reparación de los fabricantes, cualquier variación o 

modificación a la especificación deberá ser aprobada por el personal de supervisión de YPFB 

TRANSPORTE S.A. S.A. asignado. 
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Las especificaciones de los fabricantes serán provistas por YPFB Transporte S.A. de acuerdo a 

necesidad. 

El supervisor de YPFB TRANSPORTE S.A. podrá visitar el taller del proveedor en cualquiera de 

las etapas del servicio, pudiendo recabar información, realizar modificaciones e incluso 

suspender el servicio siempre con la debida justificación técnica o de seguridad, esto tiene como 

propósito el garantizar la buena ejecución de los servicios contratados. 

 

3. PLAZO 

En el Cuadro 1 del presente documento se presenta el listado de las unidades a intervenirse 

que requieren trabajos incluidos en el servicio a contratarse y las fechas estimadas de 

ejecución que sirven como referencia del volumen de trabajo durante los meses de las 

gestiones 2025 y 2026. 

 

El tiempo máximo requerido para ejecución de cada actividad de reparación a partir de la 

entrega en taller del proveedor será: 

- Reparación de culatas……………....…. 10 días calendario. 

- Reparación de bielas …………………… 5 días calendario. 

- Reparación de blocks………………..…. 15 días calendario. 

- Rectificación/Pulido de cigüeñal………… 5 días calendario. 

El proveedor deberá tener la capacidad de trabajo para realizar las tareas indicadas en forma 

paralela en un tiempo no mayor a 10 días calendario por cada motor que no incluya reparación 

de blocks y cigüeñal, en cuyo caso el tiempo máximo será de 20 días calendario.  

El plazo total de ejecución del servicio desde la emisión de la orden de proceder hasta la 

ejecución del último trabajo programado será de 600 días calendario. 

 

4. FORMA DE PAGO 

Por uso efectivo de recursos. 

 

 

 


